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EDITAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A — CEASA/PR torna publico que realizara
licitagdo nos seguintes termos:

PROCEDIMENTO LICITATORIO: | Acolhimento / Abertura / Divulgacdo de Propostas:
001/2026
Até 9h00min do dia 02/02/2026

TIPO: MAIOR DESCONTO Inicio da sessao / disputa de lances:

9h30min do dia 02/02/2026
REGIME DE EXECUGAO:
EMPREITADA POR PREGO

GLOBAL Sera considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as
indicagdes de tempo constantes neste edital.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucao de gradil em locais
determinados em projeto, na Unidade Atacadista de Londrina/PR, obedecidas as especificagbes
e condicOes definidas neste documento e no Memorial Descritivo, Anexo | deste Edital.

VALOR MAXIMO DA LICITAGCAO: O preco global maximo admitido neste processo é de
R$ 256.741,93 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e
trés centavos), sendo 89,70% (oitenta e nove inteiros e setenta centésimos por cento),
perfazendo o valor de R$ 230.297,51 (duzentos e trinta mil, duzentos e noventa e sete reais e
cinquenta e um centavos) referente a materiais e 10,30% (dez inteiros e trinta centésimos por
cento) no valor de R$ 26.444,42 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e dois centavos) referente a mao de obra.

CONDIGCOES DA LICITAGAO

A presente licitacdo sera processada e julgada pelo presente Edital, todos os seus Anexos e
documentos nele mencionados, Modelos, Elementos Graficos e Especificagdes, pelas Leis
Federais 13.303/16, 9.605/98, Complementar Federal n.° 123/06, Decreto Estadual n.°
4.889/05, Resolucdo do CONAMA n.° 307/02, Regulamento de Licitagoes da CEASA/PR,
ISO 14001 — Sistema de Gestiao Ambiental e eventuais normas aplicaveis e nas condigdes
enunciadas neste Edital.

O Procedimento Licitatério sera realizado através do sistema eletrénico de licitagées do Banco
do Brasil. O endereco eletrbnico para recebimento e abertura de proposta é o
http://www.licitacoes-e.com.br. O Edital esta disponivel na internet, na pagina
WWWw.ceasa.pr.gov.br.

Os trabalhos serdao conduzidos pelo presidente da comissao de licitagdo, Gabriel Henrique
Marinho Padilha e demais membros, designados pela Resolugao de Diretoria n® 1297/2024.
Os pedidos de esclarecimentos e providéncias deveréao ser feitos, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica do procedimento licitatorio, através
do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, pelo qual serdo enviados os esclarecimentos
solicitados. O atendimento sera feito no horario das 07h as 12h e das 13h as 16h. - Telefone:
(41) 3253-3232 - Endereco: Rodovia Régis Bittencourt, n° 22.881, BR 116 - Km 111, CEP
81.690-901 — Curitiba/Parana — Sede Administrativa da Ceasa/PR.

As razdes de recursos e contrarrazées a recursos deverdo ser protocoladas na CEASA/PR,
através do mesmo enderecgo supracitado, aos cuidados da Comissao de Licitagdo. Qualquer
cidadao ou licitante podera impugnar o ato convocatério até 5 (cinco) dias Uteis da data fixada
para a realizagdo da sessao publica do procedimento licitatorio, podera ser realizada por forma
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eletronica, pelo e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br ou por petigao dirigida ou protocolada no
endereco constante no paragrafo acima, no setor de Licitagdo, cabendo a Comissao de
Licitacao decidir sobre a impugnacao no prazo de 3 (trés) dias uteis, conforme o que determina
o paragrafo primeiro do artigo 87 da Lei Federal 13.303/16. No curso da licitagao, os autos deste
processo permanecem a disposicao dos interessados, no Setor de Licitagao.

CONDIGOES ESPECIFICAS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

CRITERIO DE DISPUTA
O critério de disputa no sistema de compras eletrénicas sera o maior desconto dos servicos a
serem executados.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS
Nao sera admitida proposta com precgo acima do valor global maximo da licitagao, conforme
preambulo deste Edital.

RECURSOS FINANCEIROS

As despesas e fonte de recursos tratados nesta licitacdo correrdo a conta da previsdo no
Orcamento da CEASA/PR de 2026, Classificagdo Orgamentaria Estadual 459065.11, Fonte
125, Receitas de Alienagdes de Bens.

Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela
Centrais de Abastecimento do Parana S.A. — CEASA/PR, em conformidade com as condi¢oes
gerais do Contrato, ANEXO XIII.

As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pela
empresa contratada em nome da Centrais de Abastecimento do Parana S.A CEASA/PR.

PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato sera de 60 (sessenta) dias continuos contados da emissao
da ‘Ordem de Servigo’, respeitando o cronograma de execucéo dos servigos.

PRAZO MAXIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
O prazo de validade devera ser de 60 (sessenta) dias, preferencialmente declarado na proposta.

ANEXOS
e Anexo | — Memorial Descritivo
e Anexo Il — Matriz de Risco
e Anexo Il - Modelo de Procuracéo
e Anexo IV — Modelo de proposta comercial
e Anexo V — Documentos de Habilitagao;
e Anexo VI — Declaracao de condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
e Anexo VIl — Modelo de Declaracbes
e Anexo VIl - Documento de responsabilidade técnica
e Anexo IX —Modelo Declaragao de compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos
de madeira e de gerenciamento de residuos de construgao civil
e Anexo X — Modelo de Declaragao de vistoria/visita técnica
e Anexo Xl — Planilhas de Quantitativos;
e Anexo XllI — Cronograma Fisico-Financeiro
e Anexo Xlll — Minuta do Contrato
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CONDIGOES GERAIS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO

1. A REALIZAGAO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

1.1 O procedimento licitatério sera realizado por meio de internet, através do sistema de compras
eletrénicas do Banco do Brasil, pagina www.licitacoes-e.com.br.

1.2 O procedimento licitatério sera conduzido por empregado publico denominado presidente da
comissao de licitacdo, mediante a insergdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o sistema de compras eletrénicas do Banco do Brasil.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverédo se credenciar e
obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas do Banco do
Brasil, conforme instrucées que podem ser obtidas na pagina www.licitacoes-e.com.br, ou no
portal www.bb.com.br, ou ainda através do Fone 0800-785-678 (BB responde).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletrénicas do Banco do Brasil, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncao de capacidade para realizagdo das transacgdes inerentes ao procedimento licitatorio
eletrénico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
do procedimento licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécio diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

1.6 Os licitantes participantes deverao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das
condi¢cbes gerais e particulares do objeto da presente licitacdo, podendo visitar as instalacdes
onde os servigos serao realizados. Ressalte-se que ndo serdo aceitas quaisquer reivindicagcbes
ou alegacbes posteriores. A participagao no presente certame implicara na aceitacao total de
todas as condi¢oes do presente Edital.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderao participar da licitacao, pessoas fisicas ou juridicas com ramo de atuagao pertinente
ao objeto da licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

2.2 Os interessados em participar do procedimento licitatério devem dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do Banco do Brasil, obtidas
junto as Agéncias do Bando do Brasil S.A.

2.3 Nao poderéo participar desta licitagédo, pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 Tenham sido declaradas inidbneas em qualquer esfera da Administracao Publica e/ou
CEASA/PR;

2.3.2 Estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria em ambito estadual,

2.3.3 Estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada por qualquer esfera de
Governo, com base no art. 38 da Lei Federal n® 13.303 - 1693/2013 — Plenario;

2.3.4. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme itens 2.3.1 e 2.3.2,
enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente da nova pessoa juridica
que vierem a constituir ou de outra que figurarem como sécios;

2.3.5 Tenham sdcios comuns com as pessoas fisicas referidas no item anterior (2.3.3);

2.3.6 Nao operem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugéo, liquidagado ou recuperagao
judicial, consoante a Lei Federal n° 11.101/05 ou em regime de consércio, qualquer que seja sua
forma de constituigao;

2.3.7 Um de seus so6cios ou administradores seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente publico
pertencente aos quadros do Governo do Estado do Parana e/ou da CEASA/PR,;

2.3.8 Mantenham sociedade ou participacdo indireta em empresa com servidor ou dirigente
ligado a qualquer um dos 6rgaos envolvidos neste procedimento licitatorio;

2.3.8.1 Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econbmica, financeira ou trabalhista;
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2.4 A participagao nesta licitagao implica a aceitagdo das condigbes estabelecidas no Edital e na
legislacao aplicavel,

2.5 Além destas condigbes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de
participacao, fixadas no Edital.

3. PROPOSTA INICIAL

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, a licitante devera manifestar,
em campo proéprio do sistema de compras eletrénicas:

3.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condigbes
previstas no edital;

3.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada através de formulario eletrénico no sistema
de compras eletrénicas no prazo previsto no edital, conforme o critério de disputa estabelecido
no edital.

3.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital.
Ap0ds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara inclusao
ou alteragao de propostas.

3.2.2 Para as propostas registradas com valor igual, prevalecera aquela registrada primeiro no
sistema de compras eletrbnicas.

3.3 Devera a licitante apenas cadastrar a sua proposta comercial inicial, ndo sendo necessario
anexar os documentos de habilitacdo para participar do certame. Estes serdo enviados apenas
pela empresa arrematante apos encerrada o certame.

4 A SESSAO PUBLICA

4.1 No dia e horario previstos no edital, tera inicio a sessao publica na internet, com a divulgacao
das propostas de preco.

4.1.1 Os licitantes participarao da sessao publica com o uso da chave de acesso e senha do
sistema de compras eletrbnicas do Banco do Brasil.

4.2 O pregoeiro avaliara e desclassificara as propostas que nao estejam de acordo com os
requisitos do edital.

4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderao ofertar lances através do sistema de
compras eletrdnicas.

4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serao informados em tempo real
do recebimento, horario de registro e valor, sem identificacdo do autor do lance.

4.3.2 Nao serao aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado.

4.3.3 Os licitantes poderéao ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde que
inferior ao seu proéprio lance anterior.

4.3.4 O pregoeiro encerrara o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente, a partir do qual correra prazo de até trinta minutos (tempo randémico) para
0 encerramento da recepc¢ao de lances.

4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 deste edital,
convocara, sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada
para que, no prazo decadencial de cinco minutos, oferte lance de prego inferior.

4.3.6 Apdés o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento.

4.3.7 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

4.4 Encerrada a disputa apenas o licitante arrematante enviara, no prazo de 02 (dois) dias
uteis, os documentos mencionados nos itens 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, relacionados a seguir, para o
endereco citado no preambulo deste edital ou podera encaminhar para o endereco eletronico
licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br:
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4.4.1 Os documentos de habilitagdo (anexo VI);

4.4.2 O descritivo da proposta (anexo V);

4.4.3 A procuragéo e identificacdo (RG) do representante do licitante no procedimento licitatério,
se for o caso (anexo V).

4.5 Recebido os documentos, o presidente da comissao de licitacdo examinara as propostas e
as condi¢des de habilitacdo do arrematante.

4.6 Se a proposta ndo for aceitavel ou ndo forem atendidas as condigbes de habilitagédo, o
presidente da comissao de licitacdo examinara a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao
edital.

4.7 Constatando-se o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o presidente da comissao de
licitacao declarara o vencedor.

5 DESCRITIVO DA PROPOSTA

5.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma via, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na
ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido no edital, a
identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o0 nome empresarial completo da licitante, a descricdo do
produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagao; o valor global, os pregos unitarios
e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que nao podera ser inferior ao estabelecido no edital.

5.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos maximos fixados pelo edital e seus anexos,
sob pena de desclassificagao.

5.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagao, o presidente da comissao de licitagao
podera efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da
proposta, do documento e sua validade juridica.

6 O JULGAMENTO

6.1 As propostas que atenderem as especificagcdes do edital serao classificadas de acordo com
o critério de julgamento (tipo de licitagao) definido no edital.

6.2 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do edital, com
preco(s) em desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no edital ou com prego(s)
manifestamente inexequivel(is), comparado(s) aos pre¢os de mercado.

6.3 Serdo assegurados os beneficios da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas
alteracdes, as microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem
regularmente essa condigao.

6.3.1 Decaira do direito a esse beneficio a licitante que nao se identificar como microempresa ou
empresa de pequeno porte no campo préprio do sistema de compras eletronicas.

7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006

7.1 O licitante devera observar as disposi¢des da Lei Complementar n° 123/2006, a qual versa
sobre as condi¢des para as ME (Microempresas) e as EPP (Empresas de Pequeno Porte).

7.2 Em relacao a disputa dos lotes destinados a ampla concorréncia, sera considerado empate
quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, conforme artigo
44, § 20 da Lei Complementar n® 123/2006.

7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada arrematante do lote, situagédo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos
lances, sob pena de preclusao.

7.2.3 Nao ocorrendo a arrematacao do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma dos itens anteriores, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na situacao de empate prevista do item 7.2, na ordem classificatoria, para o exercicio
do mesmo direito.

7.2.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem na situacdo de empate prevista do item 7.2, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.2.5 Nao existindo a situacdo de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente
classificado em primeiro lugar sera declarado arrematante do lote.

7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nio tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8 OS RECURSOS

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras
eletrbnicas, manifestar imediata e motivadamente a intencéo de recorrer, tendo o prazo de 05
(cinco) dias uteis (§ 1° do art 59, Lei Federal 13.303/16) para apresentacado das razbes de
recurso, fisicamente ou por meio eletrénico.

8.1.1 A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer, em campo
préprio do sistema, e a ndo apresentagao das razbes do recurso no prazo fixado, implicardo na
decadéncia do recurso.

8.2 Os demais licitantes ficarao desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso
no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados do término do prazo de apresentacao das razbes do
recorrente.

8.3 As razdes e contrarrazdes de recurso deverao ser protocoladas, dentro do prazo fixado, no
local indicado no edital, quando forem encaminhadas fora do prazo, ou subscritas por
representante ndo habilitado ou n&o credenciado para responder pela licitante, ndo seréo
conhecidas pelo pregoeiro.

8.4 Decorridos os prazos para 0s recursos e contrarrazoes, o Pregoeiro tera até 10 (dez) dias
uteis para:

8.4.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivagdo ou fora do prazo
estabelecido;

8.4.2. Motivadamente, reconsiderar a decisao;

8.4.3. Manter a decisdo, encaminhando o recurso a autoridade julgadora, que tera 05 (cinco) dias
Uteis para decidir.

8.5 O processo licitatério podera ser consultado por qualquer interessado no endereco informado
no edital.

8.6 O provimento de qualquer recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9 ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preco, a regularidade e a habilitagao do
licitante vencedor, o objeto sera adjudicado pelo presidente da comissédo de licitagdo e o
procedimento licitatorio sera encaminhado a autoridade competente para homologacao.

9.1.1 Caso haja recurso, quando mantida a decisado pelo presidente da comissao de licitagao,
cabera a autoridade superior a adjudica¢do do objeto licitado.
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10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
10.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato (ou documento equivalente) no prazo
de até 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel a critério do 6rgao ou entidade contratante, sob pena de
decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas neste edital.
10.1.1 Se o adjudicatario se recusar a assinar o contrato, a Ceasa/PR podera convocar o(s)
licitante(s) seguinte(s) na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive precgo, ou revogar a licitagao.
10.1.2 A recusa injustificada do adjudicatario ou cuja justificativa nao seja aceita pelo 6rgao
gerenciador, implicara a instauracédo de procedimento administrativo autbnomo para, apoés
garantido o contraditério e ampla defesa, eventual aplicagdo de sangbes administrativas.
10.2 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serao efetuados no local,
nos prazos e na forma estabelecida nos anexos do edital.
10.2.1 O pagamento pela prestacdo dos servicos objeto desta licitagdo, sera efetuado
mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia util do més subsequente, contado a partir da
apresentagao da fatura mensal para a CONTRATANTE, desde que devidamente aprovadas e
atestadas pelo Gestor do Contrato, deduzidas glosas e/ou notas de débito.
10.2.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
EM=1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX) | =(6/100) 1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes, sujeitam-se as seguintes sangoes
administrativas:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Ceasal/PR, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

11.2 As sangdes previstas nos itens “a” e “c”, poderdo ser aplicadas ao adjudicatario e
contratado, cumulativamente com a multa.

11.3 Adverténcia sera aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de
licitacdo e de contratacio.

11.4 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do
lote, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracgao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

11.5 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
lote sera aplicada a quem:

a) apresentar documento falso;

b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
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11.6 Multa de mora diaria de até 0,2% (zero virgula dois por cento), calculada sobre o valor global
do contrato, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestagéo do objeto contratual; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria prevista no item 11.7.

11.7 A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sera aplicada no caso de
inexecucéo total ou parcial do contrato.

11.8 A suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Ceasa/PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sera aplicada ao licitante que:

a) recusar-se injustificadamente, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;

b) ndo mantiver sua proposta;

¢) abandonar a execugao do contrato;

d) incorrer em inexecucgao contratual.

11.9 O Diretor Presidente é a autoridade maxima da Ceasa/PR competente para impor a
suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de com ela contratar.

11.10 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensdo do direito de contratar com a
Ceasa/PR ou da declaracao de inidoneidade:

a) as pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, permanecerao impedidas de licitar com
a Ceasa/PR enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova
pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

b) as pessoas juridicas que tenham socios comuns com as pessoas fisicas referidas no inciso
anterior.

11.11 Na aplicacao das sangobes, a Ceasa/PR observara as seguintes circunstancias:

a) proporcionalidade entre a sang¢éo, a gravidade da infragao e o vulto econdmico da contratagao;
b) os danos resultantes da infragao;

c¢) situagao econdémico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geragao de
receitas e seu patrimdnio, no caso de aplicagao de multa;

d) reincidéncia, entendida como repeticao de infragdo de igual gravidade apds a sangao anterior;
e

e) circunstancias gerais agravantes ou atenuantes da infragao.

11.12 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacéo das sancdes administrativas, deverédo ser observadas as disposi¢des da Lei Federal
n°® 13.303/16.

11.13 Aresponsabilizacdo administrativa e civel de pessoas juridicas pela pratica de atentatérios
a Ceasa/PR, a Administragao Publica Estadual e Federal, nesta licitagdo e nos contratos ou
vinculos derivados, dar-se-a na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846/13 e no ambito do
Estado do Parana pelo Decreto Estadual n.° 10.271/14.

11.14 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

12 DISPOSIGCOES GERAIS

12.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

12.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impecga a realizagao da
sessao publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova
comunicagao.

12.3 E facultado ao presidente da comissao de licitagdo a promogéo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo.

12.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo presidente da comissao de licitacdo ou
pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.
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12.5 A nao apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade
expirado implicara na desclassificagao ou inabilitagcao do licitante, salvo nas situacdes previstas
no item 12.7.

12.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por
90 (noventa) dias da data da emissao, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

12.6.1 Os documentos deverdo ser apresentados em via original, por qualquer processo de copia
autenticada por Tabelido ou por servidor do Ceasa/PR, por publicagdo em 6rgao de imprensa
oficial ou, ainda, por cépia acompanhada do respectivo original. O presidente da comissao de
licitac&o, se julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

12.7 O Presidente da comissdo de licitacdo podera, no interesse publico, relevar faltas
meramente formais que ndo comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugcdo do procedimento
licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

12.8 A realizacado da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacio total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-Ila,
total ou parcialmente, por razées de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao do interessado, mediante manifestacao escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.

12.9 O Foro eleito é o da Central da Comarca de Curitiba no qual serdo dirimidas todas as
questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

Eder Eduardo Bublitz
Autoridade Ordenadora de Despesas
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CERCAMENTO DE AREAS COM GRADIS METALICOS NA UNIDADE ATACADISTA DE

LONDRINA/PR
(Processo n® 23.781.590-4)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

Objeto

1.1.

Contratagao de empresa especializada para execuc¢ao de gradil em locais determinados
em projeto, na unidade Atacadista de Londrina/PR, conforme condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas neste documento.

1.2. Oregime de execucgao sera de Empreitada por Preco Global. Para obtengéo da proposta
de precos mais vantajosa, o julgamento sera vinculado ao atendimento das exigéncias
contidas no Instrumento Convocatério e seus Anexos.

1.3. Os servicos deverao ser executados na unidade de Londrina/PR, situada no logradouro
conforme dispostos nas tabelas:

DESCRICAO ENDERECO
LONDRINA/PR

Vigéncia

1.4. O prazo de execucgao do contrato com um todo sera por 60 dias, contados da assinatura
da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da CEASA/PR,
conforme cronograma fisico-financeiro.

1.5. O Cronograma fisico-financeiro devera ser seguido conforme Anexo.

1.6. A alteragio no cronograma fisico-financeiro por forga maior, atraso, caso superveniente,
podera ser aceita, desde que justificada e aceita pela Fiscalizagao;

1.7. Caso o ndo seguimento do Cronograma Fisico-Financeiro em seu total escopo, a

contratada podera receber sancdes conforme dispde a lei.

2. JUSTIFICATIVA

21.

2.2.

Conforme pedido da Geréncia de Mercado, solicitou-se a execugao de gradil, nas areas
técnicas da CEASA/PR como em quadro de energia, reservatorio de agua, e Ecopontos,
visando principalmente impedir a entrada de terceiros, garantir seguranga evitando
acionamento acidental de dispositivos que devem ser manuseados somente por equipe
interna da unidade e isolar de areas de encosta e de taludes de modo a evitar
aproximagao excessiva e diminuir riscos de queda de usuarios gerais da unidade.
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3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Requisitos Normativos

3.1. A execucdo dos servicos devera atender as seguintes Normas e Praticas
complementares:

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

Cadernos Técnicos de Composigdes de Servicos do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI);

Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA,;

Normas Brasileiras (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR’s).

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

Sustentabilidade

3.2. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Solidos, Resolugcao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

3.2.1.

3.2.2.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos (PGRS) da CEASA/PR;

Nos termos dos artigos 3° € 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

3.2.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacido de
material para usos futuros;

3.2.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

3.2.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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3.2.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

3.2.3. No caso de o transporte ser executado por veiculo préprio da contratada,
identificar o mesmo, trafegar com Controle de Transporte de Residuos — CTR
ou Manifesto de Transporte de Residuos — MTR, a ser elaborado pela
CEASA/PR, vez que se configura, neste caso, como gerador do residuo. Quando
realizado por empresa de transporte terceirizada, a mesma devera ser
devidamente cadastrada e licenciada pelo 6rgdo ambiental competente e
atender os regulamentos internos do gerador. Em ambas hipoteses, o
responsavel pelo transporte e destinacao deve possuir:

3.2.31. Licenga Ambiental de Operacao aplicavel aos residuos
recolhidos;

3.2.3.1.1. Caso a contratada seja de estado diverso ao do Parana, a mesma
devera apresentar licenga valida em todo territério nacional.

3.2.3.2. Autorizacdo Ambiental para transporte do residuo, conforme o caso,
valida em todo territério nacional;

3.2.3.3. Cadastro junto ao Sistema Nacional de Informagdes sobre a Gestao
dos Residuos Sdlidos - SINIR.

3.2.4. Deverao ser citadas as areas de destinacao para cada classe ou tipo de residuo,
devidamente autorizadas e licenciadas pelo érgao ambiental competente.

3.2.5. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo
licenciadas.

3.2.6. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do PGRS, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

3.2.7. Apos o inicio dos servigos, o preposto da Contratada passar pelo processo de
integracéo a ser aplicado pela CEASA/PR, onde serdo transmitidas normas
internas e boas praticas quanto aos destinos dos residuos gerados
internamente. O preposto ainda ficara responsavel por repassar o treinamento a
seus colaboradores, que sera registrado por meio lista de presencga, a ser
entregue a fiscalizagao/gestao de contrato.

Subcontratagao

3.3. A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar integralmente
0s servigos objeto do contrato.
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3.4. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servigos se a subcontratagao for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.

3.5. A contratacdo de servigos de terceiros sera realizada em fungcdo da complexidade e
especialidade dos servicos, do pessoal e recursos disponiveis e diretrizes da
Administragao.

3.6. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a Contratada
realizara a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

3.7. A CONTRATADA incluira, em todos os contratos que vier a celebrar com as
SUBCONTRATADAS, dispositivo que permita ao CEASA/PR exercer irrestrito
acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do objeto subcontratado.

3.8. Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagao seréo
imputados exclusivamente a CONTRATADA e poderdo sujeita-la as sancobes
contratuais.

3.9. A CONTRATADA e as SUBCONTRATADAS responderao por infracbes de normas,
violagao de direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a
terceiros ocorridos durante a execugao do contrato, qualquer outra transgresséo interna
e/ou externa de normativas da CEASA/PR, ndo podendo ser imputada ao CEASA/PR
qualquer responsabilidade.

Garantia da Contratacao

3.10. Podera ser exigida a garantia da contratagéo de que trata o art. 70 da Lei n® 13.303, de
2016, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

3.11. A parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

Vistoria

3.12. Os licitantes poderéo, facultativamente, vistoriar o objeto, até 8  (oito) dias uteis
antes da data da sess&o de abertura da licitagdo, em horario previamente agendado
pelo telefone: (41) 3253-3232, das 8h as 12h e das 13h as 17h, de 22 a 62 feira, em dia
atil.

3.13. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades da contratagao.

3.14. A NAO realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagcdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.
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4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

41.

4.2.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 13.303, de 2016, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da obra
ou do servico é da executante.

Condicdes de execugao

4.3.

A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
4.3.1. Inicio da execucao do objeto: a partir da assinatura da ordem de servigo

4.3.2. A execucdo devera obedecer as normas de construgdo, desenhos e detalhes
dos projetos fornecidos, bem como seguindo as presentes especificagcdes
contidas neste memorial e memoriais dos projetos complementares.

4.3.3. Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo atender as
especificagdes do projeto e obedecer as especificagbes de qualidade e
desempenho da ABNT. Cabera a fiscalizagao a aprovagcao dos materiais antes
de sua utilizagcdo. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, a juizo da fiscalizagdo que analisard sua qualidade, resisténcia,
aspecto e preco, utilizando critérios de similaridade entre os materiais.

Levantamento e informagdes preliminares

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

E de total responsabilidade da executante a concepgao, a implantacdo, a operacdo e o
remanejamento da sinalizagado provisoria da obra, de acordo com a evolugao das frentes
de servico, de forma a conferir segurancga ao trafego e ao pessoal em servigo, bem como
minimizar transtornos aos usuarios.

Os servigcos a serem executados pela contratada, e a evolugdo de suas frentes de
servico, deverao ser previamente acordadas com o gestor/fiscal do contrato, para estar
em conformidade com a dindmica interna de trabalho.

A adequacéao do fluxo de trabalho, considerando as interferéncias do meio, ja estao
contempladas no cronograma fisico-financeiro.

A contratada devera fornecer, a pedido da CONTRATANTE, documento que demonstra
o plano de trabalho das frentes, quando solicitado, durante a execugéo do contrato.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

5.1.

A placa de obra devera ser instalada em local indicado pela FISCALIZACAO, sendo em
chapa de ago galvanizada n°22, com as dimensdes estabelecidas na planilha
orcamentaria.
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Figura 1 - Modelo de Placa a ser adotada - fonte: Governo do Estado do Parana

5.2. A contratada devera realizar a aquisicdo de 02 containers para o almoxarifado dos
materiais que seréo utilizados na obra, e também para escritério, para o periodo de todo
0 contrato, as dimensdes estabelecidas para o container é de (6,00 metros x 2,40
metros).

Servigos preliminares

5.3. Devera ser realizada a locagao das estacas-brocas para o gradil, conforme o nivel do
terreno, sendo necessario a marcagao em todo perimetro, conforme consta em projeto
basico e planilha orgamentario.

5.4. Caso a FISCALIZACAO veja irregularidades na locagdo da estacas-broca, sendo
necessario o gradil acompanhar o terreno (caso esteja em desnivel alto, realizar o
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método “escadinha” para que o cercamento acompanhe os desniveis), sera apontado a
CONTRATADA para que seja refeito os servicos.

5.5. Quaisquer duvidas que a CONTRATADA encontrar durante a execugao dos servicgos,
devera imediatamente avisar a FISCALIZAGAO para que as devidas providencias
sejam tomadas.

Fundacao

5.6. A contratada devera realizar a escavacdo com trado a mao para a escavagao das
estacadas, de profundidade de 1,5 metros e 3,0 metros, conforme os locais indicados
em projeto basico.

5.7. O diametro da estaca sera de 20 cm, sendo ela armada com 4 barras de @10mm para
ferragem principal, e @6.3mm para os estribos a cada 20 centimetros.

5.8. O concreto utilizado para a concretagem das estacadas sera o de FCK= 20MPA.

5.9. Armar as estacas deixando 15cm de espera para que possa ser travada junto a viga
baldrame.

5.10. Serao feitas as brocas de concreto armado a cada 2,5 metros, conforme a disposicao
dos tubos que serao utilizados para instalacdo do gradil.

Gradil de fechamento em Nyloflor
5.11. Cercamento em painel de gradil

5.11.1.Sera realizado exclusivamente instalacdo de gradil, conforme disposto em
projeto basico e localizagao, vedagao de area com painel de gradil em arame em
aco galvanizado, eletrosoldado, com fios de 5mm de espessura, n° de curvatura
igual a 4, com malha de 5x20cm e dimensées de 2,50x2,43m, pintado na cor
azul “del rey” conforme projeto basico de gradil.

5.11.2. Os painéis serao fixados em postes metalicos com dimensdes de 40x60x1,25
mm e altura de 3,53 metros total e com altura livre de 2,43 metros com
espagcamentos de 2,50 m, pintado na cor Azul Del Rey, sua base sera fixada em
concreto com profundidade de 1,5 metro e travados através de castanhas para
fixagao.

5.11.3. Para fins de fiscalizacdo a CONTRATADA, devera fornecer a FISCALIZAGAO
antes da instalagao do gradil o material que sera utilizado para instalagao, para
gue a mesma possa realizar a verificagdo do material (se esta adequado com o
especificado em planilha orgamentaria), podendo até mesmo ser fornecido a
Nota Fiscal eletrénica dos materiais do gradil a ser instalado.

5.11.4. Abaixo segue conforme projeto basico o gradil a ser instalado, bem como seu
detalhamento.
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5.12. Portdo em painéis de Gradil Metalico

5.12.1.0 portdo de correr sera confeccionado utilizando gradil em arame em acgo
galvanizado, eletrosoldado, com fios de 5mm de espessura, n° de curvatura igual
a 4, com malha de 5x20cm e dimensoes de 2,5m x 2,5m, sendo a altura total do
poste 3,53 metros, pintado no azul del rey (conforme o gradil e os painéis) em
conformidade com o projeto.

5.12.2. Deverao ser executado portdes dos tipos de correr e de abrir, conforme a seguir:

£Fe

BASEDE ’IXA@O EM CONCRETO

Det. Portao de Correr

ESCALA 1:40
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DET. 1 2)

ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI MA COR AZUL DEL REY,
FECHAMENTO EM GRADIL [ARAME 5MM, PINTURA
ELETROSTATICA)

. |

BASE DE FIXACAD EM CONCRETO L PORTAD COM METALOH 2.43X5,50 GALVANITADO, l
(=]
I

Det. Portao de Abrir

ESCALA 1:40

5.12.3. Devera ser instalado 09 unidades de portdo com a mesma especificagao
mencionada neste termo de referéncia, conforme as medidas em projeto, sendo
instalados na entrada do ecoponto e nas outras areas indicadas na unidade,
sendo estes portdes de abrir, conforme projeto basico.

5.12.4. Os postes de sustentacao do portdo serdo de 80x80 e devera ter sua base fixada
em concreto com profundidade de 1,5 cm, abaixo do nivel do solo.

5.12.5. Abaixo segue o detalhe do modelo de portao a ser executado.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 13.303, de 2016, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagbes entre o 6érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
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eletrénica para esse fim.

A CEASA/PR podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a fiscalizagdo da CEASA/PR
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacgao do plano de fiscalizagao, que contera informacdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagado, das estratégias para execugéo do objeto,
do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a
execucao do objeto contratado.

6.6.1. Nao é necessario que o preposto tenha dedicacdo integral e exclusiva ao
contrato, entretanto deve responder as solicitagdes da CEASA/PR, conforme o
caso.

Mecanismos formais de comunicagao

6.6.2. Sao definidos como mecanismos formais de comunicacao, entre a Contratante
e o Contratado, os seguintes meios:

6.6.3. Para comunicacao formal, a Contratante podera utilizar, para primeiro contato, o
e-mail institucional do Gestor e Fiscal do contrato cujo dominio seja
“@ceasa.pr.gov.br’ e e-mail oficial apontado pela Contratada;

6.6.4. Em caso de suporte, a Contratada podera comunicar e disponibilizar ao usuario
0s seus canais oficiais, quando os tiverem, ou telefone e/ou internet.

7. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

7.1.

Sao obrigagdes da CONTRATANTE:

7.1.1. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

7.1.2. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspec¢des realizadas;

7.1.3. efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

7.1.4. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o
fornecimento da solucéo;

7.1.5. comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execugéo do
objeto do contrato.
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sustar a execugao de quaisquer servigos, por desacordo com o especificado ou
outros motivos que imponham tal medida.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicoes
no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

Sao obrigagdes da CONTRATADA:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

Apresentar, no prazo maximo de 8 (oito) dias uteis apds o recebimento da Ordem
de Servigo, quando exigida, a respectiva ART, RRT ou TRT, com as taxas
devidamente recolhidas.

Fornecer no prazo habil de 10 (dez) dias uteis contados da data de assinatura
do contrato, os seguintes documentos:

7.2.2.1. PGR e PCMSO;

7.2.2.2. Abertura do Canastro Nacional de Obras, junto a Receita Federal —
CNO;

7.2.2.3. Listagem com produtos quimicos e a respectiva Ficha de Seguranca
de Produtos Quimicos - FISPQ.

Elaborar o Relatério de Diario de Obras (RDO) em meio digital — conforme
modelo a ser fornecido e/ou aprovado pela fiscalizagdo, incluindo diariamente
pelo Responsavel Técnico/Preposto Responsavel, as informagdes sobre o
andamento dos servicos, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto. O
uso do RDO constituir-se-a em obrigagdao da Contratada, que o mantera
permanentemente no local da atividade durante o tempo de duracdo dos
trabalhos. O RDO devera conter o registro, a cargo do responsavel técnico, de
todas as ocorréncias relevantes da obra.

Atender a todas as medidas de seguranga e saude do trabalho exigidas para a
execucgao dos servigos, conforme legislacdo em vigor, tais como utilizagao de
EPI e EPC adequados ao risco ambiental, sendo passivel de notificacao quando
do descumprimento.

Observar e cumprir todas as normas de seguranga e saude do trabalho —
conforme Portaria MET 3.214/1978 - bem como atender as demais condigbes de
seguranga necessarias a execugao dos servigos, nos termos da legislacao
vigente, exigindo de seus empregados a utilizagdo permanente de equipamentos
de protecéo individual adequados ao risco ambiental.

Manter os locais de execugao dos servigos limpos e desobstruidos, recuperando
as areas utilizadas, bem como as areas ou bens nao incluidos no seu trabalho,
e deixando as em seu estado original, caso venha, como resultado de suas
operacoes, a prejudica-las.
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7.2.7. Exigir de seus empregados a utilizacdo de cracha de identificacdo funcional, de
uniformes limpos e bem alinhados e que se apresentem a Fiscalizagdo ou ao
responsavel pela Unidade a fim de obter a permissao para inicio dos servicos.

7.2.8. Manter em condi¢gbes de higiene todas as instala¢des sanitarias utilizadas por
seus empregados durante a execugao dos servigos.

7.2.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalacdo, utilizagdo (especialmente
pelos empregados) e guarda dos materiais e equipamentos - inclusive de
seguranga (lonas, EPIs, etc) - necessarios a execugao dos servigos.

7.2.10. Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento pelo
Contratante

7.2.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte - inclusive durante o periodo de garantia -, o objeto do contrato em
que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de
materiais empregados.

7.2.12.Entregar os servigos sem instalacdes provisérias, com areas limpas e
desobstruidas, de modo a prevenir acidentes e permitir a normal e imediata
utilizacao das unidades pelo Contratante.

7.2.13. Remover os entulhos do canteiro de obras periodicamente e encaminha-los as
areas de deposicao liberadas pelo 6rgao municipal competente. Os entulhos
suscetiveis de reaproveitamento ou reciclagem serdao armazenados com a
devida separacdo nos locais das execucbes, a critério da Fiscalizagdo, e
disponibilizados a associagdes de reciclagem conveniadas a CEASA. Ao final
dos servicos, o material reciclavel nao recolhido pelas referidas associacoes sera
removido pela Contratada. Ja os entulhos nao reciclaveis serdo removidos
periodicamente dos locais e encaminhados as areas de deposicao liberadas pelo
6rgao competente.

7.2.14. Cooperar com o Contratante no acompanhamento e fiscalizagdo da execugao
do contrato, de modo a facilita-la e torna-la eficiente.

7.2.15. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgao do contrato.

7.2.16. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e outros encargos de natureza
administrativa decorrentes da execugéo do objeto do contrato.

7.2.17. Facilitar a fiscalizagdo do objeto.

7.2.18. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos
do Cadigo Civil, no que compativeis, e da Lei 13.303/16 e subsidiariamente a Lei
14.133/21.

7.2.19. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagéo sem prévia
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e expressa anuéncia do Contratante.

7.2.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo a Contratada complementa-los e
responsabilizar-se, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagao;

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Dos critérios

8.1. A avaliagao da execucao do objeto utilizara o Boletim de Medig¢ao (BM), para avaliacao
dos servigos executados, com posterior analise do Fiscal do contrato,

8.1.1. Sera indicada a retenc¢édo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

8.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

Do recebimento

8.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados
no periodo, por meio de planilha e memodéria de calculo detalhada.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade, salvo apresentagao de justificativa plausivel e
ratificada pela Administracéo.

8.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

8.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pela
fiscalizacdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

8.3.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagcao dos servigos
a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do
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objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagcao ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢cao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio.

O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisorio, pela fiscalizacdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade
do servigo e consequente aceitagdo, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Encaminhar a contratada avaliagao realizada pela fiscalizagao, quando houver,
no cumprimento de obrigagcées assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas;

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam o pagamento da despesa,
solicitar a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao

Enviar a documentacgao pertinente ao setor de administrativo para a formalizacao
dos procedimentos de pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser comunicado a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugéao do objeto, para efeito de pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solug¢ao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.7. O recebimento provisorio ou definitivo néo excluira a responsabilidade civil pela solidez
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e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Efetivagdo do pagamento

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Para recebimento e pagamento, a CONTRATADA encaminhara, apds o aceite dos
Servigos:

8.8.1. Boletim de medigao, relatérios técnicos e memoriais.

8.8.2. Lista, em papel timbrado da CONTRATADA, do pessoal que presta servigos a
CONTRATANTE;

8.8.3. Copia da relacado dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP — Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informagbes a Previdéncia Social,
referente ao pessoal que presta servigo junto 8 CONTRATANTE;

8.8.4. Certiddes Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS;

8.8.5. Comprovacdo de quitacdo, do més anterior, dos débitos com a Previdéncia
Social (INSS), FGTS, PIS, ISS, 13° Salario, Férias e demais encargos referentes
aos empregados que efetivamente prestam servicos para a execugao dos
servigos prestados a CONTRATANTE, todas devidamente quitadas pelo banco
recebedor;

8.8.6. Folha de pagamento, em papel timbrado da CONTRATADA;
8.8.7. Cartdes ponto;

8.8.8. Comprovantes de quitagdo dos pagamentos ao pessoal que presta servigo junto
a CONTRATANTE, nas formas de holerite € ou comprovante de depdsito nas
suas contas bancarias;

8.8.9. Comprovantes de pagamento de vales — transporte e refeicdo aos prestadores
dos servicos a CONTRATANTE;

O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal/Fatura devera ser o mesmo indicado na proposta,
sob pena de nao ser efetuado o pagamento.

Havendo erro na apresentacio da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impega o pagamento da despesa, esta ficara sobrestada até que
o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a
comprovagao da regularizagdo da situagao, sem 6nus ao contratante.

Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacédo dos documentos exigidos,
como por exemplo, as certiddes negativas junto aos entes federativos, trabalhistas e
previdenciarias.

Os pagamentos ficarao condicionados a prévia informagéo pelo credor, dos dados da
conta corrente junto a instituicao financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto
no Decreto Estadual n.° 4.505/2016, ressalvadas as excegdes previstas no mesmo
diploma legal.
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8.13. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis apds a emissao da
Nota Fiscal, conforme seg¢&o anterior.

9. SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecugado das obrigacdes contratuais a Contratada estara sujeita, garantida a
defesa prévia, as sangdes previstas neste instrumento, na Lei 13.303/2016 e legislacao
correlata.

9.2. Cabera penalidade de multa nos seguintes percentuais e casos:

9.2.1. Havendo atraso no inicio ou na conclusdo das etapas da execugao contratual,
multa moratéria de 1% por dia util, até o limite de 10%, calculada sobre o valor

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

da Ordem de Servicgo;

sobre o valor remanescente do contrato;

total do contrato;

Havendo inexecugao parcial da contratagdo, multa punitiva de 10%, calculada

Havendo inexecugao total da contratagcido, multa de 10%, calculada sobre o valor

Havendo descumprimento de quaisquer obrigacdes contratuais ndo cominadas

com sangao especifica, multa punitiva ou moratéria de 0,1% por ocorréncia ou
por dia util, até o limite de 1%, calculada sobre o valor total do contrato.

9.3. Atingido qualquer um dos limites fixados no subitem 9.2, e a critério do Contratante, a
Contratada ficara sujeita a rescisao unilateral da avenca, multa punitiva por inexecugao
total ou parcial e demais cominacgodes legais previstas.

9.4. Ainda, pelo descumprimento de obrigagdes contratuais, a Contratada estara sujeita a
penalidade de multa, conforme tipificagdo, gradagao, valores e critérios a seguir:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 100,00
2 R$ 200,00
3 R$ 500,00
4 R$ 1.000,00
TABELA 2 _

ITEM | DESCRICAO GRAU |INCIDENCIA
Permissao de prestacdo de servigo por Por empregado e por
profissional nao uniformizado, uniformizado ocorréncia
inadequadamente (uniforme com excesso de |1
sujidades, manchas, etc.) ou ndo identificado

1 com cracha
Manter empregado sem qualificagao para a Por empregado e por
execucao do objeto ou nao autorizado pelo 2 dia

2 Contratante.
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Por ocorréncia

3 complementar.
Prestacao de informagao falsa sobre servico, Por ocorréncia
material substituido ou documentos de 3

4 medicao
Permissao de prestacéo de servico sem a Por empregado e por
utilizacdo de equipamentos de protecéo 3 ocorréncia
individual ou coletivo (EPI e EPC), quando

5 necessarios
Suspensao ou interrupg¢ao da prestacao dos Por dia e por tarefa
servigos sem justificativa aceita pelo 3 designada

6 Contratante

Destruicdo ou dano de documentos e outros 3 Por ocorréncia

7 bens do Contratante ou de terceiros

Utilizacao das dependéncias do Contratante 4 Por ocorréncia
8 para fins diversos do objeto do contrato
Recusa de execucao de prestacoes Por ocorréncia
contratuais, sem justificativa aceita pelo 4
9 Contratante
Exposicao de bens e pessoas a situacoes Por ocorréncia
passiveis de causar prejuizos patrimoniais, 4
10 danos fisicos e morais ou morte
Retirada de quaisquer bens do Contratante Por ocorréncia
(pecas, materiais, equipamentos) do local de 3
prestacdo dos servigos sem autorizagao
11 prévia
Reutilizacdo de pecas e outros materiais sem 3 Por ocorréncia

12 anuéncia do Contratante
Questionamento ou resisténcia a ordem de Por ocorréncia
servigo com clara finalidade de protelar o 3
cumprimento de obriga¢des contratuais ou a

13 execucao do objeto

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Substituir, quando solicitado pelo Contratante, Por empregado e
empregado que demonstre conduta 4 por dia
inconveniente ou incompativel com suas

14 atribuicdes
Cumprir horario ou prazo estabelecido em 1 Por ocorréncia

15 contrato ou determinado pela Fiscalizacao

4 Por empregado e

16 Fornecer equipamento de protecéo por ocorréncia
Cumprir determinacao formal ou instrugao > Por ocorréncia

17 complementar da Fiscalizacédo
Realizar a limpeza dos locais onde os servi¢os 1 Por dia

18 foram prestados
Cumprir obrigacdes exigiveis durante o periodo 1 Por ocorréncia e

19 de garantia no prazo fixado pela Fiscalizagédo por dia
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Apresentar, quando solicitado, documentacéo Por ocorréncia e
comprobatdria de intervencdes das condi¢des de por dia

20 habilitagdo e regularidade dos demais encargos
sociais e obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias resultantes da execug¢ao do
contrato.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO,
na modalidade determinada em Edital conforme o setor de licitagdes, com adogéo do
critério de julgamento conforme setor competente de licitagdes informar.

10.2. Sugere-se que seja adotado como maior desconto.
Regime de execugao
10.3. O regime de execucgao do contrato sera o de Empreitada por Prego Global.

Critérios de aceitabilidade dos precos

10.4. O critério de aceitabilidade de pregos sera de acordo com o critério adotado pelo Setor
Competente de Licitagoes.

10.4.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
CEASA/PR, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela CEASA/PR, para efeito de avaliacdo de exequibilidade
(art. 56, §4°, da Lei n° 13.303/2016).

10.4.2. O percentual de desconto ofertado pelas Licitantes representara desconto
uniforme e linear sobre todos os itens da Planilha Sintética de Servigcos que
representam os custos globais do servigo.

10.4.3. A entrega da proposta vencedora esta vinculada com o aceite de todos os
servicos da planilha orgcamentaria e custos indiretos do BDI, sendo qualquer
custo previsivel ou sanavel antes da licitagdo como incluso no valor da proposta.

Exigéncias de habilitagao
10.5. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Qualificagao Técnica

10.6. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU), em plena validade.
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10.7. CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrada no conselho de classe
regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente aos acervos solicitados.

10.8. Atestado de Capacidade Técnica emitida pelo érgao publico e privado.

10.9. Apresentacao do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

10.9.1. Fechamento em Gradil NYLOFLOR ou Similar: Correspondente a 40% total do
previsto, equivalente a 135,41 metros lineares ou 329,05m2.

10.10. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servigco objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CEASA/PR.

10.11. Ao ser contratada, a empresa devera emitir ART/RTT/TRT sobre a responsabilidade
técnica do servigo a ser executado por profissional legalmente habilitado.

11. MATRIZ DE RISCO

11.1. De acordo com o Regulamento de Licitagdes e Contratos da CEASA/PR, previsto no
respectivo item 3.6, alinea “L”, o documento referente a Matriz de Risco constitui
clausula necesséria para contratos regidos pelo regulamento, nos casos de obras e
servicos de engenharia. Desta forma, o respectivo documento encontra-se anexo aos
documentos desta contratacio.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

12.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 256.741,93 (duzentos e cinquenta e seis
mil e setecentos e quarenta e um reais e noventa e trés centavos), conforme custos
unitarios e valor global apostos no documento anexo.

12.2. O BDI utilizado para estabelecer o preco maximo e o proposto apresentado na tabela
de BDI, em conformidade com o Acdérdao n.° 2.622/2013 do Tribunal de Contas da
Unido, conforme documento anexo.

13. REAJUSTE

13.1. Havendo prorrogagao do contrato, a composi¢ao custos unitarios (sem considerar o
BDI) poderao ser reajustado anualmente a contar da data de apresentacao da proposta
ou do orgamento (data-base) a que essa proposta se referir ou da data do ultimo
reajuste, baseado no indice Nacional de Custos da Construgéo (INCC) elaborado pela
FGV, para a data-base.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.
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ANEXO Il

, MATRIZ DE RISCO
CERCAMENTO DE AREAS COM GRADIS METALICOS NA UNIDADE ATACADISTA DE

LONDRINA/PR
(Processo n.° 23.781.590-4)

1. CONDIGCOES GERAIS DA MATRIZ DE RISCO

Objetivo

1.1. A matriz de riscos é o instrumento que permite a identificacdo das situacdes futuras e
incertas que possam repercutir sobre os objetivos da contratagdo, bem como a mensuragéo
do grau de risco de cada uma dessas situagdes.

1.2. Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacgdes:

1.2.1. listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de formalizagao de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

1.2.2. estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade da
contratada para inovar em solugées metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
resultado, em termos de modificagao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto
ou no projeto basico da licitagc&o;

1.2.3. estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que n&o havera liberdade
da contratada para inovar em solu¢gées metodologicas ou tecnologicas, em obrigacées de
meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execugao e a solugao predefinida no
anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.  Areferida matriz de risco vem para dimensionar previamente os riscos da contratacao,
a fim de prever possiveis aditivos contratuais, reajustes e reequilibrios econémico-financeiros
entre as partes.

3. REQUISITOS DA MATRIZ

Requisitos Normativos

3.1. A Matriz de Risco é baseada no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
CEASA/PR, de acordo com 1802 Reunido do Conselho de Administracao de 26 de Marco de
2024 que pode ser acessado pelo link: https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/Legislacao

3.1.1. Sua obrigacdo legal, conforme o regulamento supracitado, em Editais e
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“I”

Contratos é baseada na alinea “I” do item 3.6 — Clausulas necessarias;

3.1.2. O instrumento convocatério, em regime de empreitada de contratacéo
integrada ou semi-integrada, obrigatoriamente, devera conter matriz de risco, conforme
alinea “d” do item 5.12.3 e 5.12.5 — Disposicdes Especificas de Obras e Servicos de
Engenharia;

3.1.3. E vedado aditamento de contratos, em itens de responsabilidade da contratada,
de eventos supervenientes e ja alocados na matriz de risco — item 13.4.9 — Alteracio dos
Contratos.

Requisitos minimos

3.2. Enumeracao de riscos previstos para a contratacdo desejada;

3.3. Definigdo especificada do risco mensurado;

3.4. Grau de risco;

3.5. Alocagao do risco para a Contratada ou Contratante ou Ambos;

3.6. Mitigacao do risco.

Aplicagao da Matriz de Risco

3.7. A Matriz de Riscos € um documento para o Gerenciamento do empreendimento e a
Gestao de Riscos durante o seu contrato, balizando as principais medidas de mitigacao e
indicando o 6nus das agoes;

3.8. Os riscos elencados na Matriz de Riscos ndo esgotam todas as possibilidades de
riscos existentes para o empreendimento em particular, sendo um rol exemplificativo;

3.9. A Matriz de risco compde um rol de documentos necessarios para contratagao, assim,
também, sua aplicabilidade deve estar em harmonia com o orcamento do empreendimento,
termo de referéncia de contratagdo, projeto basico e demais documentos para o caso
concreto;
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Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatério Eletrénico n° 001/2026 |

MATRIZ DE RISCO — CERCAMENTO DE AREAS COM GRADIS METALICOS NA UNIDADE ATACADISTA DE LONDRINA/PR

ITEM RISCO DEFINIGAO ALOCAGAO | GRAU MITIGAGAO
DO DE
RISCO/ONUS | RISCO

1 PROJETOS Erros de projeto nao previstos | Ambos Baixo | Reavaliacdo do projeto por
inicialmente; parte da Contratante, termo
de referéncia e demais
documentos para indicar
melhor solugdo técnica e
economicamente viavel;

2 CONDICOES CLIMATICAS Ocorréncia de  condigdes | Contratante Baixo | Prorrogacdo de prazo, com
climaticas que interferem na processo previamente
execugdo dos servigos, cuja aprovado pela CEASA/PR.
intensidade, duragao e

quantidade seja relativamente
superior a média anual para o
periodo solicitado;

3 LOCACAO DE OBRA Implantagao do | Contratada Baixo | Ajuste e readequacdo da
empreendimento em implantacao conforme
desconformidade com o] projeto.

projeto, termo de referéncia
e/ou indicagdao do Gestor do
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Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatério Eletrénico n° 001/2026 |

Contrato.
4 INTERFERENCIAS/ Modificacdo dos  servicos | Contratante Baixo | Remuneracdo do servico
INTERLIGACOES estimados em razdo de alterado por meio de termo
interferéncias nao previstas aditivo especifico,
nos elementos técnicos ou previamente aprovado pela
divergéncia da base cadastral. CEASA/PR.
Remanejamento ou adequagao | Contratada Baixo | Solugao técnica por conta da
dos servicos em razdo de contratada, desde que
interferéncias previstas nos previamente aprovada pela
elementos técnicos ou base CEASA/PR.

topo cadastral.

5 ALTERACOES DE | Alteracdo do projeto e/ou | Contratante Médio | Remuneracdo do servigo
PROJETOS DURANTE A | especificagdes, por solicitagao alterado por meio de termo
EXECUCAO DA OBRA da Contratante aditivo especifico,

previamente aprovado pela
CEASA/PR.
Alteracdo do projeto e/ou | Contratada Médio | Solugao técnica por conta da
especificacbes, por solicitagao contratada, desde que
da Contratada. previamente aprovada pela
CEASA/PR.

6 GEOTECNICO Ocorréncia  qualitativa  ou | Contratante Baixo | Remuneracdo do servigo
quantitativa substancial de solo alterado por meio de termo
divergente daquele que consta aditivo especifico,
nos elementos técnicos da previamente aprovado pela
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Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatério Eletrénico n° 001/2026 |

licitacdo, lencol freatico e mais CEASA/PR.
qualquer interferéncia no solo,
que impossibilite a execucao.

7 ROUBOS, FURTOS  OU | Prejuizos gerados no canteiro | Contratada Alto Risco da contratada, gestao
EXTRAVIOS NO LOCAL DE | ou frentes de servico até a e seguranga da obra e/ou
OBRA entrega da obra seguro.
8 MUDANCAS Mudancga na legislacdo | Ambos Baixo | Recomposicdo do equilibrio
tributaria que reduza ou econdmico-financeiro.

TRIBUTARIAS/TRABALHISTA
aumente os custos da obra,

exceto mudangas no Impostos
sobre a renda.

9 INVASOES Interferéncias de usuarios das | Contratante Médio | Prorrogacdo de prazo por
unidades nas areas durante as impossibilidade de acesso a
obras. area pela Contratada, com

processo previamente

aprovado pela CEASA/PR;

A Contratante devera tomar
as medidas cabiveis para
que cesse a ocupacao e/ou
invasao no local das obras.

10 CRONOGRAMA DE OBRAS | Atrasos na execucdo de obras | Contratante Baixo | Prorrogacdo de prazo, com
DE CONCESSIONARIAS | que afetem as redes de processo previamente
PUBLICAS OU SIMILARES energia, esgoto e agua. aprovado pela CEASA/PR.
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Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatério Eletrénico n° 001/2026 |

11 SEGURANCA NO TRABALHO | Custos causados por acidentes | Contratada Alto Custos arcados pela
- SST de trabalho, seguranca Contratada, capacitacdo do
inadequada ou ausente; pessoal e atendimento as
Normas Regulamentadoras
— NRs relativas a Seguranca

e Medicina do Trabalho.

12 RESPONSABILIDADE CIVIL | Custos por prejuizos causados | Contratada Baixo | O contrato deve prever que

QUANTO A TERCEIROS a terceiros. nestes casos o0s custos
deverao ser arcados pela
Contratada, contratagdo de
seguros.

13 ATRASO NA LIBERACAO DE | Obtencgéo de outorgas, | Ambos Médio | Gestdo da CEASA/PR e da
INSTALACOES OU | licencas, autorizagdes contratada, a depender da
DOCUMENTOS necessarias a realizagcao das responsabilidade em Termo

obras e a prestagcdo de de Referéncia ou elemento
Servigos. congénere.

14 ATRASO DE RECURSOS | Atraso para realizagdo do | Contratante Baixo | Aplicagao de sangao
PARA EXECUCAO DE | pagamento em administrativa e corregéo
OBRAS E/OU SERVICOS desconformidade com o Termo monetaria, a depender do

de Referéncia. caso.

15 PROBLEMAS AMBIENTAIS Descumprimento de | Ambos Médio | Eventuais multas aplicadas
condicionantes previstas nas por 6érgaos ambientais, caso
licengas, legislagbes e/ou demonstrado nexo-causal,
autorizagdes ambientais. serdo  assumidas pela
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Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatério Eletrénico n° 001/2026 |

contratada.
16 RETRABALHO NA | Necessidade de nova | Contratada Alto Risco da Contratada, gestao
EXECUCAO DOS SERVICOS | execugdo de servigos ou parte e seguranga da obra e/ou
destes decorrentes de seguro.
problemas ocasionados pelas
condicdes  climaticas, por
recalque do solo, erosao,
incéndios, reprova de servigos
por parte da fiscalizagcado
técnica e demais motivos que
identifiquem erro de gestdo da
Contratada.

17 EPIDEMIA Ocorréncia de epidemia grave, | Ambos Baixo | Prorrogacdo de prazo por
impactando nas impossibilidade de execucao
disponibilidades de méao de da obra pela Contratada,
obra e entrega de materiais. com processo previamente

aprovado pela CEASA/PR;
Possibilidade de reequilibrio
econdmico-financeiro a
depender do caso concreto.

18 GREVE DE | Ocorréncia de greve de | Ambos Médio | Prorrogacdo de prazo por

TRABALHADORES caminhoneiros, trabalhadores impossibilidade de execugao
ou setor que afetem da obra pela Contratada,
diretamente/indiretamente o com processo previamente
empreendimento. aprovado pela CEASA/PR;
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Possibilidade de reequilibrio
econdmico-financeiro a
depender do caso concreto.

19 ATRASO NA EXECUCAO DE | Atraso na execugdo dos | Ambos Baixo | Prorrogacao de prazo por
SERVICOS POR | servigos por responsabilidade impossibilidade de execugao
RESPONSABILIDADE DE | de terceiros, salvo casos da obra pela Contratada,
TERCEIROS fortuitos e forga maior. com processo previamente

aprovado pela CEASA/PR;

20 AUMENTO DE VALOR DE | Aumento desproporcional do | Ambos Médio | A flutuacdo do cambio, no
INSUMOS valor de insumos que afetam caso de insumos, aumento
DESPROPORCIONALMENTE | substancialmente  toda a do preco desarrazoado do

planilha orcamentaria, insumo podem gerar

diminuindo a lucratividade e reequilibrio, desde que

perda performance da atestado por meio de notas

Contratada fiscais, analise que
englobara o contrato como
um todo.

21 DOCUMENTACAO PARA | Emissdo de documentacao | Contratada Baixo | Atrasos em pagamentos pela
EMISSAO DE MEDICAO E | obrigatéria para inicio de ndo  apresentagdo  de
INICIO DE SERVICOS. servicos e documentagdes documentacgao.

obrigatérias para efetivagéo do

A depender do caso, sangao
pagamento, conforme Termo

de Referénci administrativa, conforme
e Referéncia. contrato.
22 CRONOGRAMA FISICO- | Atrasos em entregas de etapas | Contratada Médio | Acompanhamento entre a
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FINANCEIRO de servicos e medigdes, contratada e contratante do
conforme Cronograma Fisico- prazo durante a execugao.
Financeiro. Sancdo administrativa, a
depender do caso.

23 OBRIGACOES Nao recolhimento de | Contratada Médio | Acompanhamento entre a
TRABALHISTAS E | obrigacdes trabalhistas e contratada e contratante do
PREVIDENCIARIAS previdenciarias dos prazo durante a execugao.

funcionarios da Contratada Sancdo administrativa, a
depender do caso.
Eventuais multas aplicadas
por autoridades
competentes, caso
demonstrado  nexo-causal,
serao assumidas pela
contratada.

24 UTILIZACAO DE MATERIAIS | Assegurar equipamentos/ | Contratada Baixo A Contratante devera tomar
E EQUIPAMENTOS DE MA | materiais de boa qualidade, as medidas cabiveis para ser
QUALIDADE atendendo 0s padrbes realizada Troca e/ou reparo

recomendados, em dos equipamentos.
conformidade com Termo de
Referéncia.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.
Rafael Gomes da Silva
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Engenharia
Engenheiro Civil — CREA/SP: 5070214991/D
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ANEXO Il

MODELO DE PROCURAGAO

OUTORGANTE: ..., , pessoa juridica de direito privado, neste ato
representado Por ...........cccceeii, , portador da Carteira de Identidade (CI/RG)
[ P , inscrito no CPF sob 0 N.° .o , residente e domiciliado na Rua
....................................................... ,n2%.........Cidade. ............................. Estado. ................. CEP
OUTORGADO: .....oooiiiiiiieeeee e portador da Carteira de Identidade (CI/RG)
NCeeiii, , inscrito no CPF sob 0 N.% ..o, , residente e domiciliado na Rua
....................................................... ,n°..........Cidade ............ccevvnn.......Estado ................. CEP

PODERES: Por este instrumento, 0 OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos
e gerais poderes, para em seu nome representa-la no(a) IDENTIFICAR A LICITACAO, podendo
para tanto protocolar e receber documentos, assinar declaragdes, propostas e contratos de
prestacdo de servigos, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no procedimento licitatério,
enfim, todos os atos necessarios ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

OUTORGANTE
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1 - PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

MODALIDADE: Procedimento licitatorio N° 001 ANO:2026
Abertura Publica dia: 02/02/2026 — 09HOOmin

Fornecedor:

CNPJ/CPF: Inscrigao Estadual:
Endereco: Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone: E-mail:

Tendo examinado minuciosamente o conteudo do Edital Procedimento Licitatorio 001/2026, bem
como seus anexos, em especial o Anexo | — Termo de Referéncia e tomando conhecimento de
todas as condigcbes estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE DESCRICAO VALOR

Contratagcdo de empresa especializada para
UNICO exgcugao de gradll em Ioca.ls determlnac_jos em RS
projeto, na Unidade Atacadista de Londrina/PR

Local:

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO V
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que
podera ser feito emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e 0s
documentos dos itens 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7, abaixo descritos:

Os licitantes que nao estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do
DECON/SEAP, deverao apresentar todos os documentos a seguir discriminados.

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA:

a) Cédula de ldentidade, no caso de pessoa fisica;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual,

¢) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

e) Ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgdo competente
quando a atividade assim o exigir;

f) Procuracéo do representante do licitante, no procedimento licitatério, se for o caso.

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

c¢) Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

d) Certidoes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos

relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao e Certidao relativa a Contribui¢coes

Previdenciarias);

e) Fazenda Estadual (tributos estaduais, inclusive do Estado do Parana para licitantes

sediados em outro Estado da Federacdo);

f) Fazenda Municipal (tributos municipais);

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°

12.440/2011.

DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Cépia do Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituigcdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta;

b) Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial (Concordata) expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;

c) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao
de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;
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d) A comprovacgao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencgao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC)
resultantes da aplicacado das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = :
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = :
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC= ;e
Passivo Circulante

Passivo Circulante + ELP
GE =

Ativo Total

41 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do
DEAM/SEAP, deverao apresentar resultado: superior ou igual a 1,0 no indice de Liquidez
Geral (LG), superior ou igual a 1,0 no indice de Solvéncia Geral (SG), superior ou igual a
1,0 no indice de Liquidez Corrente (LC) e inferior ou igual a 0,5 no indice de Grau de
Endividamento (GE).

4.2 Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, por meio da apresentacao do balango patrimonial e demonstracdes contaveis
do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagéo da proposta.

4.3 Da comprovagdo do percentual estabelecido em 10% (dez por cento) do valor do

patriménio liquido, sera realizado o comprometimento do valor através da somatoria dos
valores arrematados para cada procedimento licitatorio, contabilizados na sequéncia das
aberturas das licitacoes.
Assim, o licitante somente podera contratar até o limite possivel de comprometimento da
sua qualificacdo econdmico-financeira e na estrita ordem sequencial de abertura das
licitagcdes, sendo defeso ao licitante, escolher quais dos pregdes refutara por exorbitar do
citado limite, na hipdtese de o valor total de pregdes arrematados suplantar o limite
econdmico-financeiro fixado.

4.4 As empresas preferencialmente deverao apresentar os indices ja calculados, com
assinatura do contador e representante legal da empresa, que serao analisados com base
no balango apresentado.

5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA

5.1 Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em plena validade.

5.2 CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrada no conselho de classe regional
de Engenharia e Agronomia (CREA), referente aos acervos solicitados.

5.3 Atestado de Capacidade Técnica emitida pelo 6rgéao publico e privado.
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5.4 Apresentacdo do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

5.4.1 Fechamento em Gradil NYLOFLOR ou Similar: Correspondente a 40% total do previsto,
equivalente a 135,41 metros lineares ou 329,05m2.

5.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigio por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela CEASA/PR.

5.6 Ao ser contratada, a empresa devera emitir ART/RTT/TRT sobre a responsabilidade técnica
do servigo a ser executado por profissional legalmente habilitado.

6 DA VISTORIA TECNICA:
6.1. Termo de vistoria, firmada pela licitante, o que se constitui uma faculdade sua, por
intermédio de seu responsavel técnico ou representante legal, que vistoriou previamente
o local dos servicos objeto desta licitagdo, vistado pelo Gerente local da licitante
(conforme Anexo X), a ser incluido no envelope “B”.
6.1.1. A vistoria técnica tera por finalidade:
6.1.1.1. Conhecimento das condi¢gdes locais onde sera prestado o servigo, para
efetuar as medi¢cdes e conferéncias que se fizerem necessarias para a
correta elaboragdo de sua proposta, bem como para solicitacdo de outros
esclarecimentos que julgarem necessarios afeto a visita.
6.1.1.2. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes
locais pertinentes a execucgéo do objeto, ndo serdo argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem desobrigarao da execucao dos servigos. Todas as
ocorréncias pertinentes aos servicos, serdo de responsabilidade da

contratada.

7 Modelo de Declaragoes (Inexisténcia de fato Impeditivo, Nao Utilizacdo de Mao de Obra
de Menores e Requisitos do decreto Estadual 26/2015), conforme modelo contido no
Anexo VII;

8 Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil e da Utilizagcao de Produtos e

Subprodutos de Madeira, conforme modelo contido no Anexo IX;

8.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢gao do CONAMA n° 307, de 5 de
julho de 2002 e com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

8.2. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n°
4.889, de 31 de maio de 2005.

9 COMPROVANTE DA CONDIGAO DE ME OU EPP (se for o caso)
a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da Sede do Licitante ou documento
equivalente, além da declaracdo por escrito disposta no Anexo VI do edital de licitagéo,
sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicao de
microempresa, de empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir dos beneficios
previstos nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2016, bem como o Demonstrativo de
Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugao n° 1.418/2012, de Conselho
Federal de Contabilidade — CFC ou outra norma que vier a substituir (art. 12, § Unico do
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Decreto Estadual n°® 2.474/15);

b) De acordo com o art. 43, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/06, havendo alguma restricao
na comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. E prorrogavel por
igual periodo, para a regularizacdo da documentacéo, pagamento, parcelamento do débito
e emissdo de eventuais Certiddes Negativas ou Positivas com efeito de certiddo negativa;
c) As microempresas e empresas de pequeno porte, deverdo apresentar toda
documentagao exigida para efeito de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

d) A prorrogacdo do prazo previsto na alinea “b”, ‘devera sempre ser concedido pela
Ceasa/PR quando requerida pela licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratagao,
devidamente justificada;

Os documentos necessarios a habilitacdo poderao ser apresentados por cépia simples,
sendo que a Licitante devera estar na posse dos documentos originais respectivos, para
que seja realizada a confrontacdo do original e fotocopia, pelo PRESIDENTE, a qual
autenticara as copias, em sendo observada a boa ordem documental.
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE CONDIGAO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas no ato
convocatério, que a empresa (denominagcdo da pessoa
juridica), inscrita no CNPJ n° € microempresa ( ) ou empresa de pequeno
porte ( ), nos termos do enquadramento previsto nos incisos | e Il e §§ 1° e 2°, bem como ndo
possui nenhum dos impedimentos previstos no §§ 4° e seguintes do art. 3° da Lei Complementar
n® 123/06, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferéncia como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos
previstos nos arts. 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatério do
Procedimento licitatério Eletrénico n° 001/2026, realizado pela CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO PARANA — CEASA/PR.

LOCAL E DATA

'NOME
IDENTIFICAGAO DO DECLARANTE
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ANEXO VII

MODELO DECLARAGAO

.................................................................. , inscrita no CNPJ n.° ..., por
intermédio de seu representante legal, 0(@) Sr(@) ....cccooooiiiiiiiiiiiii e :
portador(a) da Carteira de Identidade n.° ......iiiiiiiiiiiiiiiiinns e do CPF n°

.................................. , DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1° INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no edital.

2° NAO UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA DE MENORES

Que nao utiliza a mao de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a
realizacao de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como nao utiliza, para qualquer
trabalho, mao de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condigéo
de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7°, inc. XXXIIl da
Constituicao Federal.

3° REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que nao incide em nenhuma das situacdes impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto
Estadual n.° 2485/2019, que veda o nepotismo nos orgaos e entidades estaduais nas
contratacdes e convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracdo Publica
do Estado do Parana.

Declara, ainda, que nenhum funcionario da empresa possui qualquer tipo de
impedimento em relagao ao descrito no art. 7° do referido Decreto.

4° DECLARACAO DE ATENDIMENTO A POLITICA AMBIENTAL DE LICITAGAO
SUSTENTAVEL - LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pos
consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao Poder Publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final ambientalmente adequada.

Local e data

Nome e carimbo do representante
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de gradil em locais
determinados em projeto, na unidade Atacadista de Londrina/PR.

O abaixo-assinado, , portador da cédula de
identidade n.° , inscrito no CPF sob o n.° na qualidade de responsavel
legal pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n.?°

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is)
Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.° 5.194/66, Resolugdes n.° 218/1973 e
n.° 317/1983 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e n® 12.378/2010,
inciso |l do artigo 58 da n° 13.303/2016, caso venca esta licitacao.

1. Engenheiro e/ou Arquiteto Responsavel Técnico pelos servigos contratados:
Nome:
CREA e/ou CAU:
Assinatura:

2. Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co — responsavel(is) ou vinculados pelos servigos
contratados:

Nome:

CREA e/ou CAU:

Assinatura:

Os referidos responsaveis registrardao as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceituam os
artigos 1° das Leis Federais n.° 6.496/77 e 20 da n°® 5.194/66, antes do inicio da obra, sujeitando-
se a aplicacao de penalidades previstas na legislagao vigente e no Edital deste Procedimento
Licitatério.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO(s) RESPONSAVEL (eis) TECNICO(s)
(Quando couber)
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ANEXO IX

DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL

As
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA — CEASA/PR

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de gradil em locais
determinados em projeto, na unidade Atacadista de Londrina/PR.

DECLARAGCAO
inscrito no CPF sob o n.° , legalmente nomeado representante da empresa
,inscrita no CNPJ sob o n.° , para o fim de

qualificagcao técnica no procedimento licitatorio n® 001/2026, declaro, sob as penas da lei, que
para a execugao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo, a empresa
cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serado utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serdo acompanhados com
autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA. Ainda, declaro ter ciéncia de que o nao
atendimento da presente exigéncia na fase de execug¢ao do contrato, podera acarretar as
sancgdes administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes
de ordem criminais contempladas na referida lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a obra sera

realizada de acordo com a Resolugédo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislacao pertinente do municipio onde ela sera construida

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSAVEL TECNICO

NOME:
CPF:
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ANEXO X
MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA / VISITA TECNICA
(*FACULTATIVO*)
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ
Declaro que realizei a visita / vistoria no local................ccccvvvnnennnnn.n. no dia.../.../....

Assinatura devidamente identificada do representante
legal da empresa proponente (apontado no contrato
social ou procuragao com poderes especificos).

Atestamos que a Empresa em questdo, tomou ciéncia das
peculiaridades das dependéncias fisicas, onde seréo prestados os servigcos previstos no edital.

Nome/Assinatura da Chefia e/ou Responsavel.
Carimbo

ATENGAO:

1. O atestado e vistoria / visita devera ser emitida em papel timbrado da Licitante, com visita
previamente agendada até o dia 21/01/2026, com o Gerente da Unidade, através do Fone: (45)
3323-6741.

2. Este atestado nado tera validade se néo estiver devidamente assinada (nome legivel) e
rubricado pelo Gerente da Unidade Atacadista de Londrina.

3. A auséncia da apresentacao deste ATESTADO, néo influenciara na classificagao ou nao
da empresa licitante, contudo, a mesma assume inteiramente a responsabilidade ou
consequéncias por essa omissdo, mantendo as garantias que vincularem sua proposta ao
presente processo licitatorio.
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ANEXO XI

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS
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CEASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PAHANA

PARANA

»

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatorio n° 00/2026 |

PLAMILHEA D= SERVICOS SINTETICA NAD DESOMERADA
SECHETARIA D= 25TADG DA AGRIC D ASASTECIMENTS CENTRAS Df ARASTECIMENTD OO . PROTOCOLD Me: 130070042 w
ET DR ZITADD DR ASRICULTURA 2 ¢ 1ME AT e mENTO =NDERECT: AVEMEDA BRI, N 10,088, LMo OREAD: CEASA mAHA
PRRARIA CEASAFR NALPMICIF K LOMORINA T O CEEASERVIDD: MITALACAD .
TARELAS DEMEFEREMCIA: SIRAP PR |FEVEREIRCH ] B SE0I0 (Fasn{0)200] MACH DESCMERADA LEWANTAMIENTS M ART M = -: I*;';';_—'- '._" 'j"l--iu"-""
CEASA IMSTALACAD DF GRADIL - KA WMIDACE ATACADISTA OF LONCAIRS TEzronsdv e TECRIOD: mafanl Gomes du Sike ARG, CIEA: SPoadmidisddl o T
TEM ©haIB0 00 DESCMICAD od SEmICD UMIDAQE DE QA PLATEMRAL MAD DE SERA | CUSTO UNITARID MATERIAL MED oE OEmA | CLETO TOTAL SUETOTAL
SemvICO MEDIDE DADE
k] AM’&LDEAL ni  araerda | mi 67785 nSé  18.da1,1}
FLACA OE OSRA BM CHAPA DE ADD GALVANIZADC, INSTALADA
11 COMP 01D ’ BZ 2,00 253,03 2437 E e 2.384,24 43535 !.Bi!.Bl}l
ALUSUEL MENSAL DE CONTAIMER 02 UNIDADES [ALMIUAFIRADD E ESCRITORID) - [ 5,000 X
iz CORF 002 " A 1-1 s 4,00 2.390,62 Q.00 239052 9.562,48 000 9.562,43
13 COMP DOL ADRINI DE QERA - COMPOSTA POR ENGENHEIRD ENLE M ped 1 1,00 231,12 833792 B.555,04 221,12 633792 6.55%, 04
z FUNDACAD RS 1463341 | mE  EA6997 mE I3 103,36
1 ESTALCAS TIPO BROCA - AREA DD Emmmmlmsnmn.ﬁms: ns 353028 | mS 200,57 ng E.731,I
|FurDOS DO ECOPONTD {H = 2m]
211 101173 ESTACA BROCA DE CMHEI'IJ,IJIMFI'FD DIE Z0CK, ESCAVACAD MANUAL COM TRADD COMCHA, iy - 1mas e 2.087.80 T2 3.707.64]
o COM ARMADURAS DE ARRANDOUE. AF 052020 54 i 2 U - o
137 95576 MONTAGEM DE ARMADURS DE ESTACAS, DIAMETRD = 2,0 MM. AF E'!I}Ii_ﬁ KE 85,32 10,EE 51 1347 309,51 21415 1.123,EE
21z p— BACINTAGEN OE ARMADURS TRANSVERSAL OE ESTACAS D€ SECRO CIRCULAR, CAMETRD = 6,30 . — 1056 220 2515 —_—
- WM. AF_[9/2021_P5 g, . 2 1515 25, 162,92 !
FRENTE DO ECOPONTD E = 25._1':!
14 101173 == SROCADEC <o DE 200K, I.I MANLAL EaM c HA LY 33,00 38,35 881 EE.E5 1.2832,05] 823,73 2.165,78
i COM ARMADURAS DE ARRANDOUE. AF 05,2020 A i I_ 2 -2, - U I_
15 95576 MONTAGEM DE ARMADURS DE ESTACAS, DIAMETRD = 2,0 MM. AF E'!I}Ii_ﬁ KE 52,14 10,EE 51 1347 555,81 130 27 E3E,E3
215 p— BACINTAGEN OE ARMADURS TRANSVERSAL DE ESTACAS D€ SECRO CIRCULAR, CAMETED = 6,30 . - 1056 220 —— o= ——
- WM. AF_[9/2021_P5 3, . 2 1515 3, 55 )
ESTACAS TIPD BROCA - CERCAMENTO GUADRD DE ENERGILA [ILHA - ESTACBONAMENTD DOS
Tz { ns 38139 | =& TohTE ns [iF&T]
FUMDOS)
Jre § 101173 =T SROCADEC 'DIM DE 200, v MARNUAL COM c HA, M 6,00 38,85 | El EE55 233,10 ATEES 411,56
COF ARMADURA DE ARRANDUE AF EI_:-.-:' 2020
IZZ 95576 BACINTAGEM OE ARMADURS OE ESTACAS, HIAMETRD = 8,0 M. AF_09/2021_FS ES 3,492 1I}.EE| 51 13,17 101,05 3,79 134,35
2723 a5584 MACNTASEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, AMETRD = 6,30 G 431 1[}.!5[ 220 47,24 1210 85,34
M. AF_09/2021_PS
i3 ESTACAS TIFD BROCA - CERCAMENTD GUADRD DE EMERGILA 1P‘|||'|'ILII.!.C| E: ns 1.143,18 | B BER 26 ni 16068
i % § 101173 =T SROCADEC 'DIM DE 200, v MARNUAL COM c HA, M 18,00 38,85 | El EE55 639,30 3558 1.335.33
COF ARMADURA DE ARRANDUE AF EI_:-.-:' 2020
IZZ 95576 BACINTAGEN OE ARMADURS DE ESTACAS, HIAMETRD = 8,0 MK, AF_09/2021_FS ES 28,443 1I}.EE| 51 13,17 303,17 T13E 32‘4.55'
233 a5584 MACNTASEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, AMETRD = 6,30 G 1293 1[}.!5[ 220 13172 130 1!E.H[
MM, AF_09/2021_PS
T4 ESTACAS TIFD BROCA - FUNDOS DA BAEEIEECCIPGHTG‘METERIAISER:E’HIWE] ns B.147 3% | mE 3m3E,18 ni 9.70m, 51
41 101173 =T SROCADEC 'DIM DE 200, v MARNUAL COM c HA, M 96,71 38,85 | El EE55 3.757,10 1EE1ES 6.639,57
COF ARMADURA DE ARRANDUE AF EI_:-.-:' 2020
I4AZ 95576 BACINTAGEM OE ARMADURS OE ESTACAS, IAMETRD = 8,0 MK, AF_09/2021_FS ES 152,80 1L0,E6] 51 13,17 1.628,83 IZ3 53 2.012,35
_ MCNTASEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, IAMETRD = 6,30
IAZ 5584 BB &F 2 EG 63,47 10,56 470 1515 7642 IZLTE 1.[}53.2[}]
5 ESTACAS TIFD BROCA - CERCAMENTD RESERVATORIO DE AGUA ns 183523 | =g EIv A3 ni I.r38,06
ESTACA BROCA DE COMCRETO, DIAMETRO DE Z0CM, ESCAVACAD MANUAL COM TRADD COMNCHA,
- § 101173 M 22,50 38,85 | El EE55 874,12 ET0.TZ 1. 25!
= COM ARMADURA OE ARRANOUE. AF_05/2020 2 I_ = . 544, I_
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CEASA PARANA
GOVERNO DO ESTADO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PAR ANA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatorio n° 00/2026 |

PLANILHA O SERVICOS SINTETICA NAD DESONERADA
SECHETAMNA Df E5TAC D& AGRICULTURS 2 DO ASASTECIMERTD CENTRASS Df ABASTECIMENTO 00

PARANA &

_ =RCEREDC: AVENIIA BmASEA, ME 20,000, LMo
PARANRA CEASA/PR e == LOMDRINA
TAEELAS DEMEFEREMCIA: SINARP|FEVEREING, 20| £ SE00 (raan (i, 0| MAD DESCMERADR LEWARTARENTO: Mz e e
IMSTALACAD DE GRADIL - WA WMIDADE ATACADISTA DE LOMORIME TEzrOnsAveL TECNIDD: Mafnnl Somms de Siks - h
COoIE0 00 - - . -
mem e e QESCRIGAE O SEAVICD UMIDADEDE | QuANTI PARTERSAL | mED D2 OSRA | CUSTE UNITARIO|  MATZRIAL | rA0 Oz CemA | CUSTO TOTAL | SuETaTAL
SEmviC PARDIDA DADE
I53% 5576 MONTAGER DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRD = 2,0 MK, AF E"![}!i_ﬁ RS 35,55 10,EE 251 1347 378,95 =] 4E8, 15
15z J— BADNTAGER DE ARMADURE TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, HAMETRD = 5,30 . 1518 1056 220 17715 P 2a5.03
- MM, &F_[9/2021_PS &, ] i 1545 A JEE) T
2 memLmnmmsxm-mmcmmmnenm G 16433761 |mE -~ e

JOXEONM - DOR ATWL DEL EEY

31 CERCAMENTO AREA DO KI:I*EH'I'CI‘MJ«TEMEREEH]JHEE] RS = ITIE (WS 147933 RS EO.EEDa9

CERCA/GRADIL NYLOFOR HeZ 420, MALHA 5 X Z0CM - FIO 5006106, COM FUCADORES DE
POLLANID, N1 POSTE 40 x B0 f1 CHUMEBADDS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),

311 | COMPDOS L] B335 412,54 Z173 434,33 26.133.40 130,39 27.514,30)
REVESTIDOS EM FOLIESTER POR FROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E FOSTE), MA
(COR: AZUL DEL REY - (FORNECIMENTD E INSTALACAD)
FORTAD EM GRADIL NYLOFOR H=2,430, MALHA 5 X 200 - FIO 5,00Mb4, COM FIADORES DE
POLARTIDA ER POSTE 40 x ED M- 2,50 DE ALTURA COM FINTURA ELETROSTATICA MA COR AZUL
31:% | COMP OB * ¥ UN E,040 5.50E,4E 15,45 553385 33.038,76 BE5L 33.137,704

DEL REY - T FOLHAS DE ASRIR CONFORME PROJETO 885100 MEDIDS DE - (5,500 % 2,50 M) -
| FORMECIMENTD £ INSTALACED)

3z CERCAMENTD QUADRD DE ENERGLA (ILHA - ESTACMONAMENTO DOS FUNDOS] ns 6.8 87 | mE 18,77 ng 6.200, 6%

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=Z, 4208, MALHA 5 X 20CH - FIO 5,0008, COM FCADDORES DE
POLIAMIDA EN POSTE 40 x ED MM CHUMEBADOS EM BASE DE CONCRETD [EXCLUSIVE ESTA],

221 | COMP OO0S REVESTIDOS EM FOLIESTER POR PROCESSD DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E FOSTE), MA u 9,50 2.5 nmM 35918,13 w.m 4.126,13
(COR: AZUL DEL REY - (FORMECIMENTO E INSTALACAD)
FORTAD EM SRADIL NYLOFOR H=2,438, MALHA 5 X 2008 - FIO 5,000, COM FIXADORES DE

3ZZ | COMPDOT |POUIARIIDA EF POSTE 40 x ED M- 2,50 DE ALTURA COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL UK 1,00 2,373,714 11,77 238451 2.372,74 aT7 2.384,51

DEL REY -, 1 FOLHA DE CORRER INCLUED TRILHO DE FIXACRD - (FORNEOMENTO E INSTALACED]

EE] CERCAMENTO QUADRD DE EMERGLA ELETRICA (PAVILHAD C) RS 13.33640 [ms 643,68 RS 13498508

CERCAGRADIL NYLOFOR HeZ 4238, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,000, COM FLICADORES DE
POLLAMIDA EM POSTE 40 x B0 MM CHUMEADDS EM BASE DE CONCRETD [EXCLUSIVE ESTA],

331 | COMPOOS L] 23,00 412,54 Z173 434,33 11.963,66 3131 12 585,57
REVESTIDOS EM POLIESTER POR FROCESSD DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), MA A L 2
COR: AZUL DEL REY - {FORMECIMIENTOD E EI'A.LAEED]
FORTAD EM GRADIL NYLOFOR Ha2,438), MALHA 5 X 300k - FIO 5,00Kk, COM FOADORES DE

3ZZ | COMPOOT |POLARIIDA ERN POSTE 40 x ED M- 2,50 DE ALTURA COM FINTURA ELETROSTATICA MA COR AZUL UK 1,00 237,74 1177 2.384.51 2.372,74 1177 2.334,51

DEL REY -, 1 FOLHA DE DORRER INCLUEO TRILHO DE FEXACRD - (FORNEOMENTO E INSTALACAD]

34 CERCAMENTD FUNDDS DA BASE ECOPONTO [MATERIAG MGMIJS] nS  BEadiad | mE 31a1F11 g T0.0m, 50

CERLCA/GRADIL NYLOFOR H=Z 420, MALHA 5 X Z0CM - FID 500010, COM FILADORES DE
POLIANIDU EN POSTE 40 x B0 f1l CHUMEADDS EM BASE DE CONCRETD (EXCLUSIVE ESTA),
REVESTIDOS EM POLIESTER POR FROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA |{GRADIL E POSTE), MA
(COR: AZUL DEL REY - (FORMECIAENTO E INSTALACAD)

341 | COMFDOS L 161,18 413,54 Z1.73 43433 66.493,19 351311 70.005,304

as CERCAMENTO RESERWATORIOD DE AGUA ns  17.derid | ms B, B9 MG 1867186

(CERCA/GRADIL NYLOFOR H=Z, 420, MALHA 5 X 20CH - FIO 5,0008, COM FCADDORES DE
POLIAMIDA EN POSTE 40 x ED MM CHUMEBADOS EM BASE DE CONCRETD [EXCLUSIVE ESTA],
REVESTIDOS EM FOLIESTER POR PROCESSD DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E FOSTE), MA
(COR: AZUL DEL REY - (FORMECIMENTD E INSTALACED)

351 | COMPDOS L] 37,50 411,54 Z1.73 43433 15.470,25 2172 15.237,37
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PLANILIA DE SERVICOS SINTETICA NAD DESONEREDA

SECHETAMIA DE ESTADC D& AGAICULTURS B OO ASRSTECIMERTS CENTRARS Df ABASTECIMENTD D0 . PROTOCOLO Mu: 24.007.004-4 !ﬂj
"fi' P ENDERECT: AVENEDA s SaA, N 2000, Linodes oRcAo: craza ml“‘,
\ '.‘ PARANA CEASA/PR STLPM I P R LOMORINA THIT O CELA/SERVIDD: IMITALGCAD
TAZELAS DEMEFEREMOIA: SINAP PR | FEVEREIRy e | = So0a0 (MAn(0 hide] Mad DESCMERRDRA LEVARTARIEMTS MY ART M - -: I"_I'i';'-;_' ': fi':"i-.-l'w
CEASA INSTALACAD DE GRADIL - KA UNIDADE ATACACISTA DF LONCAINA T TS Ay B TECNIDD: mafanl Gomes de Sike ARG, CIEA: SPos0midladalT B
odonEo oo — UMIDADE OE AMTI _ . _
TEM DESCRICALD o SEmvIfD au IAATEARAL MAD DE OERA | CUSTO UNITARIO MEATERIAL MADDE GEmA | CLSTO TOTAL SIRETOTAL
Semngo MEDIDA CADE
PORTAD EM GRADIL NYLOFOR H=2,430, MALHA 5 200K - FIO 5,008, COM FRADORES DE l I F I! l I !
2532 | COMPOCY (FOLAMIDA EM POSTE 40 ¥ GO M- 2,50 DE ALTURA COM FINTURA ELETROSTATICA MA COR AZLUL [1],] 1,00 2378, 78—t = 2.372,74 17T 2.334,51
CECRETARIE [k, hGESTL
DEL REY -, 1 FOLHA DE CORRER INCLUED TRILHO DE FRGALED - [FORNEOMENTO E INSTALACAD] E DO &BAsTY C1ErR 10
TOTAL: nS  21T.EESEN
'I'CITALJ-M RS I96.741,93
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CEASA PARANA
GOVERNO DO ESTADO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PAR ANA SECRETARIA DA ACRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

| Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatorio n° 00/2026 |

FLAMILHA DE SzRviCOs SINTENCA NAD DeSOMERADA.
FROTOCOLD MU I4.007.092-2
: SE(METAMA OE ESTADD DA AGRICLLTURA £ mr&:m::m:m CEMTRAZ 0T ABASTECMENTD D0 S— [ i, i 200066, LINDS oroho. CrAza
PRRANA CERSAFR SILNICIP IS LOMDAINA THIO O CETASSERVIDD: MITALALAD
TAZELAS DEAEFEREMOIA: SIRAR,PR [FEVEREIRG 2] 2 SE0I0 (renn{02008] MAD DESOMERRDA LEWARTAREINTS HE: ART M [ =
CEASA INSTALACAD DE GRADIL - KA UNICADE ATACADISTA DF LONDCRIME EmronsAv e TECNIDD: Mafaml Gomus du Sikm AEG. DIEA: SP-a0mialsdd o B
mem chmEnon DESCRICAD o0 SEmwIgO UMICROE DE QuanTI FLATENBAL. MED DE OERA | CUSTO UNITAmID MATEMIAL raED o Ommn | CusSTO TOTAL SUETOTAL
SemniC0 MEDIDS DRDE
1 ADMENISTRACAD LOCAL ng - |ms - ng -
11 COMP 01D FLACA OE CERA EM CHAPA DE AQO GAELVANIZADD, INSTALADA, Mz 200
17 COMP 002 ALUSUEL MENSAL DE CONTAIMER 02 UNIDADES [ALMINAFIEADG E ESCRITORID) - [ 5,008 X wads a0
2,400
12 COMP D01 ADMINISTRACAD LOCAL DE OERA - COMPOSTA POR ENGENHEIRD CIVIL E MESTRE DE OBFAS % 100
z FuMDACAD ns - | ms B ns -
1 ESTACAS TIPD BROCA - AREA DD Emmmﬂlmiﬂﬂ]ﬂ.ﬁmﬂ ns - | =5 - L5 -
|FurMDOs DO ECOPONTD {H = 2m]
211 P ESTACA BROCA DECMH.FI'I:I,IJILMFI'FE DE Z0CK, ESCAVAZAD MANUAL COM TRADD COMCHA, iy -
o COM ARMADURA OE ARRANOUE. AF_(05/2020 54
21% | 93576 |MWONTAGEM DE ARMADURL DE ESTACAS, DIAMETRD = 5,0 MM, AF_03/2031_PS HiE 85,32
BAONTAGEM DE ARMADURS TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, CIAMETRD = 6,30
13 25584 BS 38,79
M. AF_Dy'2021_PS
FRENTE OO ECOPONTD E = ;5_1':!
ESTACA BROCA DE COMCRETD, DL ETRO DE Z0CK, ESCAVACED MANUAL OOM TRADD COMCHA,
14 101173 _ LY 33,00
COM ARMADURA OE ARRANOUE. AF_05/2020
15 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRD = 2,0 MM. &F E'![}!i_ﬁ KS 52,14
BAONTAGEM DE ARMADURS TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, CAMETED = 6,30
15 25584 BS 237
M. AF_D9y'2021_PS
ESTALCAS TIFD BROCA - CERCAMENTD GUADRD DE ENERGLA {ILHA - ESTACMNAMENTO DOS
= FUMI ns - | mE - L] o
Dos)
271 101173 ESTACA BROCA DE COMCRETO, DIAMETRO DE Z0CM, ESCAVACAD MANUAL COM TRADD COMCHA, " 500
- COM ARMADURA DE ARRANDUE AF l:l_:.-:' 2020
IZZ 95576 BAONTASEM DE AFMADURE DE ESTACAS, DIAMETRD = 8,0 MM. &F_D3,72021_PS EG 3,42
2723 a5584 MCNTAEEM DE ARMADURL TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, HIAMETRED = 6,30 G 431
M. AF_[5/2021_PS
i3 ESTACAS TIPD BROCA - CERCAMENTD GUADRD DE EMERGLA 1P‘|||'|'ILII.!.C| E: ns - | =& - ni -
231 101173 ESTACA BROCA DE COMCRETO, DIAMETRO DE Z0CM, ESCAVACAD MANUAL COM TRADD COMCHA, " 12,08
COM ARMADURA DE ARRANDUE AF l:l_:.-:' 2020
e 95576 BAONTASEM DE AFMADURE DE ESTACAS, DIAMETRD = 8,0 MM. &F_D3,72021_PS EG 28,44
233 a5584 MICNTAEEM DE ARMADUIRL TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, HAMETRED = 6,30 G 1293
M. AF_[9/2021_PS
4 ESTALCAS TIPD BROCA - FUNDOS DA BAEEIEECCIPGHTG‘M!TERIAISER:EEHIWE’] ns - | =& - ni -
241 101173 ESTACA BROCA DE COMCRETO, DIAMETRO DE Z0CM, ESCAVACAD MANUAL COM TRADD COMCHA, " 3571
COF ARMADURA DE ARRANDUE AF l:l_:.-:' 2020
I4AZ 95576 BAONTASEM DE AFMADURE DE ESTACAS, DIAMETRD = 8.0 MM. &F_D3,2021_PS EG 152,80
_ MCNTAGEM DE ARMADUIRL TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, HAMETRED = 6,30
IAZ 5584 MABAL AF 2 EG 63,47
s ESTACAS TIFD BROCA - CERCAMENTD RESERVATORIO DE AGUA ns - | =& - ni -
251 101173 ESTACA BROCA DE COMCRETO, DIAMETRO DE Z0CM, ESCAVACAD MANUAL COM TRADD COMCHA, " 12,50
= COM ARMADURA DE ARRAMOUE. AF_05/2020
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ANEXO Xl
MINUTA - CONTRATO N° XXX/2026

DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA
ESPECIALIZAZADA PARA CONSTRUCAO DE
GRADIL PARA CERCAMENTO DO NOVO
RESERVATORIO DE AGUA NA UNIDADE DE
LONDRINA, QUE ENTRE S| FAZEM A CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. - CEASA/PR E
A EMPRESA XXXXXX, EM CONFORMIDADE COM O
PROCESSO N° 23.781.590-4.

Pelo presente instrumento, de um lado CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A -
CEASA/PR, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n.° 75.063.164/0001-67, com
sede administrativa na cidade de Curitiba, Rodovia Regis Bittencourt, n® 22.881, BR 116 — KM
111, Bairro Tatuquara - CEP 81.690-901, neste ato representada por seus Diretores Presidente
EDER EDUARDO BUBLITZ, portador da CI/RG n.° 6.486.882-9, inscrito no CPF sob o n.°
035.476.299-00 e Administrativo Financeiro JOAO LUIZ BUSO, portador da CI/RG n.°
1.178.639-1/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.° 358.668.459-20, ambos residentes e
domiciliados em Curitiba/PR, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a
Empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.°
XXXXXXXXXX, com sede na Cidadede XXXXXXXXX, na rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP
XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
XXXXXXXXXXXXXXXXX Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da CI/RG n.°
XxXxxxxxxx inscrito no CPF sob o n.° xxxxxxxxxx, acordam em celebrar o presente Contrato,
obedecidas as condi¢cdes constantes do Edital de Procedimento licitatorio n.° 001/2026-
CEASA/PR, mediante as Clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto de empresa especializada para execugao de gradil em locais
determinados em projeto, na unidade Atacadista de Londrina/PR, conforme condi¢des e
exigéncias estabelecidas no Anexo | do edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

A prestacao de servigos obedecera ao estipulado neste contrato, as disposigdes constantes dos
documentos que compdem o processo do Procedimento Licitatorio 001/2026-CEASA/PR e que,
independentemente de transcricdo fazem parte integrante e complementar deste contrato, do
Edital do Procedimento Licitatério n.° 001/2026- CEASA/PR, e todos os anexos, proposta e
documentos que a acompanham firmados pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
O presente contrato tera o valor global de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX).

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de execucao do contrato com um todo sera por 60 dias, contados da assinatura da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da CEASA/PR, conforme
cronograma fisico-financeiro

CLAUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUGAO
O regime de execugéao do presente Contrato sera o de empreitada por preco global.
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Paragrafo Unico — Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, se
legalmente cabiveis.

CLAUSULA SEXTA — DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO

A CONTRATANTE designara como Gestor do Contrato o Sr. XXXXXXXXXX, portador da CI/RG
n.2 XXXXXXXX/PR, inscrito no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXXXX e como fiscal XXXXXXXXXXXXX,
portador da CI/RG n.° XXXXXXX e inscrito no CPF sob 0 n.° XXXXXXXXXXX.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento pela prestacdo dos servicos objeto desta licitacdo sera efetuado conforme
cronograma fisico-financeiro, sendo que, a CONTRATADA e a Divisdo de Infraestrutura e
Engenharia — DIENG emitirdao Boletim de Medi¢ao subscrito também, pelo responsavel técnico
da CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro: Certificada a realizagdo dos servigos, a CONTRATADA emitira a Nota
Fiscal e a encaminhara ao Gestor do Contrato para o devido tramite;

Paragrafo Segundo — A nota fiscal devera conter as informacdes da Unidade beneficiada:
Unidade Atacadista de Londrina — Ceasa Pr

Centrais de Abastecimento do Parana S/A — Ceasa Pr

Avenida Brasilia, 10.000 - Linddia

CEP 86031-770 - Londrina - Parana — Brasil

CNPJ: 75.063.164/0005-90

INSCRICAO ESTADUAL: Isento

Paragrafo Terceiro: A Nota Fiscal/lFatura devera obrigatoriamente identificar, o valor
correspondente ao servigo. Devera ser encaminhada com as Certiddes Negativas da Fazenda,
Estado e Municipio, bem como do FGTS- CEF, INSS e ainda a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica do Trabalho ao Gestor do Contrato junto a Unidade
beneficiada. Devera ser observado, que a documentagcao nao podera estar com as suas datas
de validade vencidas na data do efetivo pagamento.

Paragrafo Quarto — O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na
proposta, sob pena de nao ser efetuado o pagamento.

Paragrafo Quinto — No caso de ser constatada irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou na
documentagao apresentada, a CONTRATANTE devolvera a fatura e toda a documentagao a
CONTRATADA, para as devidas corre¢des. Ocorrendo esta hipotese, o prazo de pagamento
sera automaticamente postergado, considerando-se novo prazo de 05 (cinco) dias uteis apos a
solucao das respectivas pendéncias.

Paragrafo Sexto — Ocorrendo a devolugao da fatura, considerar-se-a como nao apresentada
para efeitos de pagamento e atendimento as condi¢des contratuais.

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas e fonte de recursos desta Licitagdo e contrato correrdo por conta do Orgcamento da
CEASA/PR de 2026 e demais exercicios, Classificagdo Orgamentaria Estadual 4490.51.00,
Fonte 250 — recursos proprios diretamente arrecadados.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO, DA REPACTUAGAO E DA REVISAO CONTRATUAL
No interesse da CONTRATANTE, podera haver a alteragédo do contrato, especificamente em
relacdo ao aumento ou supressao dos servigos prestados, até o limite de 25% do valor inicial
atualizado do pactuado, conforme previsao do art. 81, § 1°, da Lei n.° 13.303/16.

Paragrafo Primeiro — E possivel supressdo acima de 25% do valor inicial do contrato, por
convencgao entre as partes, nos termos do art. 81, §1°, I, da Lei n.° 13.303/16.

Paragrafo Segundo — Qualquer alteragao que implique aumento ou supressdo dos servigos
observara as normas contidas no art. 81 da Lei n.° 13.303/16, especialmente, a previsao do § 6°
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do referido artigo que trata do equilibrio econémico financeiro inicial pela CONTRATANTE
quando esta alterar unilateralmente o contrato.

Paragrafo Terceiro — Havendo necessidade de revisdo por eventos imprevisiveis, caso fortuito
ou forca maior, com vistas a restabelecer o equilibrio econdmico/financeiro do contrato, apos a
devida comprovacdo pelo interessado, podera ser feita mediante aditamento contratual,
dependendo da efetiva comprovagéo do desequilibrio, das necessidades justificadas, ouvidos os
setores técnico, juridico e da aprovacdo da autoridade competente, sob critérios da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Paragrafo Quarto — Havendo prorrogacdo do contrato, a composigdo custos unitarios (sem
considerar o BDI) poderdo ser reajustado anualmente a contar da data de apresentacédo da
proposta ou do orcamento (data-base) a que essa proposta se referir ou da data do ultimo
reajuste, baseado no indice Nacional de Custos da Construcdo (INCC) elaborado pela FGV, para
a data-base.

Paragrafo Quinto: A cada repactuacdo devera constar a clausula de quitagdo de todas as
obrigacdes relativas ao pagamento das obrigagdes anteriores ao aditivo de revisao do contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA PRESTAGAO DE GARANTIA

Fica a CONTRATADA obrigada a providenciar até a data da assinatura deste Contrato a
efetivacdo da garantia pela prestacao dos servigos, conforme art. 70 da Lei n. °© 13.303/16, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser, caugdo em moeda corrente,
seguro-garantia ou fianga bancaria. Se Fianga bancaria, obrigar-se-a a desistir do beneficio de
ordem respondendo diretamente pela divida, conforme artigo 827 do Cddigo Civil Brasileiro.
Paragrafo Quinto — A garantia devera conter as informacgdes da Unidade beneficiada:

Unidade Atacadista de Londrina — Ceasa Pr

Centrais de Abastecimento do Parana S/A — Ceasa Pr

Avenida Brasilia, 10.000 - Linddia

CEP 86031-770 - Londrina - Parana — Brasil

CNPJ: 75.063.164/0005-90

INSCRICAO ESTADUAL: Isento

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Competira a Contratada a execugéo do objeto segundo as normas e condigdes consignadas no
Termo de Referéncia e Memorial Descritivo dos servicos e demais anexos pertinentes e/ou
decorrentes da legislacdo aplicavel a espécie, em especial:
| - Apresentar, no prazo maximo de 8 (oito) dias uteis apos o recebimento da Ordem de Servigo,
quando exigida, a respectiva ART, RRT ou TRT, com as taxas devidamente recolhidas.
Il - Fornecer no prazo habil de 10 (dez) dias uteis contados da data de assinatura do contrato, os
seguintes documentos:

a) PGR e PCMSO;

b) Listagem com produtos quimicos e a respectiva Ficha de Seguran¢a de Produtos Quimicos

— FISPQ, se for o caso.
lll - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢gbes de habilitacdo exigidas na licitacao.
IV - Elaborar o Relatério de Diario de Obras (RDO) em meio digital — conforme modelo a ser
fornecido e/ou aprovado pela fiscalizagdo, incluindo diariamente pelo Responsavel
Técnico/Preposto Responsavel, as informagdes sobre o andamento dos servigos, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto. O
uso do RDO constituir-se-a em obrigagdo da Contratada, que o mantera permanentemente no
local da atividade durante o tempo de duragao dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a
cargo do responsavel técnico, de todas as ocorréncias relevantes da obra.
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V - Atender a todas as medidas de seguranca e saude do trabalho exigidas para a execug¢ao dos
servicos, conforme legislagdo em vigor, tais como utilizacdo de EPI e EPC adequados ao risco
ambiental, sendo passivel de notificacdo quando do descumprimento.

VI - Observar e cumprir todas as normas de seguranga e saude do trabalho — conforme Portaria
MET 3.214/1978 - bem como atender as demais condicbes de seguranca necessarias a
execucao dos servigos, nos termos da legislagdo vigente, exigindo de seus empregados a
utilizacdo permanente de equipamentos de protecao individual adequados ao risco ambiental.
VII - Manter os locais de execucao dos servigcos limpos e desobstruidos, recuperando as areas
utilizadas, bem como as areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho, e deixando as em seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operacgdes, a prejudica-las.

VIII - Exigir de seus empregados a utilizacado de cracha de identificagdo funcional, de uniformes
limpos e bem alinhados e que se apresentem a Fiscalizagao ou ao responsavel pela Unidade a
fim de obter a permisséo para inicio dos servicos.

IX - Manter em condi¢cdes de higiene todas as instala¢cdes sanitarias utilizadas por seus
empregados durante a execugao dos servicos.

X - Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalacdo, utilizacdo (especialmente pelos
empregados) e guarda dos materiais e equipamentos - inclusive de seguranga (lonas, EPIs etc)
- necessarios a execugao dos servigos.

Xl - Responder pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucéao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo Contratante

XIl - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte
- inclusive durante o periodo de garantia -, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou de materiais empregados.

Xlll - Entregar os servigos sem instalagdes provisoérias, com areas limpas e desobstruidas, de
modo a prevenir acidentes e permitir a normal e imediata utilizagdo das unidades pelo
Contratante.

XIV - Remover os entulhos do canteiro de obras periodicamente e encaminha-los as areas de
deposigdo liberadas pelo 6rgao municipal competente. Os entulhos suscetiveis de
reaproveitamento ou reciclagem serao armazenados com a devida separagao nos locais das
execugbes, a critério da Fiscalizagdo, e disponibilizados a associagbes de reciclagem
conveniadas a CEASA. Ao final dos servigos, o material reciclavel nao recolhido pelas referidas
associacoes sera removido pela Contratada. Ja os entulhos nao reciclaveis serdo removidos
periodicamente dos locais e encaminhados as areas de deposicao liberadas pelo 6rgao
competente.

XV - Cooperar com o Contratante no acompanhamento e fiscalizagdo da execucgao do contrato,
de modo a facilita-la e torna-la eficiente.

XVI - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

XVIlI - Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e outros encargos de natureza
administrativa decorrentes da execugao do objeto do contrato.

XVIII - Facilitar a fiscalizagdo do objeto.

XIX - Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do Cdédigo
Civil, no que compativeis, e da Lei 13.303/16 e s subsidiariamente a Lei 14.133/21.

XX - Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagao sem prévia e expressa
anuéncia do Contratante.

XXI - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo a Contratada complementa-los e responsabilizar-se, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagao;
XXII - Contratar pessoas idoneas para prestar os servigos nos locais e horarios descritos no
objeto deste contrato, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos em dia, inclusive os relativos
aos encargos previstos na legislagao trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e
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quaisquer outros decorrentes de sua condigdo de empregadora, assumindo, ainda, total
responsabilidade pela coordenacé&o e supervisdo dos encargos administrativos, tais como:
controle, fiscalizacio e orientacao técnica, controle de frequéncia, auséncias permitidas, licencas
autorizadas, férias, punicoes, admissdes, demissdes, transferéncias, promogoes, etc.;

XXIIl - Orientar os seus empregados, capacitando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no
aspecto técnico como no relacionamento humano, visando manté-los plenamente aptos ao
perfeito desenvolvimento de suas fungbes, observadas as exigéncias e necessidades do
CONTRATANTE;

XXIV- Apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminada dos servigos prestados, para fazer jus ao
pagamento;

XXV - Assumir integralmente e exclusivamente a responsabilidade das obrigagbes fiscais
decorrentes deste contrato;

XXVI - Apresentar Certiddes Negativas dos Tributos e Contribuicdes quando solicitadas pela
CONTRATANTE;

XXVII - Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos e as supressdes que se
fizerem necessarias nos servigos a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato;
XXVIII - Cumprir todas as condigdes estabelecidas neste Contrato e em seus documentos
aplicaveis.

XXIX - Informar a Administracdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada;

XXX - Informar, por escrito, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do fim de vigéncia
do contrato ou aditivo, do desinteresse em sua prorrogagdo, sem prejuizos ao direito da
CONTRATADA a reajuste ou repactuagéo de pregos, assim como ao poder discricionario do
CONTRATANTE na prorrogacao.

XXXI - As obrigacbes da Contratada expressamente enunciadas no presente instrumento tém
carater exemplificativo e ndo excluem outras necessarias a perfeita e integral execucao do objeto
XXXIl - A obrigacdo do contratado de manter, durante a execugcdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas no curso do procedimento licitatorio.

CLAUSULA DOZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Cabera ao Contratante adotar as seguintes providéncias, sem prejuizo de outras decorrentes da
legislagao e necessarias a eficiente execugao do objeto:

| - Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico, de acordo com os
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

Il - Receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecoes realizadas;

lll - Efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

IV - Fazer executar fielmente o contrato pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei Federal n°® 13.303/16;

V - Acompanhar o contrato por um Gestor, seu representante, consoante o art. 40, inciso VIl da
Lei Federal n® 13.303/2016;

VI - Promover, por intermédio de servidor designado o acompanhamento e fiscalizagdo dos
servicos contratados, sob todos os seus aspectos, anotando em registro proprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA;

VII - Proporcionar a Contratada as facilidades indispensaveis a fiel e integral execugao do objeto
contratado.

VIIl - Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento
da solucéo;

SEDE ADMINISTRATIVA

Rodovia Régis Bittencourt, n® 22.881, BR 116 - Km 111, CEP 81.690-901- Curitiba — PR p. 63



ASTECIMENTO PARANA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

§) CEASA S
GOVERNO DO ESTADO
I

Protocolo n° 23.781.590-4— Procedimento licitatério n° 00/2026 |

IX - Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execugédo do objeto do
contrato.

X - Sustar a execucdo de quaisquer servigos, por desacordo com o especificado ou outros
motivos que imponham tal medida.

XI - Solicitar, quando necessario, notas fiscais de materiais e servicos empregados para afericao
de quantitativos e demais especificacdes.

XlI - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso
da execucéao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

CLAUSULA TREZE - DAS SANGOES

Pela inexecugdo das obriga¢des contratuais a Contratada estara sujeita, garantida a defesa

prévia, as sancbes previstas no Memorial Descritivo, na Lei 13.303/2016 e 14.133/2021 e

legislacao correlata.

Paragrafo primeiro — Cabera penalidade de multa nos seguintes percentuais e casos:

a) Havendo atraso no inicio ou na conclusdo dos servigos constantes na Ordem de Servico,
multa moratéria de 1% por dia util, até o limite de 10%, calculada sobre o valor da Ordem de
Servico;

b) Havendo inexecugao parcial da contratagdo, multa punitiva de 10%, calculada sobre o valor
remanescente do contrato;

¢) Havendo inexecugédo total da contratacdo, multa de 10%, calculada sobre o valor total do
contrato;

d) Havendo descumprimento de quaisquer obrigagcbes contratuais ndo cominadas com sangao
especifica, multa punitiva ou moratéria de 0,1% por ocorréncia ou por dia util, até o limite de
1%, calculada sobre o valor total do contrato.

Paragrafo segundo — Atingido qualquer um dos limites fixados no paragrafo anterior, e a critério

do Contratante, a Contratada ficara sujeita a rescisédo unilateral da avenga, multa punitiva por

inexecugao total ou parcial e demais cominagdes legais previstas.

Paragrafo terceiro — As multas aplicadas deverao ser recolhidas a conta da CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da notificagdo, podendo o seu valor ser descontado do

documento de cobranga, na ocasiao de seu pagamento.

Paragrafo quarto — As multas quando nao recolhidas ou descontadas no prazo descrito no item

anterior deste contrato sofrerao reajuste pelo IGPM/FGV.

Paragrafo quinto — Nos casos de reincidéncia no descumprimento do prazo de prestagao de

servigos podera a administracdo, apds as devidas notificagdes e sob contraditorio, rescindir o

contrato e a Contratada ficara sujeita ainda a multa punitiva por inexecugéo total ou parcial e

demais cominacdes legais previstas.

Paragrafo sexto — Ainda, pelo descumprimento de obrigagbes contratuais, a Contratada estara

sujeita a penalidade de multa, conforme tipificacao, gradagao, valores e critérios a seguir:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 100,00
2 RS 200,00
3 RS 500,00
4 RS 1.000,00
TABELA 2
ITEM | DESCRICAO | GRAU | INCIDENCIA
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Permissdo de prestacdo de servico por profissional Por empregado e por
nado uniformizado, uniformizado ocorréncia
inadequadamente (uniforme com excesso de 1
sujidades, manchas, etc.) ou ndo identificado com

1 crachd
Manter empregado sem qualificacdo para a Por empregado e por
execucdo do objeto ou ndo autorizado pelo 2 dia
2 Contratante.
Execucdo de servico incompleto, precario, Por ocorréncia
provisdrio ou paliativo, sem recomposi¢ao 2

3 complementar.
Prestacdo de informacao falsa sobre servico, 3 Por ocorréncia

4 material substituido ou documentos de medicao
Permissdo de prestacdo de servico sem a utilizacao Por empregado e por
de equipamentos de protecdo individual ou 3 ocorréncia

5 coletivo (EPI e EPC), quando necessarios
Suspensdo ou interrupgdo da prestagdo dos 3 Por dia e por tarefa

6 servicos sem justificativa aceita pelo Contratante designada

Destruicdo ou dano de documentos e outros bens 3 Por ocorréncia

7 do Contratante ou de terceiros

Utilizacdo das dependéncias do Contratante para 4 Por ocorréncia
8 fins diversos do objeto do contrato
Recusa de execugdo de prestagdes contratuais, 4 Por ocorréncia
9 sem justificativa aceita pelo Contratante
Exposicdo de bens e pessoas a situagdes passiveis Por ocorréncia
de causar prejuizos patrimoniais, danos fisicos e 4
10 morais ou morte
Retirada de quaisquer bens do Contratante (pecas, Por ocorréncia
materiais, equipamentos) do local de prestacao 3
11 dos servicos sem autorizagdo prévia
Reutilizacdo de pecas e outros materiais sem 3 Por ocorréncia
12 anuéncia do Contratante
Questionamento ou resisténcia a ordem de servigo Por ocorréncia
com clara finalidade de protelar o cumprimento de | 3
13 obrigacbes contratuais ou a execucdo do objeto
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Substituir, quando solicitado pelo Contratante, Por empregado e por
empregado que demonstre conduta inconveniente ou |4 dia

14 incompativel com suas atribuicdes
Cumprir horario ou prazo estabelecido em contrato ou 1 Por ocorréncia

15 determinado pela Fiscalizacao

4 Por empregado e por

16 Fornecer equipamento de protecao ocorréncia
Cumprir determinac¢do formal ou instrucdo 5 Por ocorréncia

17 complementar da Fiscalizagao
Realizar a limpeza dos locais onde os servigos foram 1 Por dia

18 prestados
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Cumprir obrigag¢des exigiveis durante o periodo de Por ocorréncia e por

. . e 1 .
19 garantia no prazo fixado pela Fiscalizacao dia
Apresentar, quando solicitado, documentacao Por ocorréncia e por
comprobatdria de intervengdes das condicdes de dia

20 habilitacdo e regularidade dos demais encargos sociais | 1
e obrigacoes trabalhistas e previdencidrias resultantes
da execucdo do contrato.

Paragrafo sétimo — A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e
eficiéncia dos servigos por ela executado, e essa se estendera até a finalizacdo dos servigos.

CLAUSULA CATORZE - DA DISPONIBILIZAGAO DE TECNICO

Emergencialmente, quando necessario e solicitado pela CONTRATANTE e unicamente para
tratar de assuntos pertinentes aos servicos Contratados, a CONTRATADA devera disponibilizar
técnico ou equipe técnica, depois de formalizada a solicitagao.

CLAUSULA QUINZE - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL E
DA UTILIZAGAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

No que tange o Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a CONTRATADA devera
executar a obra conforme a Resolu¢cao do CONAMA n. © 307/02 e a legislacdo municipal de onde
a obra sera desenvolvida, conforme Anexo IX do Edital.

CLAUSULA DEZESSEIS —- DOS CASOS DE RESCISAO

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigbes estabelecidas neste

contrato assegurara a CONTRATANTE, nos termos do Capitulo Il, Secéo |, da Lei Federal

13.303/2016, o direito de da-lo por rescindido, mediante notificacdo por escrito, através de oficio

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

Paragrafo Primeiro — Fica a critério do ordenador de despesas da CONTRATANTE declarar

rescindido o contrato, nos termos do caput desta Clausula ou aplicar as multas de que trata a

Clausula Décima Quarta deste Contrato.

Paragrafo Segundo — Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE,

independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos

de inadimplemento por parte da CONTRATADA:

L. Nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;

. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢cdes e prazos ou outra grave
irregularidade que prejudique o cumprimento deste contrato;

lll. Atraso injustificado no inicio do servigo ou a lentiddo no seu cumprimento;

IV. Paralisacdo da prestacdo dos servigos, sem justa causa e sem prévia comunicagao a
CONTRATANTE;

V. Desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugao, assim como de seus superiores;

VI. Cometimento reiterado de faltas;

VIl. Decretagao de faléncia, instauracéo de insolvéncia civil ou dissolugdo da CONTRATADA,;

VIII. Alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execucao deste Contrato;

IX. Sonegacao pela CONTRATADA no pagamento dos encargos legais, sociais e tributarios
devidos;

X. O descumprimento da proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Xl. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;
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XIl. A superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracao Publica Estadual.

Paragrafo Terceiro — A rescisdo contratual também operar-se-a nos seguintes casos:

I. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a
CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo administrativo regularmente
instaurado;

ll. Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

lll. Supressdo, unilateral por parte da Administracdo, dos quantitativos dos servicos,
acarretando modificag&o do valor inicial do contrato, além do limite permitido no art. 81, §1,
da Lei Federal 13.303/2016

IV. Suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracido por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacées e mobilizagdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

V. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE,
decorrentes de servigos prestados, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra. Sera
assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

VI. A nao liberagdo pela CONTRATANTE de area ou local para a execucdo do servigo, nos
prazos contratuais.

Paragrafo Quarto — A rescisao deste Contrato podera ser:

I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados no
Paragrafo Segundo;

ll. Consensual, reduzida a termo no processo da licitagao, desde que haja conveniéncia para
a Administragao;

lll. Judicial, nos termos da legislagdo processual, vigente a época da rescisdo contratual;

Paragrafo Quinto — Nos casos de rescisdo administrativa ou consensual sera precedida de

autorizacao escrita e fundamentada da CONTRATANTE;

Paragrafo Sexto — No caso de rescisdo do contrato com fundamento em razdes descritas no

Paragrafo Terceiro, e desde que néo haja culpa do CONTRATADO, sera este ressarcido dos

prejuizos que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda o direito a:

I. Devolugdo da garantia;

ll. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciséo;

lll. Pagamento do custo da desmobilizacao.

Paragrafo Sétimo — A rescisdo administrativa de que trata o art. 69, inciso VII, da Lei Federal

13.303/2016, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangdes legais:

I.  Assuncdo imediata da prestagdo dos servigos objeto do contrato, por ato proprio da
CONTRATANTE;

Il. Ocupacgao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execug¢ao do contrato, necessarios a sua continuidade;

lll. Execucado da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

IV. Retencgao dos créditos decorrentes até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

Paragrafo Oitavo — Os casos de rescisao contratual deverédo ser formalmente motivados nos

autos do processo, assegurado a CONTRATADA o contraditério e o direito de ampla defesa.
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CLAUSULA DEZESETE - DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE COMPLIANCE E

ANTISSUBORNO

Na execucgao do presente Contrato a CONTRATADA:

a) Se obriga, sob as penas previstas no instrumento contratual e na legislagao aplicavel, a
observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabiveis, incluindo, mas nao se limitando a
legislagdo brasileira anticorrupgdo, em especial a Lei n. 12.846/2013 e ao Decreto n.
11.129/2022, ao Codigo de Conduta da Ceasa PR; os compromissos dispostos no Manifesto
de Integridade da Ceasa PR e a Politica de Compliance e Antissuborno da Ceasa PR,
disponiveis no site da Ceasa PR; bem como as demais normas e Politicas Internas
relacionadas ao tema.

b) Se obriga a notificar, prontamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violagao a
legislagdo brasileira, assim como sobre o descumprimento de qualquer clausula deste
contrato ou das obrigacdes previstas no tépico anterior.

c) Se compromete a prevenir e proibir toda e qualquer situagdo de suborno publico e privado,
corrupcao ativa e passiva, atos lesivos a administragao publica e fraudes em nome proéprio ou
da Contratante, independente do destinatario do beneficio indevido.

d) Se compromete e declara que cumprira com as regras internas e com os requisitos do Sistema
de Gestao Integrada de Compliance e Antissuborno da Ceasa PR.

e) Declara que permitira e envidara todos os esforcos na realizacao de auditorias ou due
diligence pela Ceasa PR.

f) Declara ter conhecimento de que a Contratante dispde de um Canal de Denuncias dedicado
a receber relatos de cunho ético-profissional acerca de atos praticados por quaisquer partes
interessadas da Ceasa PR, podendo ser acessado por meio do link:
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/denuncie.

g) Declara, também, ser de seu conhecimento que o Canal de Denuncias é dotado de ferramenta
on-line que possibilita a realizagdo de denuncias anénimas ou que preservem a identidade do
denunciante (confidencialidade), a qual permite todo tipo de denuncia de suspeita de violagao
a legislacéo e regras internas.

h) Declara, ainda, que observa, cumpre e esta em conformidade com todos os direitos
trabalhistas, sociais e previdenciarios, proibindo de suas partes interessadas e nao utilizando,
em nenhuma hipétese, mao-de-obra infantil e/ou trabalho escravo ou em condi¢des analogas
as de escravo.

i) Em caso de descumprimento das clausulas desta seg¢do, a Contratada podera rescindir o
contrato, com efeito imediato, resguardado o direito a eventual ressarcimento de valores em
face do Contratante.

CLAUSULA DEZOITO - DA ANTICORRUPGAO

Na execugao do presente Contrato é vedado a CONTRATANTE e a CONTRATADA:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes
do presente Contrato, sem autorizagdao em lei, no ato convocatoério da licitagdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente Contrato;

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato assim como realizar quaisquer agdes ou
omissdes que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, nos termos da Lei n® 12.846/2013, do
Decreto n°® 8.420/2015, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 e de quaisquer outras
legislagdes Anticorrupgao aplicaveis, ainda que nao relacionadas com o presente Contrato.

CLAUSULA DEZENOVE - DO USO DAS INFORMAGOES
Os dados cadastrais e operacionais das pessoas juridicas aqui contraentes e as informagodes
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pessoais dos seus representantes legais, estarao submetidos as regras estipuladas na Lei
Federal n. 13.709/18 de Protecido de Dados Pessoais, notadamente do artigo 7° deste diploma.

CLAUSULA VINTE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente contrato é regido pelas Leis Federais n° 13.303/16, 12.846/13, Complementar n°
101/00, bem como, pelo Edital e seus anexos, Regulamento de Mercado da CEASA/PR,
Regulamento de Contratos e Licitagbes da CEASA/PR e eventuais normas aplicaveis.

CLAUSULA VINTE E UM — A CONTRATANTE, em atendimento ao art. 37 da Constituicao
Federal e art. 30 da Lei Federal 13.303/16, publicara o resumo do contrato no Diario Oficial do
Estado — DIOE.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, a luz da legislagdo, da jurisprudéncia
e da doutrina aplicavel a espécie.

CLAUSULA VINTE E TRES - DO FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer questdes relativas a
este contrato, com expressa renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus
representantes, firmam o presente contrato, em trés vias de igual teor e forma na presencga de
duas testemunhas.

Curitiba/PR, ....... e, de 2026.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. - CEASA/PR
CONTRATANTE
EDER EDUARDO BUBLITZ JOAO LUIZ BUSO
Diretor-Presidente Diretor Administrativo-Financeiro
XXX XXX XXXX
Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

1 0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000000000000004
CONTRATADA

Representante da Empresa CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CI/RG: CI/RG:
CPF: CPF:

SEDE ADMINISTRATIVA
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