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EDITAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A — CEASA/PR torna publico que realizara
licitacdo nos seguintes termos:

PROCEDIMENTO LICITATORIO: | Acolhimento / Abertura / Divulgagdo de Propostas:
004/2026
Até 9h00min do dia 27/03/2026

TIPO: MAIOR DESCONTO Inicio da sessao / disputa de lances:

9h30min do dia 27/03/2026
REGIME DE EXECUGAO:
EMPREITADA POR PRECO

GLOBAL Sera considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as
indicagdes de tempo constantes neste edital.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execugao de cobertura na passarela de
acesso dos fundos da Unidade de Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira, obedecidas as
especificagdes e condi¢cdes definidas neste documento e no Memorial Descritivo, Anexo | deste
Edital.

VALOR MAXIMO DA LICITACAO: O preco global maximo admitido neste processo é de R$
603.989,52 (seiscentos e trés mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos), sendo 57,24% (cinquenta e sete inteiros e vinte e quatro centésimos por cento),
perfazendo o valor de R$ 345.723,60 (trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e trés
reais e sessenta centavos), referente a materiais, e 42,76% (quarenta e dois inteiros e setenta
e seis centésimos por cento), no valor de R$ 258.265,92 (duzentos e cinquenta e oito mil,
duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente a mao de obra.

CONDIGOES DA LICITAGAO

A presente licitacdo sera processada e julgada pelo presente Edital, todos os seus Anexos e
documentos nele mencionados, Modelos, Elementos Gréaficos e Especificagdes, pelas Leis
Federais 13.303/16, 9.605/98, Complementar Federal n.° 123/06, Decreto Estadual n.°
4.889/05, Resolugdo do CONAMA n.° 307/02, Regulamento de Licitagoes da CEASA/PR,
ISO 14001 — Sistema de Gestiao Ambiental e eventuais normas aplicaveis e nas condigdes
enunciadas neste Edital.

O Procedimento Licitatério sera realizado através do sistema eletrénico de licitagdes do Banco
do Brasil. O enderego eletrbnico para recebimento e abertura de proposta é o
http://www.licitacoes-e.com.br. O Edital esta disponivel na internet, na pagina
Www.ceasa.pr.gov.br.

Os trabalhos serao conduzidos pelo presidente da comissado de licitacao, Gabriel Henrique
Marinho Padilha e demais membros, designados pela Resolug¢ao de Diretoria n® 1297/2024.
Os pedidos de esclarecimentos e providéncias deverédo ser feitos, no prazo de até 3 (trés) dias
uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica do procedimento licitatorio, através
do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, pelo qual serdo enviados os esclarecimentos
solicitados. O atendimento sera feito no horario das 07h as 12h e das 13h as 16h. - Telefone:
(41) 3253-3232 - Endereco: Rodovia Régis Bittencourt, n° 22.881, BR 116 - Km 111, CEP
81.690-901 — Curitiba/Parana — Sede Administrativa da Ceasa/PR.

As razdes de recursos e contrarrazbes a recursos deverdo ser protocoladas na CEASA/PR,
através do mesmo enderego supracitado, aos cuidados da Comissao de Licitagdo. Qualquer
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cidadao ou licitante podera impugnar o ato convocatorio até 5 (cinco) dias uteis da data fixada
para a realizagdo da sessao publica do procedimento licitatorio, podera ser realizada por forma
eletrbnica, pelo e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br ou por petigao dirigida ou protocolada no
endereco constante no paragrafo acima, no setor de Licitagdo, cabendo a Comissdo de
Licitacao decidir sobre a impugnacao no prazo de 3 (trés) dias uUteis, conforme o que determina
o paragrafo primeiro do artigo 87 da Lei Federal 13.303/16. No curso da licitacéo, os autos deste
processo permanecem a disposi¢ao dos interessados, no Setor de Licitacao.

CONDIGOES ESPECIFICAS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

CRITERIO DE DISPUTA

O critério de disputa no sistema de compras eletrbnicas sera o maior desconto dos servicos a
serem executados.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS
Nao serd admitida proposta com preco acima do valor global maximo da licitagdo, conforme
preambulo deste Edital.

RECURSOS FINANCEIROS

As despesas e fonte de recursos tratados nesta licitacdo correrdo a conta da previsdo no
Orcamento da CEASA/PR de 2026, Classificacdo Orcamentaria Estadual 459065.11, Fonte
125, Receitas de Alienacdes de Bens.

Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela
Centrais de Abastecimento do Parana S.A. — CEASA/PR, em conformidade com as condigdes
gerais do Contrato, ANEXO XIII.

As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pela
empresa contratada em nome da Centrais de Abastecimento do Parana S.A CEASA/PR.

PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato sera de 120(cento e vinte) dias continuos contados da
emissao da ‘Ordem de Servigo’, respeitando o cronograma de execucao dos servigos.

PRAZO MAXIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

O prazo de validade devera ser de 60 (sessenta) dias, preferencialmente declarado na
proposta.

ANEXOS
e Anexo | — Memorial Descritivo
e Anexo Il — Matriz de Risco
e Anexo Il - Modelo de Procuracéo
e Anexo IV — Modelo de proposta comercial
e Anexo V — Documentos de Habilitagao;
e Anexo VI — Declaracao de condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte
e Anexo VIl — Modelo de Declaracbes
e Anexo VIl - Documento de responsabilidade técnica
e Anexo IX —Modelo Declaragao de compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos
de madeira e de gerenciamento de residuos de construgao civil
e Anexo X — Modelo de Declaragao de vistoria/visita técnica
e Anexo Xl — Planilhas de Quantitativos;
e Anexo Xl — Cronograma Fisico-Financeiro
e Anexo Xlll — Minuta do Contrato

SEDE ADMINISTRATIVA

Rodovia Régis Bittencourt, n° 22.881, BR 116 - Km 111, CEP 81.690-901 - Curitiba — PR p. 2



§) CEASA SN
GOVERNO DO ESTADO

STECIMENTO PARANA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 25.355.452-5— Procedimento Licitatério n° 004/2026 |

CONDIGOES GERAIS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO

1. A REALIZAGAO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

1.1 O procedimento licitatério sera realizado por meio de internet, através do sistema de compras
eletrénicas do Banco do Brasil, pagina www.licitacoes-e.com.br.

1.2 O procedimento licitatério sera conduzido por empregado publico denominado presidente da
comissao de licitacdo, mediante a insergdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o sistema de compras eletronicas do Banco do Brasil.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverédo se credenciar e
obter chave de identificagcdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do Banco do
Brasil, conforme instrucées que podem ser obtidas na pagina www.licitacoes-e.com.br, ou no
portal www.bb.com.br, ou ainda através do Fone 0800-785-678 (BB responde).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletrénicas do Banco do Brasil, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncao de capacidade para realizacdo das transacdes inerentes ao procedimento licitatorio
eletrénico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica
do procedimento licitatério, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécio diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

1.6 Os licitantes participantes deverao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das
condi¢cbes gerais e particulares do objeto da presente licitacdo, podendo visitar as instalacdes
onde os servigos serao realizados. Ressalte-se que ndo serao aceitas quaisquer reivindicacoes
ou alegacdes posteriores. A participagdo no presente certame implicara na aceitacéo total de
todas as condi¢bes do presente Edital.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGCAO

2.1 Poderao participar da licitagao, pessoas fisicas ou juridicas com ramo de atuagao pertinente
ao objeto da licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

2.2 Os interessados em participar do procedimento licitatério devem dispor de chave de
identificagcdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do Banco do Brasil, obtidas
junto as Agéncias do Bando do Brasil S.A.

2.3 Nao poderao participar desta licitagado, pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 Tenham sido declaradas inidbneas em qualquer esfera da Administracao Publica e/ou
CEASA/PR,;

2.3.2 Estejam cumprindo penalidade de suspensao temporaria em ambito estadual,

2.3.3 Estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada por qualquer esfera de
Governo, com base no art. 38 da Lei Federal n® 13.303 - 1693/2013 — Plenario;

2.3.4. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme itens 2.3.1 e 2.3.2,
enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente da nova pessoa juridica
que vierem a constituir ou de outra que figurarem como sécios;

2.3.5 Tenham sdcios comuns com as pessoas fisicas referidas no item anterior (2.3.3);

2.3.6 Nao operem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugao, liquidagao ou recuperagao
judicial, consoante a Lei Federal n° 11.101/05 ou em regime de consércio, qualquer que seja sua
forma de constitui¢ao;

2.3.7 Um de seus sécios ou administradores seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente publico
pertencente aos quadros do Governo do Estado do Parana e/ou da CEASA/PR,;

2.3.8 Mantenham sociedade ou participacdo indireta em empresa com servidor ou dirigente
ligado a qualquer um dos érgaos envolvidos neste procedimento licitatério;

2.3.8.1 Considera-se participagao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdbmica, financeira ou trabalhista;

2.4 A participagao nesta licitagao implica a aceitagdo das condigdes estabelecidas no Edital e na
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legislacao aplicavel,
2.5 Além destas condigbes gerais, deverdao ser obedecidas as exigéncias especificas de
participacao, fixadas no Edital.

3. PROPOSTA INICIAL

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletroénico, a licitante devera manifestar,
em campo proéprio do sistema de compras eletrénicas:

3.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condigbes
previstas no edital;

3.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada através de formulario eletrénico no sistema
de compras eletrénicas no prazo previsto no edital, conforme o critério de disputa estabelecido
no edital.

3.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital.
Ap0ds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara incluséao
ou alteragcao de propostas.

3.2.2 Para as propostas registradas com valor igual, prevalecera aquela registrada primeiro no
sistema de compras eletronicas.

3.3 Devera a licitante apenas cadastrar a sua proposta comercial inicial, nAo sendo necessario
anexar os documentos de habilitacdo para participar do certame. Estes serdo enviados apenas
pela empresa arrematante apos encerrada o certame.

4 A SESSAO PUBLICA

4.1 No dia e horario previstos no edital, tera inicio a sessao publica na infernet, com a divulgacao
das propostas de preco.

4.1.1 Os licitantes participarao da sessao publica com o uso da chave de acesso e senha do
sistema de compras eletrbnicas do Banco do Brasil.

4.2 O pregoeiro avaliara e desclassificara as propostas que nao estejam de acordo com os
requisitos do edital.

4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderao ofertar lances através do sistema de
compras eletronicas.

4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serao informados em tempo real
do recebimento, horario de registro e valor, sem identificacdo do autor do lance.

4.3.2 Nao serao aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado.

4.3.3 Os licitantes poderéao ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde que
inferior ao seu proéprio lance anterior.

4.3.4 O pregoeiro encerrara o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente, a partir do qual correra prazo de até trinta minutos (tempo randémico) para
0 encerramento da recepc¢ao de lances.

4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 deste edital,
convocara, sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada
para que, no prazo decadencial de cinco minutos, oferte lance de prego inferior.

4.3.6 Apdés o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento.

4.3.7 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

4.4 Encerrada a disputa apenas o licitante arrematante enviara, no prazo de 02 (dois) dias
uteis, os documentos mencionados nos itens 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, relacionados a seguir, para o
endereco citado no preambulo deste edital ou podera encaminhar para o endereco eletronico
licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br:

4.4.1 Os documentos de habilitagédo (anexo VI);

4.4.2 O descritivo da proposta (anexo V);
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4.4.3 A procuracao e identificacao (RG) do representante do licitante no procedimento licitatério,
se for o caso (anexo V).

4.5 Recebido os documentos, o presidente da comissao de licitacdo examinara as propostas e
as condig¢des de habilitacdo do arrematante.

4.6 Se a proposta ndo for aceitavel ou ndo forem atendidas as condigbes de habilitagdo, o
presidente da comissdo de licitacdo examinara a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao
edital.

4.7 Constatando-se o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o presidente da comissao de
licitacao declarara o vencedor.

5 DESCRITIVO DA PROPOSTA

5.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma via, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na
ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido no edital, a
identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo da licitante, a descricdo do
produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagao; o valor global, os pregos unitarios
e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que nao podera ser inferior ao estabelecido no edital.

5.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos maximos fixados pelo edital e seus anexos,
sob pena de desclassificagao.

5.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operacao, o presidente da comissao de licitagao
podera efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da
proposta, do documento e sua validade juridica.

6 O JULGAMENTO

6.1 As propostas que atenderem as especificacdes do edital serao classificadas de acordo com
o critério de julgamento (tipo de licitagdo) definido no edital.

6.2 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do edital, com
preco(s) em desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no edital ou com prego(s)
manifestamente inexequivel(is), comparado(s) aos precos de mercado.

6.3 Serédo assegurados os beneficios da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas
alteracdes, as microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem
regularmente essa condigao.

6.3.1 Decaira do direito a esse beneficio a licitante que n&o se identificar como microempresa ou
empresa de pequeno porte no campo préprio do sistema de compras eletronicas.

7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006

7.1 O licitante devera observar as disposi¢des da Lei Complementar n° 123/2006, a qual versa
sobre as condigbes para as ME (Microempresas) e as EPP (Empresas de Pequeno Porte).

7.2 Em relacao a disputa dos lotes destinados a ampla concorréncia, sera considerado empate
quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, conforme artigo
44, § 20 da Lei Complementar n® 123/2006.

7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada arrematante do lote, situagédo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos
lances, sob pena de precluséo.
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7.2.3 Nao ocorrendo a arrematacao do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma dos itens anteriores, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na situagao de empate prevista do item 7.2, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito.

7.2.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem na situacdo de empate prevista do item 7.2, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.2.5 Nao existindo a situacdo de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente
classificado em primeiro lugar sera declarado arrematante do lote.

7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8 OS RECURSOS

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras
eletrbnicas, manifestar imediata e motivadamente a intencédo de recorrer, tendo o prazo de 05
(cinco) dias uteis (§ 1° do art 59, Lei Federal 13.303/16) para apresentacao das razdes de
recurso, fisicamente ou por meio eletrénico.

8.1.1 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer, em campo
proprio do sistema, e a ndo apresentagao das razdes do recurso no prazo fixado, implicardo na
decadéncia do recurso.

8.2 Os demais licitantes ficardao desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso
no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados do término do prazo de apresentagéo das razdes do
recorrente.

8.3 As razbes e contrarrazdes de recurso deverao ser protocoladas, dentro do prazo fixado, no
local indicado no edital, quando forem encaminhadas fora do prazo, ou subscritas por
representante nao habilitado ou n&o credenciado para responder pela licitante, ndo seréo
conhecidas pelo pregoeiro.

8.4 Decorridos os prazos para o0s recursos e contrarrazoes, o Pregoeiro tera até 10 (dez) dias
uteis para:

8.4.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivagdo ou fora do prazo
estabelecido;

8.4.2. Motivadamente, reconsiderar a decisdo;

8.4.3. Manter a decisdo, encaminhando o recurso a autoridade julgadora, que tera 05 (cinco) dias
uteis para decidir.

8.5 O processo licitatério podera ser consultado por qualquer interessado no endereco informado
no edital.

8.6 O provimento de qualquer recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9 ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preco, a regularidade e a habilitagdo do
licitante vencedor, o objeto sera adjudicado pelo presidente da comissdo de licitacdo e o
procedimento licitatério sera encaminhado a autoridade competente para homologacgao.

9.1.1 Caso haja recurso, quando mantida a decisdo pelo presidente da comissao de licitagao,
cabera a autoridade superior a adjudicag¢ao do objeto licitado.

10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

10.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato (ou documento equivalente) no prazo
de até 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel a critério do 6rgao ou entidade contratante, sob pena de
decair do direito a contratag&o e incidir nas penalidades previstas neste edital.
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10.1.1 Se o adjudicatario se recusar a assinar o contrato, a Ceasa/PR podera convocar o(s)
licitante(s) seguinte(s) na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive preco, ou revogar a licitacao.

10.1.2 A recusa injustificada do adjudicatario ou cuja justificativa nao seja aceita pelo 6rgao
gerenciador, implicara a instauracédo de procedimento administrativo autbnomo para, apoés
garantido o contraditério e ampla defesa, eventual aplicagdo de sangbes administrativas.

10.2 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serao efetuados no local,
nos prazos e na forma estabelecida nos anexos do edital.

10.2.1 O pagamento pela prestacdo dos servicos objeto desta licitagdo, sera efetuado
mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia util do més subsequente, contado a partir da
apresentagao da fatura mensal para a CONTRATANTE, desde que devidamente aprovadas e
atestadas pelo Gestor do Contrato, deduzidas glosas e/ou notas de débito.

10.2.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) I =(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11 SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes, sujeitam-se as seguintes sangoes
administrativas:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Ceasal/PR, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

11.2 As sangdes previstas nos itens “a” e “c”, poderdo ser aplicadas ao adjudicatario e
contratado, cumulativamente com a multa.

11.3 Adverténcia sera aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de
licitacdo e de contratacio.

11.4 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do
lote, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

11.5 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
lote sera aplicada a quem:

a) apresentar documento falso;

b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

11.6 Multa de mora diaria de até 0,2% (zero virgula dois por cento), calculada sobre o valor global
do contrato, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestacao do objeto contratual; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria prevista no item 11.7.

11.7 A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sera aplicada no caso de
inexecucao total ou parcial do contrato.

11.8 A suspenséao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a
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Ceasa/PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sera aplicada ao licitante que:

a) recusar-se injustificadamente, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) abandonar a execugao do contrato;

d) incorrer em inexecugao contratual.

11.9 O Diretor Presidente é a autoridade maxima da Ceasa/PR competente para impor a
suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de com ela contratar.

11.10 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensdo do direito de contratar com a
Ceasa/PR ou da declaracao de inidoneidade:

a) as pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, permanecerao impedidas de licitar com
a Ceasa/PR enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova
pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

b) as pessoas juridicas que tenham soécios comuns com as pessoas fisicas referidas no inciso
anterior.

11.11 Na aplicacéo das sangodes, a Ceasa/PR observara as seguintes circunstancias:

a) proporcionalidade entre a sancao, a gravidade da infragcao e o vulto econdmico da contratagao;
b) os danos resultantes da infragao;

¢) situagao econdémico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geragao de
receitas e seu patrimdnio, no caso de aplicagado de multa;

d) reincidéncia, entendida como repeticao de infracdo de igual gravidade apds a sangao anterior;
e

€) circunstancias gerais agravantes ou atenuantes da infracao.

11.12 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal
n°® 13.303/16.

11.13 Aresponsabilizacdo administrativa e civel de pessoas juridicas pela pratica de atentatorios
a Ceasa/PR, a Administracdo Publica Estadual e Federal, nesta licitacdo e nos contratos ou
vinculos derivados, dar-se-a na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846/13 e no ambito do
Estado do Parana pelo Decreto Estadual n.° 10.271/14.

11.14 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

12 DISPOSIGOES GERAIS

12.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

12.2 Ocorrendo decretacéo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao da
sessdo publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova
comunicacgao.

12.3 E facultado ao presidente da comissao de licitagdo a promogao de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

12.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo presidente da comissao de licitagdo ou
pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

12.5 A nao apresentacédo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade
expirado implicara na desclassificagao ou inabilitagcao do licitante, salvo nas situagdes previstas
no item 12.7.

12.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por
90 (noventa) dias da data da emissao, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

12.6.1 Os documentos deverao ser apresentados em via original, por qualquer processo de cépia
autenticada por Tabelido ou por servidor do Ceasa/PR, por publicagdo em 6rgéo de imprensa
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oficial ou, ainda, por cépia acompanhada do respectivo original. O presidente da comissao de
licitac&o, se julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

12.7 O Presidente da comissdo de licitagdo podera, no interesse publico, relevar faltas
meramente formais que ndo comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento
licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

12.8 A realizacao da licitacdo nao implica necessariamente a contratacao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la,
total ou parcialmente, por razées de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao do interessado, mediante manifestacao escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.

12.9 O Foro eleito é o da Central da Comarca de Curitiba no qual serdo dirimidas todas as
questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

Eder Eduardo Bublitz
Autoridade Ordenadora de Despesas
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ANEXO |

B MEMORIAL DESCRITIVO .
CONSTRUCAO DE COBERTURA PARA A PASSARELA DE ACESSO A VILA
PALMEIRA NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR

(Processo n° 25.355.452-5)

1.  CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execugao de cobertura na passarela de
acesso dos fundos da Unidade de Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira, conforme
condigbes e exigéncias estabelecidas neste documento.

1.2. O regime de execucdo sera de Empreitada por Preco Global. Para obtencido da
proposta de pregos mais vantajosa, o julgamento sera vinculado ao atendimento das
exigéncias contidas no Instrumento Convocatoério e seus Anexos.

1.3.  Os servicos deverao ser executados na unidade de Curitiba/PR, situada no logradouro
conforme dispostos nas tabelas:

DESCRIGAO ENDERECO

Rodovia BR 116, KM 10, n°
Unidade Atacadista de Curitiba/PR 22881, CEP 81690-500, Bairro
Tatuquara — Curitiba/PR

Vigéncia
1.4. O prazo de execugado do contrato com um todo sera por 120 dias, contados da

assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da CEASA/PR,
conforme cronograma fisico-financeiro.

1.5. Ofisico-financeiro devera ser seguido conforme Anexo.

1.6. A alteragdo no cronograma fisico-financeiro por forga maior, atraso, caso
superveniente, podera ser aceita, desde que justificada e aceita pela Fiscalizagao;

1.7.  Caso o nado seguimento do Cronograma Fisico-Financeiro em seu total escopo, a
contratada podera receber sangdes conforme dispoe a lei.

2. JUSTIFICATIVA

21. A presente contratagdo tem por objeto a execugdo de cobertura na passarela de
acesso a Vila Palmeira, localizada na Unidade Atacadista de Curitiba da CEASA/PR.

2.2. A demanda decorre de solicitacdo da Diretoria, diante da necessidade de promover
melhores condi¢des de conforto aos usuarios da passarela, especialmente aos carregadores
de mercadorias, que utilizam diariamente o local como principal via de acesso ao entreposto
enquanto aguardam o inicio do exercicio de suas atividades laborais.

2.3. Atualmente, a passarela encontra-se desprovida de cobertura, expondo os usuarios
as intempéries climaticas, tais como chuva, sol intenso e baixas temperaturas, o que pode
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comprometer ndo apenas o conforto, mas também a seguranga e a saude dos trabalhadores.

2.4. Dessa forma, a contratagcdo mostra-se necessaria e justificada, visando atender a
demanda institucional, promover melhorias na infraestrutura da Unidade Atacadista de
Curitiba e assegurar condi¢gdes adequadas de acesso aos trabalhadores e demais usuarios
da CEASA/PR.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Requisitos Normativos

3.1. A execucdo dos servicos devera atender as seguintes Normas e Praticas
complementares:

3.1.1. Cadernos Técnicos de Composi¢coes de Servicos do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI);

3.1.2. Instrugdes e Resolucdes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA;

3.1.3. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR’s).
3.1.4. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos;

3.1.5. ABNT NBR 6118 — Projetos de Estruturas de concreto;

3.1.6. ABNT NBR 8800 — Projetos de Estrutura de aco e de Estruturas mistas de ago
€ concreto;

3.1.7. ABNT NBR 14931 — Execucéao de estruturas de Concreto Armado;

3.1.8. ABNT NBR 5410 — Instalacgdes elétricas de baixa tensao,

3.1.9. ABNT NBR 10844 — Instalagbes prediais de aguas pluviais e demais normas
aplicaveis.

Sustentabilidade

3.2. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Sodlidos, Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

3.2.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos
(PGRS) da CEASA/PR,;

3.2.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

3.2.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
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Classe A de reservagao de material para usos futuros;

3.2.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

3.2.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

3.2.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

3.2.3. No caso de o transporte ser executado por veiculo proprio da contratada,
identificar o mesmo, trafegar com Controle de Transporte de Residuos — CTR ou Manifesto
de Transporte de Residuos — MTR, a ser elaborado pela CEASA/PR, vez que se configura,
neste caso, como gerador do residuo. Quando realizado por empresa de transporte
terceirizada, a mesma devera ser devidamente cadastrada e licenciada pelo 6rgao
ambiental competente e atender os regulamentos internos do gerador. Em ambas
hipoteses, o responsavel pelo transporte e destinagéo deve possuir:

3.2.3.1. Licenca Ambiental de Operacéo aplicavel aos residuos recolhidos;
3.2.3.2. Autorizagcdo Ambiental para transporte do residuo, conforme o caso;

3.2.3.3. Cadastro junto ao Sistema Nacional de Informacdes sobre a Gestédo dos
Residuos Sdlidos - SINIR.

3.24. Deverao ser citadas as areas de destinacdo para cada classe ou tipo de
residuo, devidamente autorizadas e licenciadas pelo 6rgao ambiental competente.

3.2.5. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

3.2.6. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do PGRS, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

3.2.7. Apos o inicio dos servigos, a Contratada e seus colaboradores deverao passar
pelo processo de integracao a ser aplicado pela CEASA/PR, que sera registrado por meio
lista de presencga, onde serdo transmitidas normas internas e boas praticas quanto aos
destinos dos residuos gerados internamente.

Subcontratagao

3.3. A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar
integralmente os servigos objeto do contrato.
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3.4. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servigos se a subcontratagcao
for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.

3.5. A contratagao de servigcos de terceiros sera realizada em fungdo da complexidade e
especialidade dos servigos, do pessoal e recursos disponiveis e diretrizes da Administracao.

3.6. Se autorizada a efetuar a subcontratacao de parte dos servigos e obras, a Contratada
realizara a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcbées contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

3.7. A CONTRATADA incluira, em todos os contratos que vier a celebrar com as
SUBCONTRATADAS, dispositivo que permita ao CEASA/PR exercer irrestrito
acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do objeto subcontratado.

3.8. Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratacéo
serao imputados exclusivamente a CONTRATADA e poderdo sujeita-la as sangodes
contratuais.

3.9. A CONTRATADA e as SUBCONTRATADAS responderao por infragbes de normas,
violacdo de direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros
ocorridos durante a execugéo do contrato, qualquer outra transgressao interna e/ou externa
de normativas da CEASA/PR, nao podendo ser imputada ao CEASA/PR qualquer
responsabilidade.

Garantia da Contratacao

3.10. Seré exigida a garantia da contratagao de que trata o art. 70 da Lei n® 13.303, de 2016,
no percentual de 5% e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

3.11. A parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.
Vistoria

3.12. Os licitantes poderéo, facultativamente, vistoriar o objeto, até 8 (oito) dias uteis
antes da data da sesséo de abertura da licitagdo, em horario previamente agendado pelo
telefone: (41) 3253-3232, das 8h as 12h e das 13h as 17h, de 22 a 62 feira, em dia util.

3.13. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratagao.

3.14. A NAO realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

Condicoes de execugao

3.15. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinadmica:

3.15.1. Inicio da execugao do objeto: a partir da assinatura da ordem de servigo
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3.15.2. A execucao devera obedecer as normas de construgao, desenhos e detalhes
dos projetos fornecidos, bem como seguindo as presentes especificagdes contidas neste
memorial.

3.15.3. Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo atender as
especificagdes do projeto e obedecer as especificagbes de qualidade e desempenho da
ABNT. Cabera a fiscalizacdo a aprovagao dos materiais antes de sua utilizacdo. Na
ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitado sua substituicédo, a juizo da fiscalizagdo que analisara
sua qualidade, resisténcia, aspecto e preco, utilizando critérios de similaridade entre os
materiais.

3.15.4. A execucdo dos servicos proposto devera atender as normas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis; inclusive as NBR 6118 — Projetos
de Estruturas de concreto, NBR 14931 — Execucdo de estruturas de Concreto Armado,
ABNT NBR 8800 — Projetos de Estrutura de aco e de Estruturas mistas de ago e concreto;
ABNT NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo, ABNT NBR 10844 — Instalacbes
prediais de aguas pluviais e demais normas aplicaveis.

Logistica de trabalho

3.16. O contrato abrange a execugao de cobertura na passarela que da acesso aos fundos
da Unidade Atacadista, conforme documentos anexos ao edital de licitagao.

3.17. A cronologia de trabalho é planejada para que n&o atrapalhe a execugao dos servigos
pelos trabalhadores que utilizam do acesso para o interior da unidade.

3.18. Desa maneira, a forma indicada pela Administracdo e que deve ser seguida, salvo
alteracgédo justificada e autorizada pela propria Administragao € a seguinte:

3.19. Qualquer alteragao substancial na forma e modelo de gestao do contrato, devera ser
autorizado pela Administracdo da CEASA/PR.

3.20. Os horarios de trabalho da equipe de obra deverao estar condizentes com os horarios
permitidos pela CEASA/PR.

3.20.1. Os trabalhos estao autorizados o inicio apés 8hrs da manha, contendo seu
maior volume de trabalho necessariamente no periodo da tarde. Cujo vulto de
movimentacdo interna € menor;

3.20.2. A passarela devera ser desobstruida ao final de cada dia de trabalho, para
que seja possivel o acesso pelos trabalhadores que aguardam a abertura do portdo no
inicio do dia. O mesmo vale para evolug¢ao dos servigos, no momento em que iniciar a
instalagdo de estruturas superiores, como vigas aéreas e tirantes, instalacdo de telhas,
calhas, luminarias e demais componentes elétricos; de modo que s6 podera realizado
até a etapa em que houver total seguranc¢a para o transito de pedestre, abaixo das
referidas estruturas e componentes, no dia seguinte.

3.20.3. As movimentagdes de veiculos da empresa dentro da unidade atacadista,
deverd abranger as diretrizes de fluxo de movimento de mercado da unidade atacadista,
bem como o cuidado devido ao se transitar pela unidade, pois € um local com grande
movimentagao de pedestres.
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3.20.4. A protecao do local de trabalho, nos casos em que se fizer necessario a
interrupgao total do acesso, devera ser realizado com tela-tapume, incluso em planilha,
€ de total responsabilidade da CONTRATADA,;

4. DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Servigos preliminares

4.1. Ficam a cargo exclusivo da Contratada todas as providencias, documentagao e
despesas correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o maquinario
e ferramentas necessarias a execugao dos servigos contratados, bem como: instalagdes
provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, etc.

Figura 1 - Canteiro de obras em container - Fonte: Google
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4.2. A construtora devera instalar em local visivel as placas de obra, de acordo com o
modelo fornecido pela Contratante. A placa devera ser de chapa em aco galvanizado, capaz
de resistir as intempéries e mantida durante o periodo da obra.

GOVERNO DO ESTADO |

EERE @@ E=S |E= | raraue

Arga para mascas @ sakos de argdas, Area para Infarmacdes técnicas da cbra
SRCrRLarias, autarguias cu municipos. QR Code Fontes: Gotham Black & Gotham Boak
Sendo a dltima da direta, do murecipk.

Figura 2 - Placa de Obra — Fonte: Governo do Estado do Parana

4.3. A construtora deve proceder a limpeza da area destinada a execugéo dos servigos,
removendo qualquer detrito nele existente e providenciando a retirada periédica do entulho
que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execugéo da obra, em conformidade
com os Requisitos de Sustentabilidade, descrito neste instrumento.

4.4. E de total responsabilidade da executante a concepcao, a implantagdo, a operagao e
0 remanejamento da sinalizagdo provisoria da obra, de acordo com a evolugao das frentes
de servigo, de forma a conferir seguranga ao trafego e ao pessoal em servigo, bem como
minimizar transtornos aos usuarios.

4.5. Gabarito da obra devera ser realizado conforme as medidas existentes em projetos,
somente das areas a construir/ampliar.

Figura 3 - Gabarito de obra - Fonte: Google

4.6. Os tapumes serao em telha tapume e deverao ser construidos e fixados de forma
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resistente por todo o periodo da obra, e ter altura minima de 1,20m em relagdo ao nivel do
terreno. Devem ser instalados no entorno das frentes de servigo, visando na seguranga dos
operarios da obra e de transeuntes que circulam préximo ao terreno, quando for necessario
a interrupgéo total do acesso por pessoas nao autorizadas.

Figura 4 - Tapume em tela plastica - Fonte: Google.

Ligagoes Provisodrias e Definitivas
4.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

4.7.1. As tubulagbes para drenagem de agua pluviais deverao ser realizadas com
Tubo de PVC serie R, diametro de 100 milimetros e devera ser instalado conforme consta
em projeto basico.

Figura 5 - Exemplo de tubo PVC, série refor¢cada, para aplicagdo em sistema de drenagem de aguas
pluviais. Referéncia "Tigre”.
4.7.2. A fixacdo da tubulagdo a ser instalada na vertical e também na horizontal
(aérea), devera ser feita através de abragadeira de ferro a cada 1,00 metros de distancia
entre si, do tipo metalica de 3 polegadas, para melhor travamento da tubulagao, fixada
junto aos pilares metalicos da edificagao, garantindo alinhamento, prumo e estabilidade.
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4.7.3. Utilizar curvas de 45 graus e joelhos de 45 graus ao longo do trajeto da
tubulacdo conforme projeto.

4.7.4. Serarealizado um ramal horizontal, em PVC, série R, com diametro de 100mm,
enterrado, que recebera as contribuicbes dos condutores verticais, com observancia das
declividades minimas para escoamento, incluindo abertura e fechamento de valas, preparo
do fundo, assentamento e reaterro.

4.7.5. Onde houver necessidade de mudancas de declividade, serdo realizadas
caixas enterradas em concreto pré-fabricado, com dimenséo de 0,6x0,6m em planta e
altura variavel conforme o caso;

4.7.6. Conducéo das aguas pluviais até a caixa de ligagao final, incluindo execuc¢ao
de todas as conexdes, acessoérios, vedacdes e ajustes necessarios para garantir a
estanqueidade e o perfeito funcionamento do sistema.

4.8. INSTALACOES ELETRICAS

4.8.1. Deverédo ser observados, os codigos de obras aplicaveis ao servico e as
prescricdes da NBR 5410 como elemento base para os servicos, ou fornecimento de
materiais e equipamentos;

4.8.2. A alimentagdo de energia do sistema sera realizada a partir da distribuigdo
interna da rede elétrica em baixa tensédo, devendo ser realizado pela CONTRATADA,
podendo ser realizada de forma aérea quando possivel.

4.8.3. A instalagao do quadro distribuicdo devera ser conforme indicada em projeto,
deverao ser fornecidos completos, com todos os seus componentes e acessorios,
incluindo as pegas sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais necessarios para
montagem e manutencéo;

4.8.4. Sera instalado quadro geral padrao tipo DIN. Nesse quadro também serao
instalados os disjuntores para alimentac¢ao dos circuitos:

4.8.5. Todos os circuitos deverao ser protegidos por disjuntores nos seus respectivos
quadros de distribuicdo e receberado identificagdo com etiquetas fixadas junto aos
disjuntores;

4.8.6. Os circuitos suspensos na cobertura, destinado a iluminacao, serao utilizados
perfilados em chapa de ago galvanizado 38x38mm, em chapa n°® 18, com tampa;

|

P
=

W

Figura 6 - Perfilado 38x38mm, chapa n°18, com itens de fixag&o.
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4.8.7. Todos os eletrodutos serdao se sobrepor e terdo passagem através de
eletrodutos:

4.8.8. Flexivel, em ago galvanizado, tipo Sealtubo, revestido externamente com PVC
preto.

Figura 7 - Eletroduto Flexivel Metalico Sealtubo

4.8.9. Rigido, série Leve, em aco galvanizado eletrolitico.

Figura 8 - Eletroduto rigido em ago galvanizado.

4.8.10. Para os eletrodutos rigido, as ligacdes e emendas entre si ou as curvas, serdo
executadas por meio de luvas rosqueadas que deverao aproxima-los até que se toquem;

4.8.11. Na fixagdo de eletrodutos em caixas metalicas (quadros), sera obrigatorio o
uso de buchas e arruelas;

SEDE ADMINISTRATIVA

Rodovia Régis Bittencourt, n® 22.881, BR 116 - Km 111, CEP 81.690-901- Curitiba — PR p. 1V



%\—n
§) CEASA -
CENTRAIS DE GOVERNO DO ESTADO

ABASTECIMENTO DO PARANA
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

| Protocolo n° 25.355.452-5— Procedimento licitatério n° 004/2026 |

4.8.12. Os eletrodutos deverao ser obstruidos com tampéo, logo apds a instalagcao
para evitar a entrada de corpos estranhos;

4.8.13. Para os condutores elétricos destinados a alimentacéo e iluminacdo deverao
ser do tipo cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico antichamas;

4.8.14. A bitola utilizada sera de 2,5mm?, com isolamento de 0,6/1,0KV para circuitos
de iluminacgao;

4.8.15. Cabo PP 3x1,5mm?, com isolamento de 470/750V, para o circuito de comando;
4.8.16. Serao aceitas somente emendas nos cabos quando forem realizadas dentro

da caixa de passagem, devendo ser isoladas com fita isolante, sendo vedada a utilizagéao
desse recurso quando efetuadas internamente nos eletrodutos. Para conexdo com
barramentos e disjuntores, realizar o emprego de conectores terminais de presséao;

4.8.17. Os cabos serao identificados com as seguintes opgdes de cores:

4.8.18. condutor neutro: azul claro;

4.8.19. condutor de protecao (terra): verde ou verde e amarelo;

4.8.20. condutor de fase: preto, branco ou vermelho;

4.8.21. Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de

protecao (terra), sob qual esses condutores deverao ser isolados no interior do eletroduto;

4.8.22. Os circuitos seguirdo as disposi¢coes em projeto, e as lampadas seréo do tipo
LED, hermética, de sobrepor, de 2x32W, na cor branca, com difusor em policarbonato,
IP65.

Figura 9 - Luminaria hermética (blindada) industrial, para soquete 2xT8, 127V.

Elementos Estruturais Em Concreto Armado

4.9. Os elementos estruturais e fundagbes deverdo seguir as especificagbes técnicas e
recomendacdes constantes nos projetos

4.10. A Contratada sera responsavel pela seguranga e estabilidade da obra, e devera
executa-la rigorosamente conforme as especificagcbes e detalhes elaborados no projeto
estrutural e normas pertinentes;
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4.11. Durante a obra devem ser mantidas as especificacdes estabelecidas em projeto. A
substituicao de especificagdes constantes no projeto sé podera ser realizada com a anuéncia
da equipe técnica da DIENG;

4.12. As formas para a estrutura de concreto devem ser executadas conforme
especificacdes da norma NBR 15696;

4.13. As armaduras deverdo estar convenientemente limpas e isentas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidacgao;

4.14. Aresisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser conforme especificado
no respectivo memorial descritivo;

4.15. A escolha das solugdes de fundagao foi apresentada no documento “Critérios de
Projeto”, do autor do projeto estrutural;

4.16. A seguir sdo apresentados a classe de resisténcia, os valores de fck, em Mpa, e os
cobrimentos gerais utilizados para cada um dos elementos estruturais:

Elemento Classe de fck (MPa) Cobrimento das
Estrutural Resisténcia armaduras (mm)
Estacas C25 25 25
Blocos de C25 25 45
Coroamento
Viga baldrame C25 25 30

4.17. O fator de agressividade ambiental (CAA) considerado || — média;

4 18. O concreto estrutural dever ser dosado racionalmente em laboratério;

4.19. Devera ser executado cura Umida das estruturas de concreto por pelo menos 7 (sete)
dias consecutivos;

Fundacoées

4.20. ESTACAS

4.20.1. Serao dispostas estacas concidentemente nos eixos dos pilares na estrutura,
conforme apresentado em projeto, de forma atender as necessidades estruturais. Sua
dimensao sera com diametro de 30cm com profundidade e demais detalhes constantes no
projeto executivo;

4.20.2. Devera ser realizado, apds a escavagao do comprimento total desse elemento
de fundagao;

4.20.3. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

4.20.4. E fundamental que seja deixada armacgdo de arranque para execugdo dos
elementos estruturais posteriores;

4.20.5. Todos os chumbadores e insertos metalicos deverdo ser inseridos no momento
da concretagem, conforme o projeto;
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Figura 10 - Detalhamento das estacas, conforme projeto estrutural
4.21. BLOCOS DE COROAMENTO

, 30

4.21.1. Serao dispostos blocos de coroamento com as dimensbdes 60x60cm, acima

das estacas-broca e, de maneira que seu nivel acabado coincida com o nivel acabado do
terreno;

1XR30

CORTE
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ESC 1:25
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N2 | N2 r
_ \\ .
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CA: 6934
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Figura 11 - Detalhamento dos blocos de concreto, conforme projeto estrutural
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4.21.2. Serdo chumbadas sob os blocos de coroamento, uma placa base, em aco
estrutural ASTM-36, com dimensdes de 270x270x15mm (bordas chanfradas) ancorada
com parafuso de 400mm de comprimento e didmetro de & 5/8” mm, conforme especificado
em projeto;

HUMBADORES TIPO "J" ANCORAGEM

150 QUIMICA BARRA @2" + RESINA HY 200
30 90 a0
= L=
= ./ &
= . L=
L ey
= L=
L IS
PERFIL 150X150X4,25mm
CHAPA BASE CH. 5/8"mm
& &
= &
] @
L= L=
Lo | oy
30 90 a0
150
PLANTA
SOLDAGEMCOM >—SMM T

FILETE CONTINUQ,

/‘ \ %—CHAPA 4.76mm

\CH!\PA BASE CH. 5/8"mm

- 'H_H_‘_‘_'_""“-'-CHUMBADORES TIPO "J" ANCORAGEM
QUIMICA BARRA @5 + RESINA HY 200

CORTE
Figura 12 - Detalhe da chapa de base para os pilares
4.22. VIGAS-BALDRAME

4.22.1. A execugao de viga-baldrame, seguird as dimensdes de 15x30cm no eixo
longitudinal dos pilares.

4.22.2. Execucao das escavagdes das valas, nas dimensdes, cotas e larguras
previstas em projeto, incluindo regularizagédo do fundo das valas, remogao de material
excedente;

4.22.3. Devera ser aplicado concreto magro fck 10MPa com espessura de 5cm ao
longo da abertura da vala da viga.

4.22.4. Fornecimento, montagem, travamento e alinhamento das formas para as vigas
baldrame, garantindo estanqueidade, dimensbes geométricas corretas, prumo, nivel e
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rigidez suficiente para resistir as pressdes do concreto fresco, conforme especificacdes do
projeto.

4.22.5. Corte, dobra, montagem e posicionamento das armaduras longitudinais e
transversais (estribos), conforme detalhamento do projeto estrutural, respeitando
cobrimentos minimos, espagamentos, bitolas e ancoragens, com uso de espagadores
adequados.

4.22.6. Langamento, adensamento e acabamento do concreto estrutural, com
resisténcia caracteristica (fck) de 250MPa, utilizando vibradores mecénicos para garantir
o correto adensamento, evitando segregacdo e vazios, bem como respeitando os
procedimentos de controle tecnoldgico.

4.22.7. Execugao da cura umida ou método equivalente, pelo periodo minimo de 3
(trés) dias, a fim de garantir o adequado ganho de resisténcia e durabilidade do concreto.

Estrutura Metalica

4.23. Devera ser seguido as indicagdes da ABNT NBR 8800 para execugéo das estruturas
metalicas.

4.24. Deve ser gabaritado os furos da estrutura existente antes da execugéo do reforgo,
devendo ser adotado as pecas ja fabricadas com os furos, a fim de evitar problemas na
montagem;

4.25. Os detalhes mostrados nos desenhos de projeto definem apenas sua configuragéo,
ficando por conta do fabricante o seu detalhamento final de fabricagao, bem como as medidas
extas de cada peca.

4.26. A protegao contra corrosdo/oxidacao da estrutura, deve ser realizada conforme
orientagdo das normas pertinentes para tal, e local de execuc¢ao, devendo também ter a
garantia de vida util informada nestas normas.

4.27. Devera ser conferida todas as dimensdes no local.
4.28. CORTES DE PECAS

4.28.1. Todos os cortes obtidos por tesoura ou magarico deverao receber acabamento
retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deveréo ser arredondados com
maior raio possivel, de forma a evitar aparecimentos de fissuras.

4.29. LIGACOES COM PARAFUSOS

4.29.1. Os didmetros dos furos para parafusos nao ajustados deverao ter folga maxima
de 1,6mm em relagédo ao didametro do parafuso.

4.29.2. No caso de parafusos ajustados, este valor da folga sera de 0,5mm.

4.29.3. Nas furagdes, a precisao devera ser tal que, apds a montagem, um pino de
didmetro igual 0,9d, sendo “d” o didmetro nominal do furo possa ser introduzido
perpendicularmente as faces das pecas sem deformar os furos.

4.29.4. As pecgas a serem furadas em conjunto deverao ser rigorosamente apertadas,
para evitar a penetracao de rebarbas entre as superficies de contato.
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4.30. Todos os parafusos, arruelas planas, arruelas chanfradas, porcas, porcas de
seguranca e sistema de chumbadores quimicos deverao ser fornecidos pelos fabricantes das
estruturas e embarcados para a obra juntos com as pegas que irdo fixar.

4.31. SOLDAS

4.31.1. As disposi¢cdes deste memorial descritivo referem-se a solda manual elétrica,
isto é, a arco elétrico. No caso de solda automatica ou semi-automatica, solda oxi-
acetilénica ou outros métodos enquadrados como solda por fusdo, deverao ser atendidas
as particularidades de cada um desses processos e as recomendacdes dos fabricantes de
equipamentos e dos materiais de adigdo correspondentes.

4.31.2. Nenhuma solda devera ser executada sem que previamente hajam sido
adequadamente determinados o tipo e didmetro dos eletrodos, o tipo e regulagem do
equipamento, numero de passes, a dire¢do e a sequéncia de solda a empregar, tendo em
consideragdo ao material base, tipo de junta, a dimensao, a posi¢cao da solda e outros
fatores relativos ao trabalho a ser executado.

4.31.3. Nos casos se solda de maior responsabilidade devera ser empregado plano
de soldagem completo, acompanhado de esbogos explicativos, no qual fiquem
perfeitamente determinados ndo somente os elementos variaveis referido no item anterior,
como também medidas especiais que se fagcam necessarias para minimizar a deformagoes
e as tensdes residuais introduzidas pela solda.

4.31.4. As ligagdes com solda serdo executadas conforme definigbes em projeto,
considerando-se sua posigao, seu tipo e o tipo de entalhe nas pecas a serem unidas.

4.31.5. O metal depositado devera apresentar-se limpo, uniforme e sem falhas. Para
tal, deverao ser adotadas precaugdes adequadas na soldagem como sejam: utilizagao de
eletrodos revestidos, arco protegido por fluxo ou gas inerte ou outros meios que impegam
a combinagao do metal em fusao com gases de atmosfera.

4.31.6. A técnica de execucéo de soldagem a arco elétrico devera assegurar:
4.31.6.1. Que o metal base esteja em fusdo ao entrar em contato com metal de
adicao;
4.31.6.2. Que o metal depositado ndo escorra sobre o metal base que nao esteja
em fusao;
4.31.6.3. Que o metal base n&o sofra mordeduras ao longo das bordas de solda.

4.31.7. Soldas de campo, somente serdo aceitas, se estiverem explicitamente

indicadas nos desenhos de projeto ou quando formalmente autorizadas pela fiscalizagao.
4.32. MONTAGEM

4.32.1. Preferencialmente, a estrutura sera levada pronta para a montagem,
devendo o construtor executar, no campo, os retoques em fungdo de pequenas avarias
localizadas.

4.33. TRATAMENTO

4.33.1. Todas as superficies metalicas serao pintadas, respeitando o seguinte
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esquema minimo, para posterior aplicagao da pintura:

4.33.1.1. Preparacao da superficie: Limpeza de toda a superficie com remogao
das rebarbas de solda através de escovacgao;
4.33.1.2. Aplicacao de fundo preparador em primer sintético (zarcao).
4.33.1.3. Apods a aplicagao do fundo preparador, devera ser pintada com tinta
esmalte sintético brilhante para melhor acabamento da estrutura metalica, na cor azul
“del rey”.

4.34. PILARES

4.34.1. A estrutura dos pilares sera em perfil tubo quadrado “TQ”, em ago estrutural

ASTM-A36, de dimensdes 150x150x4,25mm com chapas metalicas fixadas por meio de
parafusos, para apoio sobre as bases de pilares, conforme projeto de estrutura metalica;

4.35. VIGAS

4.35.1. Para travamento dos pilares serao utilizadas vigas em perfil “W”, de dimensbdes
de W250x17,9 (mm x kg/m) e W250x38,5 (mm x kg/m), em agco ASTM-A36, conforme a
disposi¢ao do projeto de estrutura metalica;

4.36. CONTRAVENTAMENTO

4.36.1. Para reforgo da cobertura devera ser usado vigas metalicas para travamento
horizontal e suporte da cobertura, em tubo quadrado “TQ” 80x80x3,0mm, em aco ASTM-
A36, conforme especificado em projeto;

!>
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Figura 13 - Indicagao dos perfis e dimensées dos elementos estruturais metalicos em projeto
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Controle tecnolégico das estruturas metalicas

4.37. Durante a fabricagao, toda a estrutura sera inspecionada, observado a obediéncia a
concepgéao do projeto e a conformidade com os desenhos aprovados por seu autor.

4.38. Tal acompanhamento compreendera as seguintes atividades:

4.38.1. Obtencao de Certificado de Qualidade do Ago, compreendendo lote, tipo de
aco, tensdes nos ensaios de laboratério e data de fabricacao;

4.38.2. Verificagao dos eletrodos utilizados e da qualidade das soldas;
4.38.3. Afericao e controle das dimensodes e espessuras das pecgas constituidas;
4.38.4. Verificagcao das furagdes e, se incorretas, avaliacdo da possibilidade de

serem efetuadas corre¢des que nao prejudiquem a seguranga da ligagao;

4.38.5. Verificagao dos raios de curvatura do dobramento das chapas que devem
ser compativeis com a ductilidade do ago escolhido para a pecga, observando sempre o
aparecimento de micro fissuras durante tal operacao;

4.38.6. Verificagdo do preparo das superficies para pintura, quer através de
lixamento, quer através de jateamento de areias.

4.39. Serao admitidas as seguintes tolerdncias nas dimensoées:

4.39.1. Para pecas com ambas as extremidades aplainadas sera admitida uma
tolerancia no comprimento especificado de +/- 1 mm.

4.39.2. Para pecas com extremidades n&o aplainadas serdo admitidas as seguintes
tolerancias no comprimento especificado:

4.39.2.1. 2 mm para C <5 mm;
4.39.2.2. 3mmpara5<C<15mm;
4.39.2.3. 1,2mm para C > 15 mm.

Cobertura
4.40. TELHAS

4.40.1. Para cobertura sera utilizado telha galvalume trapezoidal 5mm TR40, devera
ser fixada nas tergas com parafusos autobrocante arruelas Neoprene e galvanizada,
conforme especificagoes;
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TELHA TRAPEZOIDAL TR 40
1100

, 960 |, RECOB. DUPLO FIXAR @ 500 C/ PARAF.
! "| AUTOBROCANTE #1/4 x 14 x 7/8°

FIXAR @ TERCA C/ PARAF. AUTOBROCANTE

FIXAR @ TERGA C/ PARAF. AUTOBROCANTE
$12 % 14 x 3/4" NAS EXTREMDADES

DETALHE DA SOBREPOSIGAQ E FIXAGAO
DA TELHA TR40 H=17

ESC. 1:10

Figura 14 - Detalhamento da fixagdo de telhas

Figura 15 - Telha trapezoidal em ago zincada

4.40.2. Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura;

Figura 16 - Uso de cintos de segurancga e trava quedas em estrutura de cobertura
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4.40.3. Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

4.40.4. Antes do inicio dos servicos de colocagao das telhas devem ser conferidas as
disposi¢des de tesouras, meia-tesouras, tergas, elementos de contraventamento e outros.
Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas;

4.40.5. A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas);

4.40.6. Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante;

4.40.7. Na fixacdo com parafusos ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a
amassar a telha metalica.

4.40.8. Realizar o icamento das telhas se atentando a segurancga dos equipamentos
de utilizagdo durante a movimentacao das telhas e painéis;

4.40.9. Os produtos devem ser manuseados com cuidado, evitando atrito ou impactos
e deformacgbes, sendo qualquer avaria de responsabilidade da CONTRATADA.

4.40.10. Atencao especial deve ser dada aos detalhes de fixacido, sobreposicdes e
assentamento de arremates.

4.40.11. Se a fiscalizagao ap6s a Vistoria técnica de medigcao, ou dentro do periodo
de garantia, observar que foram fixadas de maneira errada ou outra avaria encontrada, a
contratada devera realizar todo o processo de retirada e fixagdo novamente do
telhado, sob pena de sancdes administrativas.

4.41. CALHAS

4.411. A calha devera ser executada de acordo com as dimensodes estabelecidas em
projeto basico, com a chapa de Ago Galvanizada Bitola GSG n° 24 e desenvolvimento
de 33 centimetros.

4.41.2. Devera ser executado no processo de montagem e dobra de chapa, a
aplicacdo de fundo sintético de alta aderéncia, especifico para superficies
galvanizadas, em duas (2) demaos, em toda chapa de para melhor tratamento e
garantindo maior resisténcia a corrosao a longo prazo.

4.41.21. A superficie deve estar porosa, limpa, seca, e lixada, isentas de
particulas soltas e qualquer camada que prejudique a aderéncia do fundo preparador.

4.41.2.2. A superficie deve ser lixada, com lixa tipo 400, e posteriormente limpa
com pano umedecido.

4.41.2.3. A aplicacdo deve ser realizada ser realizada por igual, evitando
repasses excessivos, podendo ser executada em rolo, trincha ou pistola, respeitando
as indicagdes de diluicdo de cada fabricante;

SEDE ADMINISTRATIVA

NP

Rodovia Régis Bittencourt, n® 22.881, BR 116 - Km 111, CEP 81.690-901- Curitiba — PR p. 2



GOVERNO DO ESTADO
E ABASTECIMENTO PARANA

SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

@) CEASA oarana )

Protocolo n° 25.355.452-5— Procedimento licitatério n° 004/2026 |

i

‘4\.,,1 (i&* ”

Figura 17 — Exemplo de fundo sintético para superficies galvanizadas. Referéncia "Super Galvite,
Sherwin Williams"
4.41.3. Todas as emendas que existirem, pontos de soldagem, aparafusamento e etc.
no perimetro de calha devera ser realizado a vedagado com selante de PU.

4.41.4. Para travamento das calhas devido ao acumulo de agua das chuvas, devera
ser executado brago reforgado com cantoneira de abas iguais em ago carbono com
zarcao e pintura, a ligacao entre a cantoneira e a estrutura existente para travamento sera
feito através de solda.

4.41.5. O braco reforgado devera de 2,5m entre si em todo o comprimento de calha da
cobertura a ser executada.

4.41.6. As tubulagdes verticais para descida de agua pluviais proveniente das calhas,
deverao ser realizadas com Tubo de PVC serie R, diametro de 100mm. As descidas serao
espacgadas conforme indicagao do projeto.

4.41.7. A fixagdo da tubulacao a ser instalada na vertical e também na horizontal,
devera ser feita através de abragadeira metalica de 3” a cada metro.

4.41.8. Utilizar curvas de 45 graus e joelhos de 45 graus ao longo do trajeto da
tubulacédo, a fim de que a tubulacido acompanhe a estrutura metalica para sua fixacao,
conforme detalhamento em projeto.

4.41.9. A ligacao final devera ser no caixa de aguas pluviais destinado a este fim,
conforme projeto.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 13.303, de 2016, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

5.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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5.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica
para esse fim.

54. A CEASA/PR podera convocar representante da empresa para adogcdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

55. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a fiscalizagcdo da
CEASA/PR podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informag¢des acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucado do objeto, do
método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

5.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucgao do objeto contratado.

5.6.1. Nao € necessario que o preposto tenha dedicagado integral e exclusiva ao
contrato, entretanto deve responder as solicitacdes da CEASA/PR, conforme o caso.
Mecanismos formais de comunicagao

5.6.2. Sao definidos como mecanismos formais de comunicagao, entre a Contratante
e o Contratado, os seguintes meios:

5.6.3. Para comunicacao formal, a Contratante podera utilizar, para primeiro contato,
o e-mail institucional do Gestor e Fiscal do contrato cujo dominio seja “@ceasa.pr.gov.br’
e e-mail oficial apontado pela Contratada;

5.6.4. Em caso de suporte, a Contratada podera comunicar e disponibilizar ao usuario
0s seus canais oficiais, quando os tiverem, ou telefone e/ou internet.

6. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

6.1. Sao obrigagcbes da CONTRATANTE:

6.1.1. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

6.1.2. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspegdes realizadas;

6.1.3. efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

6.1.4. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o

fornecimento da solucéo;

6.1.5. comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execugao do
objeto do contrato.

6.1.6. sustar a execugao de quaisquer servigos, por desacordo com o especificado
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ou outros motivos que imponham tal medida.

6.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

6.2. Sao obrigacbes da CONTRATADA:

6.2.1. Apresentar, no prazo maximo de 8 (oito) dias uteis apds o recebimento da
Ordem de Servigo, quando exigida, a respectiva ART, RRT ou TRT, com as taxas
devidamente recolhidas.

6.2.2. Fornecer no prazo habil de 10 (dez) dias uteis contados da data de assinatura
do contrato, os seguintes documentos:

6.2.2.1. PGR e PCMSO;

6.2.2.2. Listagem com produtos quimicos e a respectiva Ficha de Seguranga de
Produtos Quimicos - FISPQ.

6.2.3. Elaborar o Relatério de Diario de Obras (RDO) em meio digital — conforme
modelo a ser fornecido e/ou aprovado pela fiscalizagao, incluindo diariamente pelo
Responsavel Técnico/Preposto Responsavel, as informacbes sobre o andamento dos
servigos, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto. O uso do RDO constituir-se-a em obrigacdo da
Contratada, que o mantera permanentemente no local da atividade durante o tempo de
duracao dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a cargo do responsavel técnico,
de todas as ocorréncias relevantes da obra.

6.2.4. Atender a todas as medidas de segurancga e saude do trabalho exigidas para
a execucgao dos servigos, conforme legislagao em vigor, tais como utilizagdo de EPl e EPC
adequados ao risco ambiental, sendo passivel de notificacdo quando do descumprimento.

6.2.5. Observar e cumprir todas as normas de seguranga e saude do trabalho —
conforme Portaria MET 3.214/1978 - bem como atender as demais condicbes de
seguranga necessarias a execugdo dos servicos, nos termos da legislagdo vigente,
exigindo de seus empregados a utilizagdo permanente de equipamentos de protegao
individual adequados ao risco ambiental.

6.2.6. Manter os locais de execugdo dos servicos limpos e desobstruidos,
recuperando as areas utilizadas, bem como as areas ou bens nao incluidos no seu
trabalho, e deixando as em seu estado original, caso venha, como resultado de suas
operacgoes, a prejudica-las.

6.2.7. Exigir de seus empregados a utilizagdo de cracha de identificagdo funcional,
de uniformes limpos e bem alinhados e que se apresentem a Fiscalizagdo ou ao
responsavel pela Unidade a fim de obter a permisséo para inicio dos servigos.

6.2.8. Manter em condi¢des de higiene todas as instalagbes sanitarias utilizadas por
seus empregados durante a execugao dos servicos.

6.2.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalagado, utilizagdo (especialmente
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pelos empregados) e guarda dos materiais e equipamentos - inclusive de seguranca
(lonas, EPIs, etc) - necessarios a execugao dos servigos.

6.2.10. Responder pelos danos causados diretamente & Administracao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo Contratante

6.2.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte - inclusive durante o periodo de garantia -, 0 objeto do contrato em que se
verifiguem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

6.2.12. Entregar os servicos sem instalagdes provisorias, com areas limpas e
desobstruidas, de modo a prevenir acidentes e permitir a normal e imediata utilizacdo das
unidades pelo Contratante.

6.2.13. Remover os entulhos do canteiro de obras periodicamente e encaminha-los as
areas de deposicao liberadas pelo 6érgao municipal competente. Os entulhos suscetiveis
de reaproveitamento ou reciclagem serdo armazenados com a devida separag&o nos
locais das execugodes, a critério da Fiscalizagcdo, e disponibilizados a associa¢des de
reciclagem conveniadas a CEASA. Ao final dos servicos, o material reciclavel nao
recolhido pelas referidas associagdes sera removido pela Contratada. Ja os entulhos néo
reciclaveis serdo removidos periodicamente dos locais e encaminhados as areas de
deposicao liberadas pelo 6rgdo competente.

6.2.14. Cooperar com o Contratante no acompanhamento e fiscalizagdo da execucéao
do contrato, de modo a facilita-la e torna-la eficiente.

6.2.15. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

6.2.16. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e outros encargos de natureza
administrativa decorrentes da execugao do objeto do contrato.

6.2.17. Facilitar a fiscalizagdo do objeto.

6.2.18. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos

termos do Cddigo Civil, no que compativeis, e da Lei 13.303/16 e subsidiariamente a Lei
14.133/21.

6.2.19. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo sem
prévia e expressa anuéncia do Contratante.

6.2.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo a Contratada complementa-los e responsabilizar-
se, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
ao objeto da licitagao;

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. Aavaliagdo da execugao do objeto utilizara o Boletim de Medig¢ao (BM), para avaliagao
dos servigos executados, com posterior analise do Fiscal do contrato,

SEDE ADMINISTRATIVA

Rodovia Régis Bittencourt, n® 22.881, BR 116 - Km 111, CEP 81.690-901- Curitiba — PR p. 38



st A

CEASA parana
£ ABASTEGIMENTO DO PARANA GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

| Protocolo n° 25.355.452-5— Procedimento licitatério n° 004/2026 |

71.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade, salvo apresentacao de justificativa plausivel e ratificada pela
Administracéo.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pela
fiscalizagdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo.

7.3.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da prestacado dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.3.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.3.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢cao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

7.3.4. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no recebimento provisorio.

7.3.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
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de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisorio, pela fiscalizagao, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacédo, obedecendo os seguintes procedimentos:

74.1. Encaminhar a contratada avaliagao realizada pela fiscalizagao, quando houver,
no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas;

7.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegcam o pagamento da despesa, solicitar
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

74.4. Enviar a documentacédo pertinente ao setor de administrativo para a
formalizagdo dos procedimentos de pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestéo.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execugcao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser comunicado a empresa para emissado de Nota Fiscal no que pertine
a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugcdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

Efetivagdao do pagamento

7.8. Para recebimento e pagamento, a CONTRATADA encaminhara, apés o aceite dos
Servicos:

7.8.1. Boletim de medigao, relatérios técnicos e memoriais.

7.8.2. Lista, em papel timbrado da CONTRATADA, do pessoal que presta servigos a
CONTRATANTE;

7.8.3. Copia da relagao dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP — Sistema

Empresa de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao
pessoal que presta servigo junto a CONTRATANTE;

7.8.4. Certiddes Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS;
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7.8.5. Comprovacéao de quitagdo, do més anterior, dos débitos com a Previdéncia
Social (INSS), FGTS, PIS, ISS, 13° Salario, Férias e demais encargos referentes aos
empregados que efetivamente prestam servigos para a execugao dos servigos prestados
a CONTRATANTE, todas devidamente quitadas pelo banco recebedor;

7.8.6. Folha de pagamento, em papel timbrado da CONTRATADA,

7.8.7. Comprovantes de quitagdo dos pagamentos ao pessoal que presta servigco
junto a CONTRATANTE, nas formas de holerite e ou comprovante de depdsito nas suas
contas bancarias;

7.8.8. Comprovantes de pagamento de vales — transporte e refeicio aos prestadores
dos servicos a CONTRATANTE;

7.9. O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal/Fatura devera ser o mesmo indicado na
proposta, sob pena de nao ser efetuado o pagamento.

7.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca o pagamento da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apos a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante.

7.11. Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos,
como por exemplo, as certiddes negativas junto aos entes federativos, trabalhistas e
previdenciarias.

7.12. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor, dos dados da
conta corrente junto a instituicao financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.° 4.505/2016, ressalvadas as excegdes previstas no mesmo diploma
legal.

Prazo de pagamento
7.13. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis apds a emissao da
Nota Fiscal, conforme se¢ao anterior.

8. SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela inexecugéo das obrigacdes contratuais a Contratada estara sujeita, garantida a
defesa prévia, as sangdes previstas neste instrumento, na Lei 13.303/2016 e legislagéo
correlata.

8.2.  Cabera penalidade de multa nos seguintes percentuais e casos:

8.2.1. Havendo atraso no inicio ou na conclusdo das etapas da execugao contratual,
multa moratdria de 1% por dia util, até o limite de 10%, calculada sobre o valor da Ordem
de Servico;

8.2.2. Havendo inexecugdo parcial da contratagéo, multa punitiva de 10%, calculada
sobre o valor remanescente do contrato;

8.2.3. Havendo inexecucgéao total da contratagcdo, multa de 10%, calculada sobre o
valor total do contrato;
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8.24. Havendo descumprimento de quaisquer obrigacbes contratuais nao
cominadas com sangao especifica, multa punitiva ou moratéria de 0,1% por ocorréncia ou
por dia util, até o limite de 1%, calculada sobre o valor total do contrato.

8.3.  Atingido qualquer um dos limites fixados no subitem 8.2, e a critério do Contratante, a
Contratada ficara sujeita a rescisao unilateral da avenga, multa punitiva por inexecucgao total
ou parcial e demais cominagdes legais previstas.

8.4. Ainda, pelo descumprimento de obrigacdes contratuais, a Contratada estara sujeita a
penalidade de multa, conforme tipificacdo, gradacao, valores e critérios a seguir:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 100,00
2 R$ 200,00
3 R$ 500,00
4 R$ 1.000,00
TABELA 2
ITEM | DESCRICAO GRAU |INCIDENCIA
Permisséo de prestacao de servigo por Por empregado e por
profissional ndo uniformizado, uniformizado ocorréncia
inadequadamente (uniforme com excesso de |1
sujidades, manchas, etc.) ou nao identificado
1 com cracha
Manter empregado sem qualificacéo para a Por empregado e por
execucao do objeto ou ndo autorizado pelo 2 dia
2 Contratante.
Execucao de servigo incompleto, precario, Por ocorréncia
provisério ou paliativo, sem recomposig¢ao 2
3 complementar.
Prestacao de informacao falsa sobre servico, Por ocorréncia
material substituido ou documentos de 3
4 medicao
Permisséo de prestagao de servico sem a Por empregado e por
utilizacdo de equipamentos de protecéo 3 ocorréncia
individual ou coletivo (EPI e EPC), quando
5 necessarios
Suspensao ou interrupg¢ao da prestacao dos Por dia e por tarefa
servigos sem justificativa aceita pelo 3 designada
6 Contratante
Destruicao ou dano de documentos e outros 3 Por ocorréncia
7 bens do Contratante ou de terceiros
Utilizagdo das dependéncias do Contratante 4 Por ocorréncia
8 para fins diversos do objeto do contrato
Recusa de execucgédo de prestacdes Por ocorréncia
contratuais, sem justificativa aceita pelo 4
9 Contratante
Exposigcao de bens e pessoas a situagdes Por ocorréncia
passiveis de causar prejuizos patrimoniais, 4
10 danos fisicos € morais ou morte
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Retirada de quaisquer bens do Contratante Por ocorréncia
(pecas, materiais, equipamentos) do local de 3
prestacdo dos servicos sem autorizagao
11 prévia
Reutilizac&do de pegas e outros materiais sem 3 Por ocorréncia

12 anuéncia do Contratante
Questionamento ou resisténcia a ordem de Por ocorréncia
servico com clara finalidade de protelar o 3
cumprimento de obriga¢des contratuais ou a

13 execucdo do objeto

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Substituir, quando solicitado pelo Contratante, Por empregado e
empregado que demonstre conduta 4 por dia
inconveniente ou incompativel com suas

14 atribuicbes
Cumprir horario ou prazo estabelecido em y Por ocorréncia

15 contrato ou determinado pela Fiscalizagao

Por empregado e
. n 4 g

16 Fornecer equipamento de protecao por ocorréncia
Cumprir determinagao formal ou instrugao 2 Por ocorréncia

17 complementar da Fiscalizagcio
Realizar a limpeza dos locais onde os servigos y Por dia

18 foram prestados
Cumprir obrigacdes exigiveis durante o periodo y Por ocorréncia e

19 de garantia no prazo fixado pela Fiscalizagdo por dia
Apresentar, quando solicitado, documentagao Por ocorréncia e
comprobatoria de interveng¢des das condi¢des de por dia

20 habilitac&do e regularidade dos demais encargos 1
sociais e obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias resultantes da execugao do
contrato.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1.

9.2.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade determinada em Edital conforme o setor de licitagdes, com
adogao do critério de julgamento conforme setor competente de licitagées informar.

Sugere-se que seja adotado como Maior Desconto.

Regime de execugao

9.3.

O regime de execugao do contrato sera o de Empreitada por Prego Global.

Critérios de aceitabilidade dos precos

9.4.

9.4.1.

O critério de aceitabilidade de precos sera de acordo com o critério adotado pelo Setor
Competente de Licitagoes.
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CEASA/PR, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0s prec¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
CEASA/PR, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 56, §4°, da Lei n°
13.303/2016).

Exigéncias de habilitagao

9.5. Parafins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificagado Técnica

9.6. A documentacao para habilitacdo técnica deve comprovar, a qualificacdo técnico-
profissional e a técnico-operacional cumulativamente.

9.7. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), em plena validade.

9.8. CAO (Certidao de Acervo Operacional), fornecidos por conselho profissional
competente, para comprovagao da existéncia de ARTSs registradas no CREA, ou documento
equivalente que comprove o tal registro.

9.8.1. Considerando a possibilidade dificuldade de emissdo do documento
supramencionado, de registro do atestado mencionado, sera aceita a comprovacéo da
capacitagao técnico-operacional da empresa por meio da apresentagédo de Certiddes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelos conselhos competentes, entretanto o profissional da
CAT deve estar vinculado a empresa ou em CATs nos quais conste o nome da licitante
com empresa executora do contrato.

9.9. CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrada no conselho de classe
regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente aos acervos solicitados.

9.10. Apresentacdo do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, para
comprovacao de CAT e CAO, por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.10.1. Servico de execugao de edificagcdo em estruturas metalicas, incluso
fornecimento e montagem: 45% do total previsto, equivalente a 4.671,64kg.

9.10.2. Servigo de telhamento com telha trapezoidal de ago galvanizado, sanduiche,
ou tecnologia similar: 30% do total previsto, equivalente a 101,25 m2.

9.11. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servi¢co objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CEASA/PR.

9.12. Comprovagéao de aptidao para execugao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagéo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.
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9.13. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO — VALOR GLOBAL

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 603.989,52 (seiscentos e trés mil e
novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme custos unitarios
apostos nos anexos.

10.2. O BDI utilizado para estabelecer o preco maximo e o proposto apresentado na tabela
de BDI, em conformidade com o Acérdao n.° 2.622/2013 do Tribunal de Contas da Uniéo,
conforme item anexo.

1. MATRIZ DE RISCO

11.1. De acordo com o Regulamento de Licitagbes e Contratos da CEASA/PR, previsto no
respectivo item 3.6, alinea “L”, o documento referente a Matriz de Risco constitui clausula
necessaria para contratos regidos pelo regulamento, nos casos de obras e servigos de
engenharia. Desta forma, o respectivo documento encontra-se anexo aos documentos desta
contratacao.

12. REAJUSTE

12.1. Havendo prorrogacao do contrato, a composi¢cao custos unitarios (sem considerar o
BDI) poderao ser reajustado anualmente a contar da data de apresentacdo da proposta ou
do orgamento (data-base) a que essa proposta se referir ou da data do ultimo reajuste,
baseado no indice Nacional de Custos da Construgdo (INCC) elaborado pela FGV, para a
data-base.

Rafael Gomes da Silva
Gerente da Divisado de Infraestrutura e Engenharia
DIENG - CEASA/PR
Engenheiro Civil —- CREA/SP: 5070214991/D
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ANEXO Il

MATRIZ DE RISCO
CONSTRUGAO DE COBERTURA PARA A PASSARELA DE ACESSO A VILA
PALMEIRA NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR
(Processo n° 25.355.452-5)

13. CONDIGCOES GERAIS DA MATRIZ DE RISCO

Objetivo

13.1. A matriz de riscos € o instrumento que permite a identificagao das situagdes futuras e
incertas que possam repercutir sobre os objetivos da contratacdo, bem como a mensuragao
do grau de risco de cada uma dessas situagoes.

13.2. Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

13.2.1. listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de formalizacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

13.2.2. estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade da
contratada para inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
resultado, em termos de modificagao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto
ou no projeto basico da licitagao;

13.2.3. estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade
da contratada para inovar em solugées metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacoes de
meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execugéo e a solugao predefinida no
anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo.

14. JUSTIFICATIVA

14.1. Areferida matriz de risco vem para dimensionar previamente os riscos da contratagao,
a fim de prever possiveis aditivos contratuais, reajustes e reequilibrios econémico-financeiros
entre as partes.

15. REQUISITOS DA MATRIZ

Requisitos Normativos

15.1. A Matriz de Risco é baseada no Regulamento de Licitagbes e Contratos da
CEASA/PR, de acordo com 1802 Reunido do Conselho de Administracao de 26 de marco de
2024 que pode ser acessado pelo link: https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/l egislacao

15.1.1. Sua obrigacdo legal, conforme o regulamento supracitado, em Editais e
Contratos é baseada na alinea “I” do item 3.6 — Clausulas necessarias;

15.1.2. O instrumento convocatério, em regime de empreitada de contratagao
integrada ou semi-integrada, obrigatoriamente, devera conter matriz de risco, conforme
alinea “d” do item 5.2.3 e 5.12.5 — Disposi¢cdes Especificas de Obras e Servigos de
Engenharia;
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15.1.3. E vedado aditamento de contratos, em itens de responsabilidade da contratada,
de eventos supervenientes e ja alocados na matriz de risco — item 12.4.9 — Alteragéo dos
Contratos.

Requisitos minimos

15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

Enumeracao de riscos previstos para a contratacao desejada;
Definicdo especificada do risco mensurado;

Grau de risco;

Alocacao do risco para a Contratada ou Contratante ou Ambos;

Mitigagéo do risco.

Aplicacao da Matriz de Risco

15.7.

A Matriz de Riscos € um documento para o Gerenciamento do empreendimento e a

Gestao de Riscos durante o seu contrato, balizando as principais medidas de mitigacéo e
indicando o 6nus das acoes;

15.8.

Os riscos elencados na Matriz de Riscos ndo esgotam todas as possibilidades de

riscos existentes para o empreendimento em particular, sendo um rol exemplificativo;

15.9. A Matriz de risco compde um rol de documentos necessarios para contratagao, assim,
também, sua aplicabilidade deve estar em harmonia com o orcamento do empreendimento,
termo de referéncia de contratagdo, projeto basico e demais documentos para o caso
concreto;
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16. MATRIZ DE RISCO — CONSTRUGAO DE COBERTURA PARA A PASSARELA DE ACESSO A VILA PALMEIRA NA UNIDADE
ATACADISTA DE CURITIBA/PR

projeto, termo de referéncia
e/ou indicacdo do Gestor do

17.
ITEM RISCO DEFINICAO ALOCAGCAO | GRAU | MITIGAGAO
DO DE
RISCO/ONUS | RISCO

1 PROJETO Erros de projeto nao previstos | Contratante Baixo | Reavaliagcido do projeto por
inicialmente pela parte da Contratante, termo
Administracao; de referéncia e demais

documentos para indicar
melhor solugcdo técnica e
economicamente viavel;

2 CONDICOES CLIMATICAS Ocorréncia de  condigdes | Contratante Baixo | Prorrogacdo de prazo, com
climaticas que interferem na processo previamente
execugdao dos servigos, cuja aprovado pela CEASA/PR.
intensidade, duragao e
quantidade seja relativamente
superior a média anual para o
periodo solicitado;

3 LOCACAO DE OBRA Implantacéo do | Contratada Médio | Ajuste e readequacdo da
empreendimento em implantacao conforme
desconformidade com o] projeto.
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Contrato.

INTERFERENCIAS/
INTERLIGACOES

Modificacdo dos  servigos
estimados em razdo de
interferéncias nao previstas
nos elementos técnicos ou
divergéncia da base cadastral

Contratante

Baixo

Remuneragcdo do servigo
alterado por meio de termo
aditivo especifico,
previamente aprovado pela
CEASA/PR.

Remanejamento ou adequagao
dos servicos em razdo de
interferéncias previstas nos
elementos técnicos ou base
topo cadastral

Contratada

Baixo

Solugao técnica por conta da
contratada, desde que
previamente aprovada pela
CEASA/PR.

ALTERACOES DE
PROJETOS DURANTE A
EXECUGAO DA OBRA

Alteracdo do projeto e/ou
especificacbes, por solicitagao
da Contratante

Contratante

Médio

Remuneragcdao do servigo
alterado por meio de termo
aditivo especifico,
previamente aprovado pela
CEASA/PR.

Alteracdo do projeto e/ou
especificagcdes, por solicitagao
da Contratada

Contratada

Médio

Solugao técnica por conta da
contratada, desde que
previamente aprovada pela
CEASA/PR.

GEOTECNICO

Ocorréncia  qualitativa  ou
quantitativa substancial de solo
divergente daquele que consta
nos elementos técnicos da
licitacao, lencol freatico e mais

Contratante

Baixo

Remuneragcdo do servigo
alterado por meio de termo
aditivo especifico,
previamente aprovado pela
CEASA/PR.
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qualquer interferéncia no solo,
que impossibilite a execugao.
7 ROUBOS, FURTOS  OU | Prejuizos gerados no canteiro | Contratada Alto Risco da contratada, gestao
EXTRAVIOS NO LOCAL DE | ou frentes de servico até a e seguranga da obra e/ou
OBRA entrega da obra seguro.
8 MUDANCAS Mudanga na legislacdo | Ambos Baixo | Recomposi¢cdo do equilibrio
TRIBUTARIAS/TRABALHISTA tributaria que reduza ou econdmico-financeiro.
aumente os custos da obra,
exceto mudangas no Impostos
sobre a renda
9 INTERFERENCIAS Interferéncias de usuarios das | Contratante Médio | Prorrogacdo de prazo por
unidades nas areas durante as impossibilidade de acesso a
obras area pela Contratada, com
processo previamente
aprovado pela CEASA/PR;
A Contratante devera tomar
as medidas cabiveis para
que cesse a ocupagao e/ou
invasao no local das obras.
10 CRONOGRAMA DE OBRAS | Atrasos na execugao de obras | Contratante Baixo | Prorrogacdao de prazo, com
DE CONCESSIONARIAS | que afetem as redes de processo previamente
PUBLICAS OU SIMILARES energia, esgoto e agua. aprovado pela CEASA/PR.
1 SEGURANCA NO TRABALHO | Custos causados por acidentes | Contratada Alto Custos arcados pela
- SST de trabalho, seguranga Contratada, capacitacdo do
pessoal e atendimento as
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inadequada ou ausente; Normas Regulamentadoras
— NRs relativas a Seguranca

e Medicina do Trabalho.
12 RESPONSABILIDADE CIVIL | Custos por prejuizos causados | Contratada Baixo | O contrato deve prever que
QUANTO A TERCEIROS a terceiros nestes casos o0s custos
deverdo ser arcados pela
Contratada, contratagcdo de

seguros.

13 ATRASO NA LIBERACAO DE | Obtengao de outorgas, | Ambos Médio | Gestdo da CEASA/PR e da

INSTALACOES OU | licencas, autorizagdes contratada, a depender da

DOCUMENTOS necessarias a realizacdo das responsabilidade em Termo
obras e a prestagdo de de Referéncia ou elemento
servigos. congénere.

14 ATRASO DE RECURSOS | Atraso para realizagdao do | Contratante Baixo | Aplicacao de sangao

PARA EXECUCAO DE | pagamento em administrativa e correcéo
OBRAS E/OU SERVICOS desconformidade com o Termo monetaria, a depender do
de Referéncia caso.

15 PROBLEMAS AMBIENTAIS Descumprimento de | Ambos Médio | Eventuais multas aplicadas
condicionantes previstas nas por 6rgdos ambientais, caso
licencas, legislacbes elou demonstrado nexo-causal,
autorizagdes ambientais. seréao assumidas pela

contratada.

16 RETRABALHO NA | Necessidade de nova | Contratada Alto Risco da Contratada, gestao

EXECUCAO DOS SERVICOS | execugéo de servigos ou parte e segurangca da obra e/ou
destes decorrentes de seguro.
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problemas ocasionados pelas
condicbes climaticas, por
recalque do solo, eroséao,
incéndios, reprova de servigcos
por parte da fiscalizagcao
técnica e demais motivos que
identifiquem erro de gestédo da
Contratada

17

EPIDEMIA

Ocorréncia de epidemia grave,
impactando nas
disponibilidades de mé&o de
obra e entrega de materiais

Ambos

Baixo

Prorrogacdo de prazo por
impossibilidade de execucéao
da obra pela Contratada,
com processo previamente
aprovado pela CEASA/PR,;

Possibilidade de reequilibrio
econdmico-financeiro a
depender do caso concreto.

18

GREVE

DE

TRABALHADORES

Ocorréncia de greve de
caminhoneiros, trabalhadores
ou setor que afetem
diretamente/indiretamente o
empreendimento.

Ambos

Médio

Prorrogacao de prazo por
impossibilidade de execugéao
da obra pela Contratada,
com processo previamente
aprovado pela CEASA/PR;

Possibilidade de reequilibrio
econdmico-financeiro a
depender do caso concreto.

19

AS BUILT

Apresentacdo com elementos
divergentes da obra finalizada

Contratada

Baixo

Nao recebimento definitivo
da obra.
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ou nao apresentacao

20 ATRASO NA EXECUCAO DE | Atraso na execugdo dos | Ambos Baixo | Prorrogacdo de prazo por
SERVICOS POR | servigos por responsabilidade impossibilidade de execugao
RESPONSABILIDADE DE | de terceiros, salvo casos da obra pela Contratada,
TERCEIROS fortuitos e forga maior. com processo previamente

aprovado pela CEASA/PR,;

21 AUMENTO DE VALOR DE | Aumento desproporcional do | Ambos Médio | A flutuagdo do cambio, no
INSUMOS valor de insumos que afetam caso de insumos, aumento
DESPROPORCIONALMENTE | substancialmente  toda a do preco desarrazoado do

planilha orcamentaria, insumo podem gerar

diminuindo a lucratividade e reequilibrio, desde que

perda performance da atestado por meio de notas

Contratada fiscais, analise que
englobara o contrato como
um todo.

22 DOCUMENTACAO PARA | Emissao de documentagado | Contratada Baixo | Atrasos em pagamentos pela
EMISSAO DE MEDICAO E | obrigatéria para inicio de ndo  apresentagdo  de
INICIO DE SERVICOS servicos e documentagdes documentacgao.

obrigatérias para efetivagéo do A depender do caso, sangao
pagamenﬁto,. conforme  Termo administrativa, conforme
de Referéncia contrato.

23 CRONOGRAMA FiSICO- | Atrasos em entregas de etapas | Contratada Médio | Acompanhamento entre a
FINANCEIRO de servicos e medicoes, contratada e contratante do

conforme Cronograma Fisico-
Financeiro

prazo durante a execugao.

Sancdao administrativa, a
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depender do caso.

24

OBRIGACOES
TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS

Nao recolhimento de
obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias dos

funcionarios da Contratada

Contratada

Méedio

Acompanhamento entre a
contratada e contratante do
prazo durante a execugao.

Sangdo administrativa, a
depender do caso.

Eventuais multas aplicadas
por autoridades
competentes, caso
demonstrado nexo-causal,
serao assumidas pela
contratada.

Rafael Gomes da Silva
Gerente da Divisao de Manutengao

Engenheiro Civil — CREA/SP: 5070214991/D
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ANEXO 1lI

MODELO DE PROCURAGAO

OUTORGANTE: ..., , pessoa juridica de direito privado, neste ato
representado Por ...........cccceeiii, , portador da Carteira de Identidade (CI/RG)
NCeiiiis , inscrito no CPF sob 0 N.% ..o, , residente e domiciliado na Rua
....................................................... ,n°%.........Cidade. ..............c.............. Estado.................. CEP
OUTORGADO: ......oooiiiiiiiiiieeee, portador da Carteira de ldentidade (CI/RG)
NCeeiii, , inscrito no CPF sob o n.% oo, , residente e domiciliado na Rua
....................................................... ,n°........Cidade............................. Estado ................. CEP

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos
e gerais poderes, para em seu nome representa-la no(a) IDENTIFICAR A LICITACAO, podendo
para tanto protocolar e receber documentos, assinar declaragdes, propostas e contratos de
prestacdo de servigos, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no procedimento licitatério,
enfim, todos os atos necessarios ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

OUTORGANTE
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1 - PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

MODALIDADE: Procedimento licitatorio N° 004 ANO:2026
Abertura Publica dia: 27/03/2026 — 09HOOmin

Fornecedor:

CNPJ/CPF: Inscri¢gdo Estadual:
Endereco: Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone: E-mail:

Tendo examinado minuciosamente o contetdo do Edital Procedimento Licitatorio 004/2026, bem
como seus anexos, em especial o Anexo | — Termo de Referéncia e tomando conhecimento de

todas as condigbes estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE DESCRIGCAO VALOR

Contratacdo de empresa especializada para
execucdo de cobertura na passarela de

UNICO acesso dos fundos da Unidade de Atacadista RS
de Curitiba com a Vila Palmeira.
Local: , de de

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO V
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que
podera ser feito emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e 0s
documentos dos itens 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7, abaixo descritos:

Os licitantes que nao estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do
DECON/SEAP, deverao apresentar todos os documentos a seguir discriminados.

2 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA:
a) Cédula de ldentidade, no caso de pessoa fisica;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual,
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agcdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;
¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacgao de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;
e) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao competente
quando a atividade assim o exigir;
f) Procuracéo do representante do licitante, no procedimento licitatério, se for o caso.

3 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

c) Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

d) Certidoes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos

relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicbes

Previdenciarias);

e) Fazenda Estadual (tributos estaduais, inclusive do Estado do Parana para licitantes

sediados em outro Estado da Federacdo);

f) Fazenda Municipal (tributos municipais);

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°

12.440/2011.

4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Cépia do Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta;
b) Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial (Concordata) expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;
c) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;
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d) A comprovacgao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencgao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC)
resultantes da aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC= ;e
Passivo Circulante

Passivo Circulante + ELP
GE =

Ativo Total

41 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do
DEAM/SEAP, deverao apresentar resultado: superior ou igual a 1,0 no indice de Liquidez
Geral (LG), superior ou igual a 1,0 no indice de Solvéncia Geral (SG), superior ou igual a
1,0 no indice de Liquidez Corrente (LC) e inferior ou igual a 0,8 no indice de Grau de
Endividamento (GE).

4.2 Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio da apresentacéo do balango patrimonial e demonstracdes contaveis
do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por
balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagéo da proposta.

4.3 Da comprovagdo do percentual estabelecido em 10% (dez por cento) do valor do

patrimoénio liquido, sera realizado o comprometimento do valor através da somatéria dos
valores arrematados para cada procedimento licitatorio, contabilizados na sequéncia das
aberturas das licitagdes.
Assim, o licitante somente podera contratar até o limite possivel de comprometimento da
sua qualificacdo econdmico-financeira e na estrita ordem sequencial de abertura das
licitagdes, sendo defeso ao licitante, escolher quais dos pregdes refutara por exorbitar do
citado limite, na hipdtese de o valor total de pregdes arrematados suplantar o limite
econdmico-financeiro fixado.

4.4 As empresas preferencialmente deverao apresentar os indices ja calculados, com
assinatura do contador e representante legal da empresa, que serao analisados com base
no balango apresentado.

5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA

5.1 A documentacao para habilitagdo técnica deve comprovar, a qualificagao técnico-profissional
e a técnico-operacional cumulativamente.

5.2. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em plena validade.

5.3 CAO (Certidao de Acervo Operacional), fornecidos por conselho profissional competente,
para comprovagao da existéncia de ARTs registradas no CREA, ou documento equivalente que
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comprove o tal registro.

5.3.1 Considerando a possibilidade dificuldade de emissdo do documento supramencionado,
de registro do atestado mencionado, sera aceita a comprovacao da capacitacdo técnico-
operacional da empresa por meio da apresentagao de Certiddoes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelos conselhos competentes, entretanto o profissional da CAT deve estar vinculado
a empresa ou em CATs nos quais conste o nome da licitante com empresa executora do
contrato.

5.4 CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrada no conselho de classe regional
de Engenharia e Agronomia (CREA), referente aos acervos solicitados.

5.5 Apresentacdo do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, para comprovacdo de CAT e
CAO, por execugdao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

5.5.1 Servico de execucao de edificacdo em estruturas metalicas, incluso fornecimento e
montagem: 45% do total previsto, equivalente a 4.671,64kg.

5.5.2 Servico de telhamento com telha trapezoidal de ago galvanizado, sanduiche, ou
tecnologia similar: 30% do total previsto, equivalente a 101,25 m?2.

5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela CEASA/PR.

5.7 Comprovacao de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

5.8 Sera admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

6 DA VISTORIA TECNICA:
6.1. Termo de vistoria, firmada pela licitante, o que se constitui uma faculdade sua, por
intermédio de seu responsavel técnico ou representante legal, que vistoriou previamente
o local dos servigos objeto desta licitagéo, vistado pelo Gerente local da licitante
(conforme Anexo X), a ser incluido no envelope “B”.
6.1.1. A vistoria técnica tera por finalidade:
6.1.1.1. Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servigo, para
efetuar as medigbes e conferéncias que se fizerem necessarias para a
correta elaboracédo de sua proposta, bem como para solicitagao de outros
esclarecimentos que julgarem necessarios afeto a visita.
6.1.1.2. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des
locais pertinentes a execugao do objeto, ndo serdo argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem desobrigarao da execucao dos servigos. Todas as
ocorréncias pertinentes aos servigos, serdo de responsabilidade da
contratada.
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7 Modelo de Declaragdes (Inexisténcia de fato Impeditivo, N&o Utilizagdo de M&o de Obra
de Menores e Requisitos do decreto Estadual 26/2015), conforme modelo contido no
Anexo VII;

8 Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil e da Utilizagao de Produtos e

Subprodutos de Madeira, conforme modelo contido no Anexo IX;

8.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugao do CONAMA n° 307, de 5 de
julho de 2002 e com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

8.2. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n°
4.889, de 31 de maio de 2005.

9 COMPROVANTE DA CONDIGCAO DE ME OU EPP (se for o caso)
a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da Sede do Licitante ou documento
equivalente, além da declaracao por escrito disposta no Anexo VI do edital de licitagdo,
sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condi¢ao de
microempresa, de empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir dos beneficios
previstos nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2016, bem como o Demonstrativo de
Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucédo n°® 1.418/2012, de Conselho
Federal de Contabilidade — CFC ou outra norma que vier a substituir (art. 12, § Unico do
Decreto Estadual n°® 2.474/15);
b) De acordo com o art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/06, havendo alguma restricdo
na comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. E prorrogavel por
igual periodo, para a regularizagdo da documentagao, pagamento, parcelamento do débito
e emissao de eventuais Certiddes Negativas ou Positivas com efeito de certiddo negativa;
c) As microempresas e empresas de pequeno porte, deverao apresentar toda
documentagao exigida para efeito de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restricao;
d) A prorrogagdo do prazo previsto na alinea “b”, ‘devera sempre ser concedido pela
Ceasa/PR quando requerida pela licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratagéo,
devidamente justificada;

10 Os documentos necessarios a habilitagcdo poderao ser apresentados por cépia simples,
sendo que a Licitante devera estar na posse dos documentos originais respectivos, para
que seja realizada a confrontagdo do original e fotocdpia, pelo PRESIDENTE, a qual
autenticara as copias, em sendo observada a boa ordem documental.
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE CONDIGAO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas no ato
convocatério, que a empresa (denominagcdo da pessoa
juridica), inscrita no CNPJ n° € microempresa ( ) ou empresa de pequeno
porte ( ), nos termos do enquadramento previsto nos incisos | e Il e §§ 1° e 2°, bem como nao
possui nenhum dos impedimentos previstos no §§ 4° e seguintes do art. 3° da Lei Complementar
n°® 123/06, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferéncia como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos
previstos nos arts. 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatério do
Procedimento licitatério Eletrébnico n° 004/2026, realizado pela CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO PARANA — CEASA/PR.

LOCAL E DATA

'NOME
IDENTIFICAGAO DO DECLARANTE
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ANEXO VII

MODELO DECLARAGAO

.................................................................. , inscrita no CNPJ n.° ..., por
intermédio de seu representante legal, 0(@) Sr(@) ...ccccoooiiiiiiiiiiiii :
portador(a) da Carteira de Identidade n.° ..., e do CPF n°

.................................. , DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1° INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no edital.

2° NAO UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA DE MENORES

Que nao utiliza a mao de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a
realizacao de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como nao utiliza, para qualquer
trabalho, mao de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condigao
de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7°, inc. XXXIIl da
Constituicao Federal.

3° REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que nao incide em nenhuma das situacdes impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto
Estadual n.° 2485/2019, que veda o nepotismo nos orgaos e entidades estaduais nas
contratacdes e convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracdo Publica
do Estado do Parana.

Declara, ainda, que nenhum funcionario da empresa possui qualquer tipo de impedimento em
relacdo ao descrito no art. 7° do referido Decreto.

4° DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLITICA AMBIENTAL DE LICITAGAO
SUSTENTAVEL - LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pos
consumo no limite da proporcdo que fornecerem ao Poder Publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final ambientalmente adequada.

Local e data

Nome e carimbo do representante
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para execugao de cobertura na passarela de
acesso dos fundos da Unidade de Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira.

O abaixo-assinado, , portador da cédula de
identidade n.° , inscrito no CPF sob o n.® na qualidade de responsavel
legal pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n.?°

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is)
Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.° 5.194/66, Resolugdes n.° 218/1973 e
n.° 317/1983 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e n® 12.378/2010,
inciso Il do artigo 58 da n° 13.303/2016, caso venca esta licitacao.

1. Engenheiro e/ou Arquiteto Responsavel Técnico pelos servigos contratados:
Nome:
CREA e/ou CAU:
Assinatura:

2. Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co — responsavel(is) ou vinculados pelos servigos
contratados:

Nome:

CREA e/ou CAU:

Assinatura:

Os referidos responsaveis registrarao as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceituam os
artigos 1° das Leis Federais n.° 6.496/77 e 20 da n° 5.194/66, antes do inicio da obra, sujeitando-
se a aplicacao de penalidades previstas na legislacao vigente e no Edital deste Procedimento
Licitatorio.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO(s) RESPONSAVEL (eis) TECNICO(s)
(Quando couber)
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ANEXO IX

DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL

As
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA — CEASA/PR

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para execugao de cobertura na passarela de
acesso dos fundos da Unidade de Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira.

DECLARACAO
inscrito no CPF sob o n.° , legalmente nomeado representante da empresa
,inscrita no CNPJ sob o n.° , para o fim de

qualificacao técnica no procedimento licitatério n® 004/2026, declaro, sob as penas da lei, que
para a execucao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo, a empresa
cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serdo acompanhados com
autorizacao de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA. Ainda, declaro ter ciéncia de que o nao
atendimento da presente exigéncia na fase de execucéao do contrato, podera acarretar as
sangdes administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicagoes
de ordem criminais contempladas na referida lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a obra sera

realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragbes, e com a legislacdo pertinente do municipio onde ela sera construida

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSAVEL TECNICO

NOME:
CPF:
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ANEXO X
MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA / VISITA TECNICA
(*FACULTATIVO?)
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ
Declaro que realizei a visita / vistoria no local..........................co. no dia.../.../....

Assinatura devidamente identificada do representante
legal da empresa proponente (apontado no contrato
social ou procuracao com poderes especificos).

Atestamos que a Empresa em questdo, tomou ciéncia das
peculiaridades das dependéncias fisicas, onde serao prestados os servigos previstos no edital.

Nome/Assinatura da Chefia e/ou Responsavel.
Carimbo

ATENCAO:

1. O atestado e vistoria / visita devera ser emitida em papel timbrado da Licitante, com visita
previamente agendada até o dia 17/03/2026, com o Gerente da Unidade, através do Fone:(41)
3353-3232

2. Este atestado nado tera validade se nao estiver devidamente assinada (nome legivel) e
rubricado pelo Gerente da Unidade Atacadista de Curitiba.

3. A auséncia da apresentacdo deste ATESTADO, nao influenciara na classificagao ou nao
da empresa licitante, contudo, a mesma assume inteiramente a responsabilidade ou
consequéncias por essa omissdo, mantendo as garantias que vincularem sua proposta ao
presente processo licitatorio.
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ANEXO XI

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS
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- PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA MAQ DESONERADA =
T3 SECRETARIA DE ESTADO DV AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO FROTOCOLO NS: pARANA @
AR CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA 5.4 EMDERECC:  RODOWVIA BR 115, KM 10, M® 22 B31- TATUQUARA oReho: ceasarr 2 T - —
= MUNICRO: _CURMBA TIP0 DE OBAA/SERVIO: CONSTRUGAG o ® 0 v o - T E T
c EASA TABELAS DE REFERENCIA: SINAFI/PR [FEVEREIRDYZOZS) E SECID [MARGO{2025) MAD DESOMERADA LEVANTAMENTO h: ART W™ E DO ABASTECIMEMTD
o COBERTURA DA PASSARELA DE ACESSO A VILA PALMEIRS. RESPONSAVEL TECNICO:  RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 50702149910
cODIG0 DO UNIDADE DE UANTI
ITEM SERVICO DESCRICAD DO SERVICD MEDIDA qmm MATERIAL mAD DE OBRA |CUSTO UNITARID|  MATERIAL MAD DEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
TOTAL ¢/ BOH {22, 47%) RS 345.729,58 | RS 25B.250,84 RS  603.989,52
TOTAL RS ZEZ.28E,09 | RS  Z10.B63,01 RS 493.157,10
1 ADMINISTRACAD LOCAL RS 995,19 | RS 25.085,28 RS  26.980,47
ADMINISTRACAD LOCAL DE DBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRD CIVIL PLEND E MESTRE DE DBRAS
11 COMP D01 EM TEMPO INTESRAL % 100% 35,19 25.885,78 26.380,47 55,19 25985,28 25.9R0,47|
2 SERVICOS PRELIMIMNARES RS 1980704 |RS  EO07L4D RS 2587341
PLACA DE OBRA
FORMECIMENTO E INSTALACAD DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
21 10368 MADEIRA AF_03/2022 FS Mz 8,00 432,67 3823 470,90 3.451,36 305,84 3.767.20
CONTEINER E LIGACOES PROVISORIAS
22 COMP 002 CONTAINER ALMOXARIFADO 5/ ACAE.C/PRATELEIRAS 6,0582.44%2,57 URECMES 800 119531 0.00 119531 956245 0,00 956248
CAED DE COBRE FLEXIVEL 1ISOLADO, 16 MM, 0,5/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAD DE
23 101561 M 20,00 16,06 0,08 15,14 321,20 1,50 322,80
EMERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAD - FORNECIMENTD E INSTALACAD, AF_07/2020
24 —— TUED, PVE, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADD EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - iy 20,00 505 158 .00 15120 3180 00,00
FORMECIMENTO E INSTALACAD. AF_05/2022
. — REGISTRD DE ESFERA, FWC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAD. n 100 . 535 28,50 25,45 o35 2880
AF_DR/2021
LOCAGAO DE DBRA
LOCACAD COMVENCIONAL DE DBRA, UTILIZANDD GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2.6 92059 PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 14112 40,29/ 3647 76,76 5.686.53 5.147.37 10.533,50)
2.7 105011 EXECLMAD DE LINHAS DE REFERENCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_D3/2024 201,14 0,36 0,39 055 52,29 TE44 130,74
2.8 ISOLAMENTC DE OBRA
2.3 COMP 023 |TAPUME/CERCAMENTD ALTURA 1,20rn TELA PLASTICA FACHADEIRA [ 50,00 10,37 4,78 14,65 518,50 214,00 732.50
3 FUNDACAD RS 4061385 | RS 17.447 96 RS 5806181
3.1 ESTACAS RS 1389063 |RS 242517 RS  16.316,80
111 COMP 008 MOEBILIZACAD E DESMOBILIZACAD DE EQUIPAMENTD DE PERFURACAD PARA EXECUCAD DE . 50,00 a3 150 10 47130 75.00 sa550
FUNDACAD
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDD ESTABILIZANTE, COM 30CM DE NAMETRO,
312 COMP 005 CONCRETO LANGADD POR CAMINHED BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILZACED E M 120,00 64,55 7.79 72,38 7.750,80 934,80 B .BE5,50
DESMOEBILIZACAD].
MONTAGEN DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_P3
313 95578 G 508,46 226 0.65 B3l 4.199.91 330,50 4.530.41
114 — MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECED CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 . 1087 1056 420 1515 115222 R~ L4510
MM AF_09/2021_PS
11s — ARRASAMENTD MECAMICD DE ESTACA DE CONCRETD ARMADD, DIAMETROS DE ATE 40 CM. un an,00 - 1570 1253 277,20 525,00 a0s.20
AF_D5/2021
3.2 BLOCOS RS 1135877 |RS  GT4BEZ RS 1810584
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- FLAMILHA DE SERVIGOS SINTETICA MAD DESONERADA - 1
- SECRETARIA DE ESTADO D AGRICULTURA E DD ABASTECIMENTO PROTOCOLO NE: PARANA @
t L3 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA 5.4, ENDERECD:  RODOVIA BR 116, KM 10, N° 22 831- TATUQUARA ORERD: Coasapr 2 R === _=
MUNIDIFO:  CURMBA TIPO DE DBRASSERVIQD: CONSTRUCRD” £ 0 0 o 0 e = e s ©
c EASA TAEELAS DE FEFERENCIA: SINAPI/FR [FEVEREIRDYZ02S] E SECID (MARGO{2025) MAD DESOMERADA LEVANTAMENTO K=: ART N E GO ABASTECIMENTO
- COBEATURA DA PASSARELA DE ACESSD A VILA PALMEIRA RESPONSAVEL TECHICO:  RAFAEL GOMES DA SILVA. REG. CREA: 0702149910
OGO DO UNIDADE DE | QUANTI

ITEM SERVICO DESCRICAD DO SERVICD MEDIDA DADE MATERIAL MAC DE OBRA |CUSTOUNITARIO|  MATERIAL MAQ DEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
ESCAVACAD MANUAL PARA BLOCD DE COROAMENTD OU SAPATA [INCLUINDO ESCAVACAD PARA

321 95523 M3 17,92 37,70 B7.59 125,39 675,58 157140 274598
COLOCACEAD DE FORMAS). AF_D1/2024

2212 I FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA PARA ELOCO DE COROAMENTO, EM Mz &7.20 =10 _ i 252752 538150 J—
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETD MAGRO, APLICADD EM ELDCOS DE CORDAMENTD DU SAPATAS.

323 95516 M3 072 521,07 337,78 BSE,&5| 375,17 243,70 B1E,37]
AF_D1/2024

224 95543 ARMALCAD DE BLOCD UTILIZANDO ACD CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_DL/2024 @ 125,00 1250 1088 2329 pp—— 138852 p—

225 compoogy | CONCRETAGEM DE BLOCD DE CORDAMENTD OU VIGA BALDRAME, FOK 25 MPA, COM USO DE a 570 1899 Ea147 505715 18420 J—_—
BOMEA - LANCAMENTO, ADENSAMENTD E ACABAMENTD.

3.3 VIGAS BALDRAME RS  15363,00 | RS  B.274,17 RS  23.638,17
ESCAVACAD MANUAL DE VALS. AF_09/2024

331 93358 M3 621 3837 77.20 113,57 225,85 479,41 705,26

332 g5533 FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA EALDRAME, EM MADEIRA Mz 11550 435 - 10954 E1saT — 11725
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZADDES. AF_01/2024
PREPARD DE FUNDOD DE VALA COM LARGURA MENDR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

333 101619 LANCAMENTO MANUIAL AF 08/2020 M3 1,04 140,26 145,63 285,55 145,16 150,72, 55,55
ARMACAD DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SARATA CORRIDA UTILIZANDO ACD CA-50 DE

334 104919 20 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 K& 237,00 10,45 3,10 13,55 2.A76,E5 734,70 3.211,35

235 104918 ARMACAD DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SARATA CORRIDA UTILIZANDO ACD CA-60 DE . 200,00 141 288 1507 2 282,00 153200 ———
5 MM - MONTAGEM. AF_01,/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTD OU VIGA BALDRAME, FOK 25 MPA, COM UISO DE

336 COMPOOT | LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 650 625,48 18,99 644,47 4.065,62 123,43 4.183.,05

4 INSTALACAO HIDROSSANITARLA RS B476,29 |RS  2.480,83 RS  10.957,12

CONDUTOR VERTICAL

a1 - TUEQD PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDD E INSTALADD EM CONDUTORES . 45,00 —_ . .08 18470 LazE g0
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JDELHD 45 GRALS, PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDD E

42 BS585 UN 20,00 3419 13,25 47,44 683,50 265,00 948 80|
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_0&/2022
CURVA 30 GRALS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVLAL, DN 100 MM, JUNTA ELESTICA, FORNECIDO E

43 95585 UN 20,00 48,58 13,75 61,93 973,60 265,00 1.738,50
INSTALADC EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_DE/2022
JUNCED SIMPLES, PVIC, SERIE R, AGLIA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

4.4 BS557 uN 10,00 53,54 B.34 TE.LE| 558,40 83,40 TELED|
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTD. AF_DE/2022
CONDUTOR HORIZONTAL
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA MAGQ DESOMERADA - s
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLD NE: pAnANA @
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA 5.4 EMDERECC:  RODOWVIA BR 115, KM 10, NP 22 B31- TATUQUARA QRGEED: CEASAFR
MUNICIFED:  CURTIIBA TIPO DE OBRASERVICO: CONSTRUCEG” 0 " 5 8 % % * o s
c EASA TABELAS DE REFERENCLA: SINAPI/PR [FEVEREIRDY2025) E SECID (MARGO/2025) NAD DESOMERADA LEMANTAMENTO N2: ART N E DO ABASTECIMEMTO
o CORERTURA DA PASSARELS DE ACESS0 A VILA PALMEIRA RESPONSAVEL TECHICO:  RAFAEL GOMES DA SILVA REE. CREA: 5070214391/D
OGO DO UNIDADE DE WANTI
ITEM SERVICO DESCRICAD DO SERVICO MEDIDA qu MATERIAL MAD DE OBRA | CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MED DE OBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
ESCAVACAD MECAMIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/URMA
4.5 90100 COMPOSICAD POR TRECHO), RETROESCAY. {026 M3), LARG. DE 0.8 M A 1,5 M, EM S0LO DE 1A M3 10.63 10,08 4,92 15,01 107,21 52,27 159,49
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFEREMCLA. AF_09/2024
TUED PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDD E INSTALADD EM RAMAL DE
4.6 E9512 ENCAMINHAMENTD. AF 05/2022 M 75,90 3499 19,56 54,55 2.655,74 148460 414034
REATERRO MECAMIZADD DE VALA COM RETROESCAVADEIRS [CAPACIDADE DA CACAMES DA
RETRO: 0,26 M/POTENCLA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM 50LD
a7 =38 [SEM SUBSTITUICAD]) DE 18 EATEE:LDFIIA, COM COMPACTADOR DE SOL05 DE PERCUISSED M2 n.oz 1288 &7 20,58 127.98 B8 21035
AF_DBf2023
CAIMAS
ESCAVACAD MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M {MEDLA
i 0108 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAD POR TRECHD), RETROESCAY (0,26 M3), LARGURA DE G ez s7a 281 555 2828 1188 111
0.8 M A 1,5 M, EM SOLD DE L4 CATEGORLA, LOCAIS COM BAKD NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_D9/2024
CAIXNA ENTERAADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADC, DIMENSOES
a9 97EST INTERNAS: 0 M. A UN 400 451,53 12,77 47375 184517 45,5 1 895,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA [CAPACIDADE DA CACAMES DA
a10 — RETRO: 0,26 M/POTENCIA: B8 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM 5010 G 272 1268 817 205 3532 2278 a0
(SEM SUBSTITUICAT) DE 10 CATEGOALA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAD
AF_DE/2023
5 ESTRUTURA METALICA RS 173.341,79 | RS 14B.097,57 RS 321.43E,B6
5.1 PILARES METALICOS RS 3025429 |R§  27.502,06 RS  57.856,35
FORMECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADG, INCLUSIVE FAERICACAOD,
TRANSPORTE, MONTAGENM E APLICACAD DE FUNDO PREFARADCR ANTICORROSIVD EM
511 COMF D04 SUPERFICIE METALICA, UMA [1) DEMAD - [CONTEMPLANDO PILAR METALICD, CHARA DE FIXACAD) [ 1.908,47 14,56/ 13,20 27.76| 27.787.32 25.191,80 52.973,12]
COM CHURMEADOR TIPD "1" E MAD FRANCESA) - [FORNECIMENTD E INSTALACAD) - COMFORME
PROJETC ESTRUTURAL
PINTURA COM TINTA ALDUIDICA DE ACABAMENTD [ESMALTE SINTETICO BRILHAMNTE)
5132 100753 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS {EXCETO PERFIL) EXECUTADD EM OERA (02 M2 3,40 25,58 28,90 55 AE| 2.4E6,97 2.410,26 A4.ET7.23
DEMADS). AF_D1/2020 PE
5.2 VIGAS METALICAS E TIRANTE DE COBERTURA RS 143.087,00 | RS 120049551 RS 263.582,51
FORMECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADG, INCLUSIVE FAERICACAOD,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLI [ DE FUINDO PREFARADOR ANTICORROSIVD EM
321 ComP 022 SUPERFICIE METALICA, UMA [1) D’E-:ﬂ;;o- [CONTEMPLANDO TUED QUADRADD) - K& 17572 1425 15,20 745 =5.850.48 1209308 4584333
[FORMECIMENTO E INSTALACAD) - CONFORME PROJETD ESTRUTURAL
FORMECIMENTO DE PERFIL "W™ LAMINADD, INCLUSIVE FABRICACAD, MOMNTASEM, INTALACAD E
523 COMFO1®  (APLICACAD DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVD EM SUPERFICIE METALICA, URMA (1) [ £.799,24 16,05/ 13,02 29,07] 109.127,80 £8.526,10 15765350
DEMAQ
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- PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA MAD DESONERADA - g
o TN SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DD ABASTECIMENTO PROTOCOLE NS: PARANA @
AR CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO SA ENDERECC:  RODOVIA BR 116, KM 10, N® 22.831- TATUQUARA oRcRO: Czasapp S ST RATARSSE
- T OvYERMGD Do EET ]
MUNICIFC:  CURITIBA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAD op - pevapis ma smpir o T
c EASA THBELAS DE REFERENCLA: SINAPI/FR [FEVEREIRD,/202S] E SECID [MARGO/2025) MAD DESOMERADA. LEVANTAMENTO K= ART N E OO ABASTECIMENTD
o COBERTURA Db PASSARELA DE ACESSO A VILA PALMEIRA RESPOMSAVEL TECNICD:  RAFAEL GOMES DA SILVA REE. CREA: 50702149910
ITEM €60iGo Do DESCRICAD DD SERVICD UNIDADEDE | QUANTI MATERIAL MAD DE OBRA |CUSTO UNITARID|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
PINTURA COM TINTA ALGUIDICA DE ACABAMENTD [ESMALTE SINTETICO ERILHANTE)
523 100758 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 341,74 25,58 28,90 SEAE 10.10€,74 9.876,35 15.855,10
DEMADS]. AF_01/2020 PE
[ COBERTURA RS  30.561,50 |RS  4.B0BI5 RS  35.370,54
TELHAMENTD COM TELHA DE ACD/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ASUAS, INCLUSD
6.1 24213 M2 337, 75 4,39 7114 22.528,12 148162 24.008,75
ICAMENTD. AF_07/2019 =0 e L. o
- - CALHA EM CHAPA DE ACD GALVANIZADD NOMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUISO " g9.10 N 1139 83,50 p— — 235076
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019
. S PINTURA EM FUNDO DE CALHA COM SALVITE PARA PROTECAD DE CALHAS 01 DEMAD - Mz ase1 73 1579 - —_— -
’ [FORNECIMENTO E INSTALACAD) g 538 ! " 05 38 =0
6.4 COMP 027 RALD HEMISFERICO TIPQ ABACAX] D= 100MM UN 10,00 26,60 7.28| 3388 286,00 72,80 338,80/
&5 COMP 009 BRACO DE REFORGO PARA CALHA DE ACD GALWAMNIZADA - FORMECIMENTO E INSTALACAD un s0.00 2220 4712 797,60 s65.00 Latsgg
. S— TESTEIRA EM CHAPA METALICA M. 12 SEM SUSTENTACAD [CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO Mz 1578 1503 14785 — 25214 —
' TOTAL DA CHAPA) 13452 525 :
LOCACAD DE ANDAIME METALICO TUEUILAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1
6.7 COMP 010 MXMES 5,00 28,00 00| 28,00 140 00| 140,
ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M {INCLUSC SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) o - oo o o0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E
6.8 97084 { M 50,00 5,13 24,71 33,34 456,50 1.210,50 L.667,00
LIMPEZA). AF_03/2024
7 INSTALACAO ELETRICA RS 831017 |R$  5.61372 R$ 13.923,89
71 COMP 010 LOCACAD DE ANDAIME METALICO TUELILAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURS DE 1 MECMES 000 2500 140,00 . 13000
ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M {INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
72 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUEULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E " 500 a1 _— _— = 181575 250050
’ g708d LIMPEZA). AF_03/2024 y " ‘ " B84, T
PERFILADD PERFURADD (3EXSEIMM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD #18, COM TRATAMENTO
73 COMP 011 M 78,75 45,82 25,31 71,13 3.608,32 1.993,16 5.50LA48
PRE ZINCADC, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FICACED SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
7.4 COMP 012 5aiDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 17 UN 15,00 5,03 5.4 1147 50,45 81,60 172,05
ELETRODUTO FLEXIWEL EM AC0 GALVANIZADC, REVESTIDD EXTERNAMENTE COM PV
75 COMP 013 M 78,75 17, 12,38 30,35 14 974,92 2.380
PRETO,DIAM. EXTERNG DE 25MM [3/4") TIPO SEALTUBD B 28 2 1552 25
ELETRODUTO DE AC0 GALVAMIZADOD LEVE, DIAMETRO DE Z5MM [17], INCLUSIVE ACESSORIOS
76 COMP 014 g (2 M 6,00 15,69 19,81 35,50 2418 118,86 213,00
PARA FIXACED E CONEXDES
77 — CAEQ DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADD, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUTOS " 17500 a2 s s3250 La5750
’ TERMIMNAIS - FORNECIMENTD E INSTALACAD. AF_03/2023 182 " L4ss.00
7.8 COMP 015 CARD PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mim2 M 10,00 9,24 4,45 13,69 52,40 44,50 135,90
DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE LEA - FORMECIMENTO E INSTALACAD.
79 93561 UN 100 59,08 4,70 63,78 59,08 4,70 63,78
AF_10/2020
DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 104 - FORMECIMENTD E INSTA
7.10 93560 o 020 M LacAo. UN 1,00 58,60 3,48 52,08 58,60 348 62,08
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@

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTD
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA 5.4

EMDERECD:

PLANILHA DESER\"I;CISSIii ETICA NAD DESONERADA

RODOVIA BR 116, KM 10, N® 22 B81- TATUQUARA

FPROTOCOLD Ma:

ORGED: CEASAPR

PARANA &

TowERWO Do EETARDO
MUNICIFD:  CURMBA TIPO DE OBAASERVICO: CONSTRUCED SECRETARLA N SCECIN TIIRA
c EASA TABELAS DE REFERENCLA: SINAFI/FR [FEVEREIRD,/2025] E SECID [MARCOYZ025) MAQ DESOMERADA LEVANTAMENTD N#: ART W™ E DO ABASTECIMEMTO
- OOBERTURA D& PASSARELS DE ACESSD A VILA PALMEIRA RESPOMNSAVEL TECHICD: RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 5070214591/D
CODIGO DD UNIDADE DE QuANTI
ITEM SERVICO DESCRICAD DO SERVICO DA DADE MATERIAL MAD DE OBRA | CUSTO UNITARID|  MATERIAL MAD DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
711 COMP D18 DISIUNTOR BIPDLAR TIPO DN, CORRENTE NOMIMNAL DE 64, FORNECIMENTO E INSTALACAD N 251 2457 an,3s 451 2487
712 COMP 017 DISPOSITIVD DFS Z0KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INFI'ALME.D. AF_07/2025 un TE,0E 6,55 BL51 152,12 13,10 16522
OUADRO DE DISTRI EUI;E.D DE SOBREPDOR EM CHAFA, PARA 16 DISIUNTORES DIN, INCLUSIE
713 FOMP 025 BARFAMENTOS NEUTRO/TERRA E BEARRAMENTD TRIFASICO DE 1004 un 12 2594 40812 38318 2534 40812
RELE FOTDELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAD EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
Ti1a 101632 UN 70 35, 35 70 35,
IhEI'ALA.CﬁD.AF 02/2025 Loa 3R n =3 A5 o =3
] LIMPEZA DE DBRA RS 182,70 | RS 363,30 RS 546,00
B.1 SoEld LIMPEZA DE SUPERFICIE CONM JATD DE ALTA PRESSAQ. AF 04/2019 M2 210,00 0,87 1,73 2,50 182,70 363,30, 545,00
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ANEXO Xl

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

E—
PARANA W -
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO g TIPO OBRA: CONSTRUCAD
C OV ERNOD o o E ST aADO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA 5.A. SECRETARIA DA AGRICULTURA PROTOCOLO:
CEASA E DO ABASTECIMENTO PHAZOE!III.IQ&O 120 Dnas
B EDI 2247418
AL WALDR
TEM SERVICOS [NDICE 30 % NO PERIODO| =1 % WO FERIODD ] %4 MO PERIODO| 120 %5 MO FERIODD SEmago PLANILMA
o'e e
o1 JADMINISTRACAC LOCAL 5 A7%, %383,74] 25 37%) 11643,02 35 235 1025411 31,03%) 7 763,20 ,36% 33 044,08 26980, 47|
02 JSERVICOS PRELIMINARES 5,25% 31.694,34]  100,00%) 31.694,34 2587841
i |FUNDACAD 11,77% 71.110,66] 100,004 71.110,65 58,061,851
o JINSTALACAD HIDROSSANITARIA 2,22% 2.683,93 20, 0% 10.735,70 B0,00% 13.419. 63 10.957,12|
5 |ESTRUTURA METALICA 65,18% 39.367,92]  10,00% 196.839,61 50,00% 157.471,59]  40,00% 393,679,227 321.438 36
0z JCOBERTURA 7.17% 4.331,97| 10, 00% 17.327 89| 40,0005 21.659.87 50,005 43.319,74 35.370,54
o7 [INSTALACAD ELETRICA 2,82% 1705,32] 10,00% 15347,84]  90,00% 17.053, 15 13.923 29
& JLIMPEZA DE OBRA 0,114 563,71]  100,00%) 668,71 545,00
WALOR DA PARCELS DETERMIMALL COM BASE NO PRECO MAXIMD 100,004 153.240,59 25,375 21281460 35,235 18742772 31,03% 50.506,51 82.36% 60398352 493 157,10
VALOR PROPOSTD
= e Ty o 25,37%| 35,23% 31,03% 2,365
TOTAL ACLIMULADD 0OM O DESCONTO PROPOSTD 153.24053] 25,37%| 366.055,19 50,61% 55345291 9164% £03.98352| 100,00%
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ANEXO Xl

MINUTA - CONTRATO N° XXX/2026

DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA
ESPECIALIZAZADA PARA EXECUCAO DE
COBERTURA NA PASSARELA DE ACESSO A VILA
PALMEIRA, LOCALIZADA NA UNIDADE ATACADISTA
DE CURITIBA DA CEASA/PR. A, QUE ENTRE SI FAZEM
A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. -
CEASA/IPR E A EMPRESA XXXXXX, EM
CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 25.355.452-5.

Pelo presente instrumento, de um lado CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A -
CEASA/PR, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n.®° 75.063.164/0001-67, com
sede administrativa na cidade de Curitiba, Rodovia Regis Bittencourt, n® 22.881, BR 116 — KM
111, Bairro Tatuquara - CEP 81.690-901, neste ato representada por seus Diretores Presidente
EDER EDUARDO BUBLITZ, portador da CI/RG n.° 6.486.882-9, inscrito no CPF sob o n.°
035.476.299-00 e Administrativo Financeiro JOAO LUIZ BUSO, portador da CI/RG n.°
1.178.639-1/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.° 358.668.459-20, ambos residentes e
domiciliados em Curitiba/PR, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a
Empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.°
XXXXXXXXXX, com sede na Cidadede XXXXXXXXX, na rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP
XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
XXXXXXXXXXXXXXXXX Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da CI/RG n.°
XXXXXxxxX inscrito no CPF sob 0 n.° xxxxxxxxxx, acordam em celebrar o presente Contrato,
obedecidas as condi¢cdes constantes do Edital de Procedimento licitatorio n.° 004/2026-
CEASA/PR, mediante as Clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto de empresa especializada para execugédo de cobertura na
passarela de acesso dos fundos da Unidade de Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira,
conforme condigbes e exigéncias estabelecidas no Anexo | do edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

A prestacao de servicos obedecera ao estipulado neste contrato, as disposi¢des constantes dos
documentos que compdem o processo do Procedimento Licitatorio 004/2026-CEASA/PR e que,
independentemente de transcricdo fazem parte integrante e complementar deste contrato, do
Edital do Procedimento Licitatorio n.° 004/2026- CEASA/PR, e todos os anexos, proposta e
documentos que a acompanham firmados pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
O presente contrato tera o valor global de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX).

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de execugdo do contrato com um todo sera por 120 (cento e vinte) dias, contados da
assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da CEASA/PR,
conforme cronograma fisico-financeiro

CLAUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execugao do presente Contrato sera o de empreitada por prego global.

Paragrafo Unico — Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, se
legalmente cabiveis.
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CLAUSULA SEXTA — DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO

A CONTRATANTE designara como Gestor do Contrato o Sr. XXXXXXXXXX, portador da CI/RG
n.2 XXXXXXXX/PR, inscrito no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXXXX e como fiscal XXXXXXXXXXXXX,
portador da CI/RG n.° XXXXXXX e inscrito no CPF sob 0 n.° XXXXXXXXXXX.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento pela prestacdo dos servicos objeto desta licitacdo sera efetuado conforme
cronograma fisico-financeiro, sendo que, a CONTRATADA e a Divisao de Infraestrutura e
Engenharia — DIENG emitirdao Boletim de Medi¢ao subscrito também, pelo responsavel técnico
da CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro: Certificada a realizagdo dos servigos, a CONTRATADA emitira a Nota
Fiscal e a encaminhara ao Gestor do Contrato para o devido tramite;

Paragrafo Segundo — A nota fiscal devera conter as informac¢des da Unidade beneficiada:
Unidade Atacadista de Curitiba — Ceasa Pr

Centrais de Abastecimento do Parana S/A — Ceasa Pr

RODOVIABR 116 - Km 10, N° 22881

81690-500 - Curitiba - Parana — Brasil

CNPJ: 75.063.164/0026-15

INSCRICAO ESTADUAL: Isento

Paragrafo Terceiro: A Nota Fiscal/Fatura devera obrigatoriamente identificar, o valor
correspondente ao servigo. Devera ser encaminhada com as Certiddes Negativas da Fazenda,
Estado e Municipio, bem como do FGTS- CEF, INSS e ainda a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica do Trabalho ao Gestor do Contrato junto a Unidade
beneficiada. Devera ser observado, que a documentagao nao podera estar com as suas datas
de validade vencidas na data do efetivo pagamento.

Paragrafo Quarto — O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na
proposta, sob pena de nado ser efetuado o pagamento.

Paragrafo Quinto — No caso de ser constatada irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou na
documentacio apresentada, a CONTRATANTE devolvera a fatura e toda a documentacéo a
CONTRATADA, para as devidas corregdes. Ocorrendo esta hipétese, o prazo de pagamento
sera automaticamente postergado, considerando-se novo prazo de 05 (cinco) dias Uteis apos a
solucao das respectivas pendéncias.

Paragrafo Sexto — Ocorrendo a devolugdo da fatura, considerar-se-4 como nao apresentada
para efeitos de pagamento e atendimento as condigdes contratuais.

CLAUSULA OITAVA — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas e fonte de recursos desta Licitagdo e contrato correrdo por conta do Orgcamento da
CEASA/PR de 2026 e demais exercicios, Classificagdo Orcamentaria Estadual 4490.51.00,
Fonte 250 — recursos proprios diretamente arrecadados.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO, DA REPACTUACAO E DA REVISAO CONTRATUAL
No interesse da CONTRATANTE, podera haver a alteragdo do contrato, especificamente em
relagdo ao aumento ou supressao dos servigos prestados, até o limite de 25% do valor inicial
atualizado do pactuado, conforme previsao do art. 81, § 1°, da Lei n.° 13.303/16.

Paragrafo Primeiro — E possivel supressdo acima de 25% do valor inicial do contrato, por
convengao entre as partes, nos termos do art. 81, §1°, I, da Lei n.° 13.303/16.

Paragrafo Segundo — Qualquer alteragao que implique aumento ou supresséo dos servigos
observara as normas contidas no art. 81 da Lei n.° 13.303/16, especialmente, a previsdo do § 6°
do referido artigo que trata do equilibrio econémico financeiro inicial pela CONTRATANTE
quando esta alterar unilateralmente o contrato.

Paragrafo Terceiro — Havendo necessidade de revisdo por eventos imprevisiveis, caso fortuito
ou forga maior, com vistas a restabelecer o equilibrio econémico/financeiro do contrato, apds a
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devida comprovacao pelo interessado, podera ser feita mediante aditamento contratual,
dependendo da efetiva comprovacao do desequilibrio, das necessidades justificadas, ouvidos os
setores técnico, juridico e da aprovagdo da autoridade competente, sob critérios da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Paragrafo Quarto — Havendo prorrogagao do contrato, a composi¢cao custos unitarios (sem
considerar o BDI) poderao ser reajustado anualmente a contar da data de apresentacao da
proposta ou do orcamento (data-base) a que essa proposta se referir ou da data do ultimo
reajuste, baseado no indice Nacional de Custos da Construgao (INCC) elaborado pela FGV, para
a data-base.

Paragrafo Quinto: A cada repactuacéo devera constar a clausula de quitacédo de todas as
obrigagdes relativas ao pagamento das obrigag¢des anteriores ao aditivo de revisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA PRESTAGCAO DE GARANTIA

Fica a CONTRATADA obrigada a providenciar até a data da assinatura deste Contrato a
efetivagdo da garantia pela prestacao dos servigos, conforme art. 70 da Lei n. °© 13.303/16, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser, caugdo em moeda corrente,
seguro-garantia ou fianca bancaria. Se Fianga bancaria, obrigar-se-a a desistir do beneficio de
ordem respondendo diretamente pela divida, conforme artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro.
Paragrafo Quinto — A garantia devera conter as informag¢des da Unidade beneficiada:

Unidade Atacadista de Curitiba — Ceasa Pr

Centrais de Abastecimento do Parana S/A — Ceasa Pr

RODOVIABR 116 - Km 10, N° 22881

81690-500 - Curitiba - Parana — Brasil

CNPJ: 75.063.164/0026-15

INSCRICAO ESTADUAL: Isento

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Competira a Contratada a execug¢ao do objeto segundo as normas e condi¢gdes consignadas no
Termo de Referéncia e Memorial Descritivo dos servicos e demais anexos pertinentes e/ou
decorrentes da legislacdo aplicavel a espécie, em especial:
I - Apresentar, no prazo maximo de 8 (oito) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servico,
quando exigida, a respectiva ART, RRT ou TRT, com as taxas devidamente recolhidas.
Il - Fornecer no prazo habil de 10 (dez) dias uteis contados da data de assinatura do contrato, os
seguintes documentos:

a) PGR e PCMSO;

b) Listagem com produtos quimicos e a respectiva Ficha de Seguranga de Produtos Quimicos

— FISPQ, se for o caso.
lll - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo exigidas na licitagao.
IV - Elaborar o Relatério de Diario de Obras (RDO) em meio digital — conforme modelo a ser
fornecido e/ou aprovado pela fiscalizagdo, incluindo diariamente pelo Responsavel
Técnico/Preposto Responsavel, as informagdes sobre o andamento dos servigos, tais como,
nuamero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situagcao das atividades em relagao ao cronograma previsto. O
uso do RDO constituir-se-a em obrigagdo da Contratada, que o mantera permanentemente no
local da atividade durante o tempo de duragao dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a
cargo do responsavel técnico, de todas as ocorréncias relevantes da obra.
V - Atender a todas as medidas de seguranca e saude do trabalho exigidas para a execugao dos
servigos, conforme legislagao em vigor, tais como utilizagdo de EPI e EPC adequados ao risco
ambiental, sendo passivel de notificagdo quando do descumprimento.
VI - Observar e cumprir todas as normas de seguranga e saude do trabalho — conforme Portaria
MET 3.214/1978 - bem como atender as demais condi¢des de seguranga necessarias a
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execucao dos servigos, nos termos da legislagdo vigente, exigindo de seus empregados a
utilizacdo permanente de equipamentos de protecio individual adequados ao risco ambiental.
VII - Manter os locais de execucao dos servigcos limpos e desobstruidos, recuperando as areas
utilizadas, bem como as areas ou bens nao incluidos no seu trabalho, e deixando as em seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operagdes, a prejudica-las.

VIII - Exigir de seus empregados a utilizagao de cracha de identificagao funcional, de uniformes
limpos e bem alinhados e que se apresentem a Fiscalizagao ou ao responsavel pela Unidade a
fim de obter a permisséo para inicio dos servigos.

IX - Manter em condi¢gdes de higiene todas as instalagcdes sanitarias utilizadas por seus
empregados durante a execugao dos servigos.

X - Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalacdo, utilizacdo (especialmente pelos
empregados) e guarda dos materiais e equipamentos - inclusive de seguranga (lonas, EPIs etc)
- necessarios a execugao dos servigos.

Xl - Responder pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucéao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo Contratante

Xll - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte
- inclusive durante o periodo de garantia -, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

Xlll - Entregar os servigos sem instalagdes provisoérias, com areas limpas e desobstruidas, de
modo a prevenir acidentes e permitir a normal e imediata utilizacdo das unidades pelo
Contratante.

XIV - Remover os entulhos do canteiro de obras periodicamente e encaminha-los as areas de
deposigdo liberadas pelo 6rgdo municipal competente. Os entulhos suscetiveis de
reaproveitamento ou reciclagem serao armazenados com a devida separagao nos locais das
execucdes, a critério da Fiscalizagdo, e disponibilizados a associacbes de reciclagem
conveniadas a CEASA. Ao final dos servigos, o material reciclavel nao recolhido pelas referidas
associacoes sera removido pela Contratada. Ja os entulhos ndo reciclaveis serdao removidos
periodicamente dos locais e encaminhados as areas de deposi¢cao liberadas pelo 6rgéo
competente.

XV - Cooperar com o Contratante no acompanhamento e fiscalizagdo da execucéo do contrato,
de modo a facilita-la e torna-la eficiente.

XVI - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

XVIlI - Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e outros encargos de natureza
administrativa decorrentes da execucéo do objeto do contrato.

XVIII - Facilitar a fiscalizagédo do objeto.

XIX - Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do Cédigo
Civil, no que compativeis, e da Lei 13.303/16 e s subsidiariamente a Lei 14.133/21.

XX - Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagao sem prévia e expressa
anuéncia do Contratante.

XXI - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo a Contratada complementa-los e responsabilizar-se, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagao;
XXII - Contratar pessoas idoneas para prestar os servigos nos locais e horarios descritos no
objeto deste contrato, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos em dia, inclusive os relativos
aos encargos previstos na legislacao trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condicdo de empregadora, assumindo, ainda, total
responsabilidade pela coordenacgdao e supervisdo dos encargos administrativos, tais como:
controle, fiscalizagao e orientagao técnica, controle de frequéncia, auséncias permitidas, licengas
autorizadas, férias, punicoes, admissdes, demissoes, transferéncias, promogoes, etc.;

XXIIl - Orientar os seus empregados, capacitando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no
aspecto técnico como no relacionamento humano, visando manté-los plenamente aptos ao
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perfeito desenvolvimento de suas fungbes, observadas as exigéncias e necessidades do
CONTRATANTE;

XXIV- Apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminada dos servigos prestados, para fazer jus ao
pagamento;

XXV - Assumir integralmente e exclusivamente a responsabilidade das obrigagbes fiscais
decorrentes deste contrato;

XXVI - Apresentar Certiddes Negativas dos Tributos e Contribuicbes quando solicitadas pela
CONTRATANTE;

XXVII - Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e as supressdes que se
fizerem necessarias nos servigos a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato;
XXVIII - Cumprir todas as condigbes estabelecidas neste Contrato e em seus documentos
aplicaveis.

XXIX - Informar a Administracdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada;

XXX - As obrigacdes da Contratada expressamente enunciadas no presente instrumento tém
carater exemplificativo e ndo excluem outras necessarias a perfeita e integral execucao do objeto
XXXI - A obrigagao do contratado de manter, durante a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no
curso do procedimento licitatério.

CLAUSULA DOZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Cabera ao Contratante adotar as seguintes providéncias, sem prejuizo de outras decorrentes da
legislacdo e necessarias a eficiente execucgao do objeto:

| - Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico, de acordo com os
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

Il - Receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecoes realizadas;

lll - Efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

IV - Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da
solugao;

V - Acompanhar o contrato por um Gestor, seu representante, consoante o art. 40, inciso VIl da
Lei Federal n® 13.303/2016;

VI - Promover, por intermédio de servidor designado o acompanhamento e fiscalizagdo dos
servicos contratados, sob todos os seus aspectos, anotando em registro proprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA;

VII - Proporcionar a Contratada as facilidades indispensaveis a fiel e integral execugao do objeto

contratado.

VIll - Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento
da solugéo;

IX - Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execugédo do objeto do
contrato.

X - Sustar a execugado de quaisquer servigos, por desacordo com o especificado ou outros
motivos que imponham tal medida.

XI - Solicitar, quando necessario, notas fiscais de materiais e servigos empregados para afericao
de quantitativos e demais especificagdes.

XII - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso
da execucéao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

CLAUSULA TREZE - DAS SANGOES

Pela inexecugdo das obrigagdes contratuais a Contratada estara sujeita, garantida a defesa
prévia, as sangdes previstas no Memorial Descritivo, na Lei 13.303/2016 e 14.133/2021 e
legislagao correlata.
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Paragrafo primeiro — Cabera penalidade de multa nos seguintes percentuais e casos:

a) Havendo atraso no inicio ou na conclusado dos servigos constantes na Ordem de Servico,
multa moratéria de 1% por dia util, até o limite de 10%, calculada sobre o valor da Ordem de
Servico;

b) Havendo inexecuc¢ao parcial da contratagdo, multa punitiva de 10%, calculada sobre o valor
remanescente do contrato;

c) Havendo inexecucgéo total da contratagdo, multa de 10%, calculada sobre o valor total do
contrato;

d) Havendo descumprimento de quaisquer obrigagbes contratuais ndo cominadas com sangao
especifica, multa punitiva ou moratéria de 0,1% por ocorréncia ou por dia util, até o limite de
1%, calculada sobre o valor total do contrato.

Paragrafo segundo — Atingido qualquer um dos limites fixados no paragrafo anterior, e a critério

do Contratante, a Contratada ficara sujeita a rescisdo unilateral da avenga, multa punitiva por

inexecugao total ou parcial e demais cominagdes legais previstas.

Paragrafo terceiro — As multas aplicadas deverao ser recolhidas a conta da CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da notificagdo, podendo o seu valor ser descontado do

documento de cobranga, na ocasido de seu pagamento.

Paragrafo quarto — As multas quando nao recolhidas ou descontadas no prazo descrito no item

anterior deste contrato sofrerao reajuste pelo IGPM/FGV.

Paragrafo quinto — Nos casos de reincidéncia no descumprimento do prazo de prestacao de

servicos podera a administracdo, apds as devidas notificagdes e sob contraditorio, rescindir o

contrato e a Contratada ficara sujeita ainda a multa punitiva por inexecucéao total ou parcial e

demais cominagdes legais previstas.

Paragrafo sexto — Ainda, pelo descumprimento de obrigagbes contratuais, a Contratada estara

sujeita a penalidade de multa, conforme tipificacdo, gradacao, valores e critérios a seguir:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 100,00
2 RS 200,00
3 RS 500,00
4 RS 1.000,00
TABELA 2
ITEM | DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Permissdo de prestagdo de servigco por profissional Por empregado e por
ndo uniformizado, uniformizado ocorréncia
inadequadamente (uniforme com excesso de 1
sujidades, manchas, etc.) ou ndo identificado com
1 cracha
Manter empregado sem qualificacdo para a Por empregado e por
execucado do objeto ou ndo autorizado pelo 2 dia
2 Contratante.
Execucdo de servigco incompleto, precario, Por ocorréncia
provisdrio ou paliativo, sem recomposicdo 2
3 complementar.
Prestacdo de informacdo falsa sobre servico, 3 Por ocorréncia
4 material substituido ou documentos de medicdo
Permissdo de prestacao de servico sem a utilizacao Por empregado e por
de equipamentos de protec¢ao individual ou 3 ocorréncia
5 coletivo (EPI e EPC), quando necessarios
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Suspensdo ou interrupgdo da prestacdo dos 3 Por dia e por tarefa

6 servicos sem justificativa aceita pelo Contratante designada

Destruicdo ou dano de documentos e outros bens 3 Por ocorréncia
7 do Contratante ou de terceiros

Utilizagdo das dependéncias do Contratante para 4 Por ocorréncia
8 fins diversos do objeto do contrato

Recusa de execugdo de prestages contratuais, 4 Por ocorréncia
9 sem justificativa aceita pelo Contratante

Exposicdo de bens e pessoas a situagdes passiveis Por ocorréncia

de causar prejuizos patrimoniais, danos fisicos e 4
10 morais ou morte

Retirada de quaisquer bens do Contratante (pecas, Por ocorréncia

materiais, equipamentos) do local de prestacdo 3
11 dos servicos sem autorizacao prévia

Reutilizacdo de pecas e outros materiais sem 3 Por ocorréncia

12 anuéncia do Contratante
Questionamento ou resisténcia a ordem de servigo Por ocorréncia
com clara finalidade de protelar o cumprimento de | 3

13 obrigacGes contratuais ou a execucdo do objeto

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Substituir, quando solicitado pelo Contratante, Por empregado e por
empregado que demonstre conduta inconveniente ou |4 dia

14 incompativel com suas atribui¢cdes
Cumprir horario ou prazo estabelecido em contrato ou 1 Por ocorréncia

15 determinado pela Fiscalizagao

4 Por empregado e por

16 Fornecer equipamento de protegdo ocorréncia
Cumprir determinag¢do formal ou instrugao 5 Por ocorréncia

17 complementar da Fiscalizagao
Realizar a limpeza dos locais onde os servigos foram 1 Por dia

18 prestados
Cumprir obrigac¢des exigiveis durante o periodo de 1 Por ocorréncia e por

19 garantia no prazo fixado pela Fiscalizagdo dia
Apresentar, quando solicitado, documentagado Por ocorréncia e por
comprobatdria de intervengdes das condig¢bes de dia

20 habilitacao e regularidade dos demais encargos sociais | 1
e obrigagOes trabalhistas e previdenciarias resultantes
da execuc¢do do contrato.

Paragrafo sétimo — A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e
eficiéncia dos servigos por ela executado, e essa se estendera até a finalizagao dos servigos.

CLAUSULA CATORZE - DA DISPONIBILIZAGAO DE TECNICO

Emergencialmente, quando necessério e solicitado pela CONTRATANTE e unicamente para
tratar de assuntos pertinentes aos servigos Contratados, a CONTRATADA devera disponibilizar
técnico ou equipe técnica, depois de formalizada a solicitagao.

CLAUSULA QUINZE - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL E
DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA
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No que tange o Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,b a CONTRATADA devera
executar a obra conforme a Resolu¢ao do CONAMA n. °© 307/02 e a legislacdo municipal de onde
a obra sera desenvolvida, conforme Anexo IX do Edital.

CLAUSULA DEZESSEIS — DOS CASOS DE RESCISAO

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigbes estabelecidas neste

contrato assegurara a CONTRATANTE, nos termos do Capitulo Il, Secéo |, da Lei Federal

13.303/2016, o direito de da-lo por rescindido, mediante notificacdo por escrito, através de oficio

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

Paragrafo Primeiro — Fica a critério do ordenador de despesas da CONTRATANTE declarar

rescindido o contrato, nos termos do caput desta Clausula ou aplicar as multas de que trata a

Clausula Décima Quarta deste Contrato.

Paragrafo Segundo — Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE,

independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos

de inadimplemento por parte da CONTRATADA:

l. Nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;

| O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes e prazos ou outra grave
irregularidade que prejudique o cumprimento deste contrato;

lll. Atraso injustificado no inicio do servigo ou a lentidao no seu cumprimento;

IV. Paralisacdo da prestacdo dos servigos, sem justa causa e sem prévia comunicacédo a
CONTRATANTE;

V. Desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugao, assim como de seus superiores;

VI. Cometimento reiterado de faltas;

VIl. Decretacao de faléncia, instauracéo de insolvéncia civil ou dissolugdo da CONTRATADA,;

VIIl. Alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execucao deste Contrato;

IX. Sonegacao pela CONTRATADA no pagamento dos encargos legais, sociais e tributarios
devidos;

X. O descumprimento da proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Xl. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

Xll. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracao Publica Estadual.

Paragrafo Terceiro — A rescisao contratual também operar-se-a nos seguintes casos:

I. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a
CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo administrativo regularmente
instaurado;

ll. Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

lll. Supressado, unilateral por parte da Administragdo, dos quantitativos dos servigos,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato, além do limite permitido no art. 81, §1,
da Lei Federal 13.303/2016

IV. Suspenséao de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacées e mobilizagdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;
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V. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE,
decorrentes de servigcos prestados, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra. Sera
assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

VI. A nao liberagao pela CONTRATANTE de area ou local para a execugdo do servigo, nos
prazos contratuais.

Paragrafo Quarto — A rescisao deste Contrato podera ser:

I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados no
Paragrafo Segundo;

ll. Consensual, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para
a Administragéo;

lll. Judicial, nos termos da legislagao processual, vigente a época da rescisao contratual;

Paragrafo Quinto — Nos casos de rescisdo administrativa ou consensual sera precedida de

autorizacao escrita e fundamentada da CONTRATANTE;

Paragrafo Sexto — No caso de rescisdo do contrato com fundamento em razdes descritas no

Paragrafo Terceiro, e desde que ndo haja culpa do CONTRATADO, sera este ressarcido dos

prejuizos que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda o direito a:

I. Devolugao da garantia;

ll. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciséo;

lll. Pagamento do custo da desmobilizacao.

Paragrafo Sétimo — A rescisdo administrativa de que trata o art. 69, inciso VII, da Lei Federal

13.303/2016, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sang¢des legais:

I.  Assuncdo imediata da prestagdo dos servigos objeto do contrato, por ato préprio da
CONTRATANTE;

Il. Ocupacao e utilizagdo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados
na execug¢ao do contrato, necessarios a sua continuidade;

lll. Execucgao da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

IV. Retencao dos créditos decorrentes até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

Paragrafo Oitavo — Os casos de rescisao contratual deverédo ser formalmente motivados nos

autos do processo, assegurado a CONTRATADA o contraditério e o direito de ampla defesa.

CLAUSULA DEZESETE - DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE COMPLIANCE E

ANTISSUBORNO

Na execucgao do presente Contrato a CONTRATADA:

a) Se obriga, sob as penas previstas no instrumento contratual e na legislagao aplicavel, a
observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabiveis, incluindo, mas nao se limitando a
legislacao brasileira anticorrupgdo, em especial a Lei n. 12.846/2013 e ao Decreto n.
11.129/2022, ao Cédigo de Conduta da Ceasa PR; os compromissos dispostos no Manifesto
de Integridade da Ceasa PR e a Politica de Compliance e Antissuborno da Ceasa PR,
disponiveis no site da Ceasa PR; bem como as demais normas e Politicas Internas
relacionadas ao tema.

b) Se obriga a notificar, prontamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violagao a
legislagdo brasileira, assim como sobre o descumprimento de qualquer clausula deste
contrato ou das obrigag¢des previstas no topico anterior.

c) Se compromete a prevenir e proibir toda e qualquer situagdo de suborno publico e privado,
corrupgao ativa e passiva, atos lesivos a administragao publica e fraudes em nome préprio ou
da Contratante, independente do destinatario do beneficio indevido.

d) Se compromete e declara que cumprira com as regras internas e com os requisitos do Sistema
de Gestao Integrada de Compliance e Antissuborno da Ceasa PR.
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e) Declara que permitira e envidara todos os esforgos na realizacdo de auditorias ou due
diligence pela Ceasa PR.

f) Declara ter conhecimento de que a Contratante dispde de um Canal de Denuncias dedicado
a receber relatos de cunho ético-profissional acerca de atos praticados por quaisquer partes
interessadas da Ceasa PR, podendo ser acessado por meio do link:
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/denuncie.

g) Declara, também, ser de seu conhecimento que o Canal de Denuncias é dotado de ferramenta
on-line que possibilita a realizacao de denuncias anénimas ou que preservem a identidade do
denunciante (confidencialidade), a qual permite todo tipo de denuncia de suspeita de violagéo
a legislacao e regras internas.

h) Declara, ainda, que observa, cumpre e estda em conformidade com todos os direitos
trabalhistas, sociais e previdenciarios, proibindo de suas partes interessadas e nao utilizando,
em nenhuma hipétese, mao-de-obra infantil e/ou trabalho escravo ou em condi¢des analogas
as de escravo.

i) Em caso de descumprimento das clausulas desta se¢do, a Contratada podera rescindir o
contrato, com efeito imediato, resguardado o direito a eventual ressarcimento de valores em
face do Contratante.

CLAUSULA DEZOITO - DA ANTICORRUPGAO

Na execugao do presente Contrato € vedado a CONTRATANTE e a CONTRATADA:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacoes
do presente Contrato, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagao publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente Contrato;

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato assim como realizar quaisquer agdes ou
omissdes que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, nos termos da Lei n® 12.846/2013, do
Decreto n° 8.420/2015, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 e de quaisquer outras
legislagdes Anticorrupgao aplicaveis, ainda que nao relacionadas com o presente Contrato.

CLAUSULA DEZENOVE - DO USO DAS INFORMAGOES

Os dados cadastrais e operacionais das pessoas juridicas aqui contraentes e as informacoes
pessoais dos seus representantes legais, estardo submetidos as regras estipuladas na Lei
Federal n. 13.709/18 de Prote¢cédo de Dados Pessoais, notadamente do artigo 7° deste diploma.

CLAUSULA VINTE - DA LEGISLAGCAO APLICAVEL

O presente contrato é regido pelas Leis Federais n° 13.303/16, 12.846/13, Complementar n°
101/00, bem como, pelo Edital e seus anexos, Regulamento de Mercado da CEASA/PR,
Regulamento de Contratos e Licitacdes da CEASA/PR e eventuais normas aplicaveis.

CLAUSULA VINTE E UM - A CONTRATANTE, em atendimento ao art. 37 da Constituigao
Federal e art. 30 da Lei Federal 13.303/16, publicara o resumo do contrato no Diario Oficial do
Estado — DIOE.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, a luz da legislagéo, da jurisprudéncia
e da doutrina aplicavel a espécie.
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CLAUSULA VINTE E TRES - DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer questdes relativas a
este contrato, com expressa renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus

representantes, firmam o presente contrato, em trés vias de igual teor e forma na presenga de
duas testemunhas.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. - CEASA/PR

Curitiba/PR, ....... de

CONTRATANTE

EDER EDUARDO BUBLITZ

Diretor-Presidente

XXX
Gestor do Contrato

1, 0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000000000000004

CONTRATADA

JOAO LUIZ BUSO
Diretor Administrativo-Financeiro

XXX
Fiscal do Contrato

Representante da Empresa CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CI/RG: CI/RG:
CPF: CPF:
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