



R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA



Protocolo nº 23.546.206-0 – Procedimento licitatório Eletrônico nº 002/2025

ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL

1 – PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

MODALIDADE: Procedimento licitatório N° 002		ANO:2025
Abertura Pública dia: 05/05/2025 – 09H00min		
Fornecedor: RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA		
CNPJ/CPF:36.504.931/0001-74		Inscrição Estadual:
Endereço: Rua: Albert Jansen		Bairro: Jd. Jaraguá
CEP:05265-120	Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP
Telefone:011 3911-2070	E-mail: ronaldo.rodopena@gmail.com	

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 002/2025, bem como seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
ÚNICO	Contratação de empresa especializada para execução de Ecoponto, na unidade atacadista de Londrina/PR.	R\$ 556.044,12

Londrina 05 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:12:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL LEGAL
RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA
RG: nº 27.693.100
CPF: 181.289.928-99



financeiro.rpconstrutora@gmail.com
ronaldo.rodopena@gmail.com



(11) 3911-2070



R. Albert Jansen, nº13, Jd. Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05265-120



(11) 94720-6882



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



ANEXO XI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: 23.546.206-0 ORGÃO: CEASA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA: 600947871			 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NA UNIDADE ATACADISTA DE LONDRINA/PR			ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA, N. 10.000, LINDÓIA MUNICÍPIO: LONDRINA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: SILVER MORALES STROBL									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 1.280,00	R\$ 36.600,00		R\$ 37.880,00	
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - (Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Técnico de Segurança do Trabalho)	MÊS	4,00	320,00	9.150,00	9.470,00	1.280,00	36.600,00	37.880,00		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 51.181,72	R\$ 9.660,26		R\$ 60.841,98	
2.1		PLACA DE OBRA						R\$ 1.467,00	R\$ 270,00			
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	244,50	45,00	289,50	1.467,00	270,00	1.737,00		
2.2		CANTEIRO DE OBRAS E FECHAMENTO EM TAPUME						R\$ 25.018,85	R\$ 2.315,64			
2.2.1	COMP 003	ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER - (6,00 X 2,40) - (03 UNIDADES)	MÊS	4,00	2.602,80	0,00	2.602,80	10.411,21	0,00	10.411,21		
2.2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	166,00	88,00	13,95	101,95	14.607,64	2.315,64	16.923,29		
2.3		LIGAÇÕES DEFINITIVAS						R\$ 14.510,39	R\$ 3.673,95		R\$ 18.184,34	
2.3.1		REDE DE AGUA FRIA						R\$ 5.129,14	R\$ 2.337,85			
2.3.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	120,00	2,50	2,25	4,75	300,00	270,00	570,00		
		ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS										
2.3.1.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	60,00	8,00	3,50	11,50	480,00	210,00	690,00		
2.3.1.3	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	3,00	145,00	81,50	226,50	435,00	244,50	679,50		
		INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO										
2.3.1.4	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	17,20	8,90	26,10	2.064,00	1.068,00	3.132,00		
2.3.1.5	103040	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	82,70	11,30	94,00	165,40	22,60	188,00		
2.3.1.6	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSÇA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	17,80	6,10	23,90	71,20	24,40	95,60		
2.3.1.7	103996	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	28,80	5,10	33,90	115,20	20,40	135,60		
2.3.1.8	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,45	7,65	21,10	26,90	15,30	42,20		
2.3.1.9	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,60	7,60	24,20	33,20	15,20	48,40		
2.3.1.10	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,00	4,00	11,00	14,00	8,00	22,00		
2.3.1.11	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	36,00	13,10	7,30	20,40	471,60	262,80	734,40		



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



		ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REATERRO - CAIXAS										
2.3.1.12	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1,50	4,00	1,78	5,78	6,00	2,67	8,67		
2.3.1.13	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	243,99	8,30	252,29	243,99	8,30	252,29		
2.3.1.14	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	1,00	43,65	42,10	85,75	43,65	42,10	85,75		
2.3.1.15	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	0,90	10,00	5,65	15,65	9,00	5,08	14,08		
2.3.1.16	COMP 004	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") COM HIDRÔMETRO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	650,00	118,50	768,50	650,00	118,50	768,50		
2.3.2		REDE ELÉTRICA						R\$ 9.381,25	R\$ 1.336,10			
2.3.2.1	COMP 005	CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	120,00	40,10	1,35	41,45	4.812,00	162,00	4.974,00		
2.3.2.2	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.246,50	335,30	1.581,80	1.246,50	335,30	1.581,80		
2.3.2.3	COMP 007	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	4,00	8,50	16,40	24,90	34,00	65,60	99,60		
2.3.2.4	COMP 006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	100,00	18,05	0,00	18,05	1.805,00	0,00	1.805,00		
2.3.2.5	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	50,00	5,40	13,00	18,40	270,00	650,00	920,00		
2.3.2.6	COMP 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE SEÇÃO QUADRADA DUPLO T 300 DAN, ALTURA 10 METROS PARA REDE ELÉTRICA - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UN	1,00	1.213,75	123,20	1.336,95	1.213,75	123,20	1.336,95		
2.3.3		REDE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						R\$ 7.391,22	R\$ 1.383,82			
2.3.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,16	27,60	53,20	80,80	225,10	433,88	658,98		
2.3.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	27,19	1,80	4,15	5,95	48,94	112,84	161,79		
2.3.3.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,89	9,20	14,35	23,55	45,02	70,22	115,24		
2.3.3.4	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	90,62	44,95	1,10	46,05	4.073,36	99,68	4.173,05		
2.3.3.5	COMP 009	ATERRAMENTO COM HASTE COPPERWELD 5/8" - 3M, EM COBRE, INCLUSO CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	6,00	437,95	96,20	534,15	2.627,70	577,20	3.204,90		
2.3.3.6	COMP 010	FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO EXTERNO 20 X 1,2 MM, INCLUSO PARAFUSOS, BUCHA E ABRÇADEIRAS - FUROS DIAM. 7 MM - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	6,00	61,85	15,00	76,85	371,10	90,00	461,10		
2.3.4		LOCAÇÃO DE OBRA						R\$ 2.794,26	R\$ 2.016,85			
2.3.4.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,22	30,30	21,87	52,17	2.794,26	2.016,85	4.811,11		



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



3		MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES						R\$	5.857,15	R\$	2.898,12		R\$	8.755,27
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO/ COMPACTAÇÃO						R\$	295,56	R\$	198,57			
3.1.1	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	61,58	2,50	0,65	3,15		153,94		40,02	193,96		
3.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	307,88	0,20	0,45	0,65		61,57		138,54	200,12		
3.1.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	80,05	1,00	0,25	1,25		80,05		20,01	100,06		
3.2		BOTA FORA						R\$	688,41	R\$	104,05			
3.2.1	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,05	5,00	0,80	5,80		400,24		64,03	464,28		
3.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	160,10	1,80	0,25	2,05		288,17		40,02	328,20		
3.3		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EXISTENTE						R\$	4.873,18	R\$	2.595,50			
3.3.1	COMP 012	DEMOLIÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO - (APENAS MÃO DE OBRA)	M2	289,60	2,95	6,20	9,15		854,31		1.795,50	2.649,81		
3.3.2	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSIVE ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	37,65	79,75	17,50	97,25		3.002,39		658,83	3.661,23		
3.3.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	564,71	1,80	0,25	2,05		1.016,48		141,17	1.157,66		
4		FUNDAÇÕES						R\$	93.700,00	R\$	27.482,54		R\$	121.182,54
4.1		ESTACAS						R\$	4.277,37	R\$	2.799,09			
4.1.1	COMP 011	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, MONTAGEM E DOBRA DA FERRAGEM)	M	54,00	44,00	42,10	86,10		2.376,00		2.273,40	4.649,40		
4.1.2	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	133,20	7,65	0,80	8,45		1.018,98		106,56	1.125,54		
4.1.3	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	66,60	8,65	2,90	11,55		576,09		193,14	769,23		
4.1.4	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	18,00	5,20	10,80	16,00		93,60		194,40	288,00		
4.1.5	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,06	6,50	1,00	7,50		136,89		21,06	157,95		
4.1.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42,12	1,80	0,25	2,05		75,81		10,53	86,34		



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



4.2		BLOCOS						R\$ 12.034,07	R\$ 5.176,52		
4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,93	27,60	53,20	80,80	632,81	1.219,76	1.852,58	
4.2.2	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,50	115,20	100,30	215,50	57,23	49,82	107,06	
4.2.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,83	427,20	232,60	659,80	353,72	192,59	546,31	
4.2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	432,20	8,60	3,00	11,60	3.716,92	1.296,60	5.013,52	
4.2.5	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	38,24	53,45	55,30	108,75	2.043,92	2.114,67	4.158,60	
4.2.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,95	514,20	13,00	527,20	5.117,72	129,38	5.247,11	
4.2.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12,15	9,20	14,30	23,50	111,75	173,70	285,45	
4.3		VIGA BALDRAME						R\$ 30.250,00	R\$ 8.866,30		
4.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	46,02	27,60	53,20	80,80	1.270,26	2.448,47	3.718,73	
4.3.2	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,92	115,50	100,30	215,80	222,22	192,97	415,19	
4.3.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	308,91	8,50	1,50	10,00	2.625,72	463,36	3.089,09	
4.3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	245,91	6,70	0,60	7,30	1.647,59	147,54	1.795,13	
4.3.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.619,55	6,60	0,45	7,05	10.689,00	728,79	11.417,79	
4.3.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	96,20	38,00	44,20	82,20	3.655,60	4.252,04	7.907,64	
4.3.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	19,24	514,20	13,00	527,20	9.893,20	250,12	10.143,32	
4.3.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,78	9,20	14,30	23,50	246,41	383,01	629,42	
4.4		RADIER						R\$ 47.138,56	R\$ 10.640,63		
4.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,22	27,60	53,20	80,80	419,96	809,50	1.229,47	
4.4.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	307,88	1,80	4,15	5,95	554,18	1.277,70	1.831,89	
4.4.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	15,39	427,25	232,60	659,85	6.577,10	3.580,65	10.157,76	
4.4.4	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	307,88	1,75	0,30	2,05	538,79	92,36	631,15	
4.4.5	COMP 014	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, COM USO DE TRELIÇA NERVURADA H=12 E H=8 - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	727,65	12,85	0,70	13,55	9.350,30	509,35	9.859,65	
4.4.6	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	41,50	54,65	65,25	119,90	2.267,92	2.707,80	4.975,73	



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



4.4.7	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	54,48	443,90	13,30	457,20	24.184,53	724,60	24.909,14	
4.4.8	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	169,59	0,08	0,29	0,37	13,56	49,18	62,74	
4.4.9	COMP 026	JUNTAS DE ISOLAMENTO (I.I) COM ISOPOR CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PISO FL 04 - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	46,59	13,00	3,20	16,20	605,69	149,09	754,79	
4.4.10	COMP 015	JUNTA DE DILATAÇÃO (JD) COM SELANTE MASTIQUE CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PISO FL 04 - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	6,02	8,20	5,14	13,34	49,36	30,94	80,30	
4.4.11	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	17,75	12,65	6,50	19,15	224,53	115,37	339,91	
4.4.12	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	11,24	40,40	8,65	49,05	454,26	97,26	551,52	
4.4.13	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,70	8,50	1,50	10,00	1.238,45	218,55	1.457,00	
4.4.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,51	8,30	3,50	11,80	659,93	278,28	938,21	
5		CAIXA DE COLETA- (200X200X200 CM)						R\$ 6.090,31	R\$ 2.806,74		R\$ 8.897,05
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,87	27,60	53,20	80,80	410,46	791,19	1.201,65	
5.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5,76	1,80	4,15	5,95	10,36	23,90	34,27	
5.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,29	427,65	232,60	660,25	123,16	66,98	190,15	
5.4	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	5,76	1,75	0,30	2,05	10,08	1,72	11,80	
5.5	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	25,34	11,15	0,70	11,85	282,58	17,74	300,32	
5.6	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	36,29	6,85	1,70	8,55	248,55	61,68	310,24	
5.7	COMP 016	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	16,00	79,85	25,35	105,20	1.277,60	405,60	1.683,20	
5.8	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,86	317,50	49,15	366,65	274,32	42,46	316,78	
5.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,86	87,65	192,30	279,95	75,72	166,14	241,87	
5.10	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	2,03	552,00	306,60	858,60	1.120,78	622,52	1.743,30	
5.11	100974	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,87	6,50	1,00	7,50	96,66	14,87	111,54	
5.12	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	223,08	1,80	0,25	2,05	401,54	55,77	457,31	
5.13	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	20,00	2,15	2,20	4,35	43,00	44,00	87,00	
5.14	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,50	535,00	64,35	599,35	267,50	32,17	299,67	
5.15	87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	20,00	72,40	23,00	95,40	1.448,00	460,00	1.908,00	



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



6		SUPERESTRUTURA						R\$	3.085,76	R\$	1.143,61		R\$	4.229,37
6.1		PILARES CAIXA D'AGUA						R\$	1.275,14	R\$	479,40			
6.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,80	45,15	29,90	75,05		532,77		352,82		885,59	
6.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,80	8,30	3,50	11,80		122,84		51,80		174,64	
6.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,60	7,85	1,00	8,85		263,76		33,60		297,36	
6.1.4	COMP 017	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M3	0,74	482,40	55,85	538,25		355,77		41,18		396,95	
6.2		VIGAS NÍVEL 1 - CAIXA D'AGUA						R\$	620,04	R\$	254,10			
6.2.1	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,50	77,80	45,65	123,45		350,10		205,42		555,52	
6.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,91	8,30	3,50	11,80		24,14		10,18		34,32	
6.2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,64	8,50	2,30	10,80		64,90		17,56		82,47	
6.2.4	COMP 017	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M3	0,38	482,40	55,85	538,25		180,90		20,94		201,84	
6.3		VIGAS NÍVEL 2 - CAIXA D'AGUA						R\$	756,14	R\$	296,15			
6.3.1	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,50	77,80	45,65	123,45		350,10		205,42		555,52	
6.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,27	8,30	3,50	11,80		60,36		25,45		85,81	
6.3.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,27	8,55	2,30	10,85		164,78		44,32		209,10	
6.3.4	COMP 017	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M3	0,38	482,40	55,90	538,30		180,90		20,96		201,86	
6.4		LAJE MACIÇA - CAIXA D'AGUA - (150 X 150 X 10CM)						R\$	434,44	R\$	113,96			
6.4.1	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	2,25	44,95	22,60	67,55		101,13		50,85		151,98	
6.4.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,60	8,45	1,90	10,35		224,77		50,54		275,31	
6.4.3	COMP 017	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M3	0,23	482,40	55,90	538,30		108,54		12,57		121,11	



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



7		ALVENARIA PARA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA						R\$	544,41	R\$	353,34		R\$	897,75
7.1	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,68	51,40	27,25	78,65	240,55	127,53	368,08				
7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,07	1,95	1,90	3,85	21,58	21,03	42,61				
7.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,07	18,30	13,20	31,50	202,58	146,12	348,70				
7.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,07	1,90	1,50	3,40	21,03	16,60	37,63				
7.5	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,07	5,30	3,80	9,10	58,67	42,06	100,73				
8		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						R\$	125.186,27	R\$	52.710,42		R\$	177.896,69
8.1	COMP 018	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - (CONTEMPLANDO VIGAS METÁLICAS, PILAR METÁLICO, TERÇAS METÁLICA, TESOURAS METÁLICAS, CHAPA DE FIXAÇÃO COM CHUMBADOR TIPO "J" E MÃO FRANCESA) - PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO FOLHA 02 - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	5.076,84	11,50	9,10	20,60	58.383,67	46.199,25	104.582,93				
8.2	COMP 019	BARRA REDONDA Ø 1/2" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	54,47	11,10	9,10	20,20	604,56	495,63	1.100,19				
8.3	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	108,31	23,70	19,80	43,50	2.566,98	2.144,56	4.711,55				
8.4	COMP 023	CHAPA DE AÇO GROSSA 6,6M X 0,30M, ASTM A36, E = 5/8" (15,88MM) 124,49 KG/M2 PARA INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO FL 01- (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	12,00	3.173,00	55,20	3.228,20	38.076,00	662,40	38.738,40				
8.5	COMP 025	ESTABILIZADORES DE CALHA DE PISO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DUPLA EM FERRO GALVANIZADO 25,4MM X 3,17MM - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	54	20,75	9,90	30,65	1.116,35	532,62	1.648,97				
8.6	COMP 024	GALVANIZAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	47,52	45,80	5,80	51,60	2.176,41	275,61	2.452,03				
8.7	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	289,60	54,70	3,00	57,70	15.840,95	868,79	16.709,74				
8.8	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,60	121,35	19,00	140,35	4.562,76	714,40	5.277,16				
8.9	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	4,50	26,50	2,50	29,00	119,25	11,25	130,50				
8.10	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,80	45,10	26,90	72,00	757,68	451,92	1.209,60				
8.11	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,92	556,95	192,20	749,15	514,62	177,59	692,21				
8.11	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	16,80	27,80	10,50	38,30	467,04	176,40	643,44				



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 6.680,44	R\$ 825,52		R\$ 7.505,96
9.1		AGUA FRIA						R\$ 540,40	R\$ 197,15		
9.1.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,54	3,90	0,65	4,55	220,50	36,75	257,25	
9.1.2	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	3,60	5,10	8,70	18,00	25,50	43,50	
9.1.3	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	5,30	5,30	10,60	26,50	26,50	53,00	
9.1.4	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	9,50	4,70	14,20	66,50	32,90	99,40	
9.1.5	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	5,00	30,70	13,40	44,10	153,50	67,00	220,50	
9.1.6	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	27,70	4,25	31,95	55,40	8,50	63,90	
9.2		METAIS E ACABAMENTOS						R\$ 538,38	R\$ 31,70		
9.2.1	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	34,90	3,60	38,50	69,80	7,20	77,00	
9.2.2	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	66,94	3,50	70,44	468,58	24,50	493,08	
9.3		CAIXA D'ÁGUA E CONEXÕES						R\$ 1.263,61	R\$ 56,46		
9.3.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.074,60	8,90	1.083,50	1.074,60	8,90	1.083,50	
9.3.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	32,10	6,00	38,10	64,20	12,00	76,20	
9.3.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,53	17,20	8,96	26,16	43,51	22,66	66,18	
9.3.4	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	54,60	8,80	63,40	54,60	8,80	63,40	
9.3.5	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,70	4,10	30,80	26,70	4,10	30,80	
9.4		CANAleta PARA CAPTAÇÃO						R\$ 4.338,05	R\$ 540,21		
9.4.1	COMP 020	CALHA DE PISO EM PERFIL METÁLICO TIPO "U" - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	163,70	26,50	3,30	29,80	4.338,05	540,21	4.878,26	
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 5.274,53	R\$ 2.257,31		R\$ 7.531,84
10.1		ELETROCALHAS, CONDUTORES E CONDULETES						R\$ 2.617,80	R\$ 1.485,27		
10.1.1	COMP 021	ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	35,00	43,00	19,80	62,80	1.505,00	693,00	2.198,00	
10.1.2	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	5,80	2,20	8,00	116,00	44,00	160,00	
10.1.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00	7,40	6,00	13,40	259,00	210,00	469,00	
10.1.4	COMP 022	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4" - COM ACESSÓRIOS - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	38,65	16,00	11,80	27,80	618,40	456,07	1.074,47	
10.1.5	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00	19,90	13,70	33,60	119,40	82,20	201,60	



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



10.2		QUADROS E INTERRUPTORES						R\$ 320,95	R\$ 159,28		
10.2.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,75	13,83	78,58	64,75	13,83	78,58	
10.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,00	2,65	13,65	33,00	7,95	40,95	
10.2.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	8,95	1,15	10,10	17,90	2,30	20,20	
10.2.4	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	49,90	9,20	59,10	49,90	9,20	59,10	
10.2.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	25,90	21,00	46,90	155,40	126,00	281,40	
10.3		CABEAMENTO						R\$ 2.335,78	R\$ 612,76		
10.3.1	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	16,15	3,90	20,05	646,00	156,00	802,00	
10.3.2	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	8,20	0,30	8,50	164,00	6,00	170,00	
10.3.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	152,80	3,00	1,00	4,00	458,40	152,80	611,20	
10.3.4	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	229,20	4,66	1,30	5,96	1.067,38	297,96	1.365,34	
11		LIMPEZA FINAL DE OBRA						R\$ 184,72	R\$ 369,45		R\$ 554,17
11.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	307,88	0,60	1,20	1,80	184,72	369,45	554,18	
		TOTAL									R\$ 436.172,62

VALOR TOTAL SEM BDI (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR TOTAL COM BDI 27,48% (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)

PRAZO DA PROPOSTA 60 DD / PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS

LONDRINA 05 DE ABRIL 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:32:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RONALDO D.OLIVEIRA
CPF 181.289.928-99

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVER MORALES STROBL
Data: 06/05/2025 15:08:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SILVER MORALES STROBL
CREA 0600947871



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



ANEXO XII
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



CEASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES



DATA: 13/03/25

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO: 23.546.206-0

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	BDI	27,4826%
											VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,68%	12.072,60	25,00%	12.072,60	25,00%	12.072,60	25,00%	12.072,60	25,00%	48.290,40	37.880,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,95%	23.268,88	30,00%	54.294,05	70,00%					77.562,93	60.841,98
03	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES	2,01%	3.348,43	30,00%	7.813,01	70,00%					11.161,44	8.755,27
04	FUNDAÇÕES	27,78%	15.448,66	10,00%	77.243,32	50,00%	61.794,65	40,00%			154.486,63	121.182,54
05	CAIXA DE COLETA- (200X200X200 CM)	2,04%			3.969,77	35,00%	7.372,42	65,00%			11.342,19	8.897,05
06	SUPERESTRUTURA	0,97%			1.617,51	30,00%	3.235,03	60,00%	539,17	10,00%	5.391,71	4.229,37
07	ALVENARIA PARA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA	0,21%			572,24	50,00%	572,24	50,00%			1.144,47	897,75
08	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	40,79%			22.678,73	10,00%	113.393,65	50,00%	90.714,92	40,00%	226.787,30	177.896,69
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,72%					4.784,40	50,00%	4.784,40	50,00%	9.568,79	7.505,96
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,73%					4.800,89	50,00%	4.800,89	50,00%	9.601,78	7.531,84
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,13%							706,47	100,00%	706,47	554,17
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	54.138,58	9,74%	180.261,22	32,42%	208.025,88	37,41%	113.618,45	20,43%	556.044,12	436.172,62
VALOR PROPOSTO				9,74%		32,42%		37,41%		20,43%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			54.138,58	9,74%	234.399,80	42,15%	442.425,67	79,57%	556.044,12	100,00%		

LONDRINA 05 DE ABRIL 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:32:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO D.OLIVEIRA
CPF 181.289.928-99

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVER MORALES STROBL
Data: 06/05/2025 15:10:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVER MORALES STROBL
CREA 0600947871



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



BDI



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NA UNIDADE ATACADISTA DE LONDRINA/PR

PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 436.172,62		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 17.446,90	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 3.489,38	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 5.539,39	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.729,62	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 28.667,28	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 61.998,92	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 119.871,50		Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário				
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 556.044,12			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			27,48%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

LONDRINA 05 DE ABRIL 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:32:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO D.OLIVEIRA
CPF 181.289.928-99

gov.br Documento assinado digitalmente
SILVER MORALES STROBL
Data: 06/05/2025 15:05:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVER MORALES STROBL
CREA 0600947871



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 23.546.206-0
ABERTURA 05/04/2025 AS 9:30



RESUMO



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



MUNICÍPIO: **LONDRINA** TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
OBRA: **CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS** RESP. TÉCNICO: **SILVER MORALES STROBL**
ÓRGÃO PROP.: **CEASA** BDI: **27,48%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.280,00	R\$ 36.600,00	R\$ 37.880,00	R\$ 48.290,40	8,685%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.181,72	R\$ 9.660,26	R\$ 60.841,98	R\$ 77.562,93	13,949%
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES	R\$ 5.857,15	R\$ 2.898,12	R\$ 8.755,27	R\$ 11.161,44	2,007%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 93.700,00	R\$ 27.482,54	R\$ 121.182,54	R\$ 154.486,63	27,783%
5	CAIXA DE COLETA- (200X200X200 CM)	R\$ 6.090,31	R\$ 2.806,74	R\$ 8.897,05	R\$ 11.342,19	2,040%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.085,76	R\$ 1.143,61	R\$ 4.229,37	R\$ 5.391,71	0,970%
7	ALVENARIA PARA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA	R\$ 544,41	R\$ 353,34	R\$ 897,75	R\$ 1.144,47	0,206%
8	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 125.186,27	R\$ 52.710,42	R\$ 177.896,69	R\$ 226.787,30	40,786%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.680,44	R\$ 825,52	R\$ 7.505,96	R\$ 9.568,79	1,721%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.274,53	R\$ 2.257,31	R\$ 7.531,84	R\$ 9.601,78	1,727%
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 184,72	R\$ 369,45	R\$ 554,17	R\$ 706,47	0,127%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 299.065,31	R\$ 137.107,31	R\$ 436.172,62	R\$ 556.044,12	100,0%
PERCENTAGEM (%)		68,57%	31,43%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

LONDRINA 05 DE ABRIL 2024

Documento assinado digitalmente



RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA

Data: 06/05/2025 14:32:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO D.OLIVEIRA

CPF 181.289.928-99

Documento assinado digitalmente



SILVER MORALES STROBL

Data: 06/05/2025 15:06:39-0300


Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVER MORALES STROBL

CREA 0600947871



SOLUÇÃO E
C Assessorias Contábeis I



JUCESP PROTOCOLO
0.898.765/25-0



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DE SOCIEDADE LIMITADA

R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA

NIRE: 35.235.912.602

CNPJ: 36.504.931/0001-74

RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, NASCIDO EM 29/04/1976, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 27693100 SSP-SP E DO CPF N.º 181.289.928-99, RESIDENTE RUA HERBERT ARRUDA PEREIRA, 79 JD. CIDADE PIRITUBA - SÃO PAULO -SP – 02940-070.

ÚNICO SÓCIO COMPONENTE DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA** DEVIDAMENTE ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB Nº. 35.235.912.602 EM 28/02/2020, EMPRESA SITA A RUA ALBERT JANSEN, 13, JARDIM JARAGUÁ, SÃO PAULO, SP, CEP : 05265120, INSCRITA NO CNPJ N.36.504.931/0001-74, RESOLVE ALTERAR E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.:

DA ALTERAÇÃO

O TITULAR ADMINISTRADOR DECIDE ALTERAR O CAPITAL SOCIAL PARA 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) DIVIDIDO EM 2.500.000 (DOIS MILHÕES E QUINHENTAS MIL) QUOTAS, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS.

AV. Miguel de Castro N.1465 Vila Mirante São Paulo SP
Tel/Fax: 3422-2749 E-mail: scsolucao@hotmail.com

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:

Consolidação

1ª - A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA** E TÊM SEDE E DOMICÍLIO NA A RUA ALBERT JANSEN, 13, JARDIM JARAGUÁ, SÃO PAULO, SP, CEP : 05265120, SEU OBJETO SOCIAL "SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES".

2ª - O CAPITAL SOCIAL ANTERIOR TOTALMENTE INTEGRALIZADO NO VALOR DE 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) DIVIDIDO EM 2.500.000 (DOIS MILHÕES E QUINHENTAS MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, FICANDO O SÓCIO **RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA** DETENTOR DA TOTALIDADE DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL.

PARÁGRAFO ÚNICO: A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. (ART. 1052, CC/2002)

3ª - AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERTINENTE.

4ª - A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 26/02/2020 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É POR TEMPO INDETERMINADO.



SOLUÇÃO E SP
C Assessorias Contábeis I

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE SERÁ REPRESENTADA INDIVIDUALMENTE PELO SÓCIO **RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA**, ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, FICANDO, ENTRETANTO, VEDADO O USO DA FIRMA EM NEGÓCIOS ALHEIOS AOS FINS SOCIAIS

PARÁGRAFO ÚNICO:- NA AUSÊNCIA OU IMPEDIMENTO DE UM DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES, TODAS AS FUNÇÕES INERENTES AO SEU CARGO, SERÃO ACUMULADAS PELO OUTRO QUE EM CASO ALGUM A INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS SERÁ ACEITA SALVO, AUTORIZAÇÃO RECIPROCAMENTE CONSENTIDA DA PARTE.

5ª - AO TÉRMINO DA CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

6ª - TODOS OS SÓCIOS TERÃO DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL A TÍTULO DE PRÓ-LABORE, EM VALOR A SER FIXADO A CADA MÊS DE ACORDO COM A PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL DE SUAS QUOTAS, MAS SEMPRE DENTRO DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E SER LEVADO A UMA CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA.

7ª - A SOCIEDADE PODERÁ LEVANTAR BALANÇOS OU BALANCETES PATRIMONIAIS EM PERÍODOS INFERIORES A UM ANO, E O LUCRO APURADO NESSAS DEMONSTRAÇÕES INTERMEDIARIAS, PODERÃO SER DISTRIBUÍDOS MENSALMENTE AOS SÓCIOS COTISTAS, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS, PROPORCIONALMENTE ÀS COTAS DE CAPITAL DE CADA UM.

8ª - (Os) ADMINISTRADOR (ES) DECLARA(M), SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO EST(ÃO) IMPEDIDOS DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR(EM) SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DE CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º, CC/2002).

AV. Miguel de Castro N.1465 Vila Mirante São Paulo SP
Tel/Fax: 3422-2749 E-mail: scsolucao@hotmail.com



SOLUÇÃO SP

C Assessorias Contábeis I

25 04 25


9ª - FICA ELEITO O FORO DE SÃO PAULO PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO.


E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 3 VIAS, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

SÃO PAULO, 17 DE ABRIL DE 2025.

TESTEMUNHAS


EDILENE PAES RIBEIRO
RG. 20.992.374/SSP-SP


RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA


SAULO JALES RIBEIRO
RG. 40.102.088-5/SSP/SP



AV. Miguel de Castro N.1465 Vila Mirante São Paulo SP
Tel/Fax: 3422-2749 E-mail: scsolucao@hotmail.com

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2686598210	2 e 1º NOME E SOBRENOME RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA		1ª HABILITAÇÃO 12/08/1996
	 3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 29/04/1976, SAO PAULO, SP 4a DATA EMISSÃO 17/10/2023 4b VALIDADE 01/11/2032 ACC  D 4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 27693100 SSP SP 4d CPE 181.289.928-99 5 Nº REGISTRO 01823550820 3 CAT HAB C NACIONALIDADE BRASILEIRO FILIAÇÃO REINALDO DE OLIVEIRA VERA LUCIA CAPARELLI DE OLIVEIRA		
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

9	10	11	12
AAC 			
A 			
A1 			
B 		01/11/2032	
B1 			
C 		01/11/2032	
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

LOCAL
RESENDE, RJ

RIO DE JANEIRO

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
49405187765
RJ188179607

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA018235508<206<<<<<<<<<<
7604290M3211016BRA<<<<<<<<<8
RONALDO<<DONIZETI<DE<OLIVEIRA<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.504.931/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R P CONSTRUTORA	PORTE ME
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALBERT JANSEN	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	--------------------------	----------------------------------

CEP 05.265-120	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JARAGUA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SCSOLUCAO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 3422-2749
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2024
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/01/2025 às 16:40:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 36.504.931/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:44:37 do dia 10/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2025.

Código de controle da certidão: **24D5.34BC.DD25.49BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 36.504.931

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 67746673

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/05/2025 18:46:26

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035797125-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **36.504.931/0001-74**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/05/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0384854 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 36.504.931/

Contribuinte: R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA

Liberação: 12/02/2025

Validade: 13/05/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.545.081-7- Início atv :28/02/2020 (R ALBERT JANSEN, 13 - CEP: 05265-120)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. CERTIFICO QUE OS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 2020001, 12020001, 2022002 E 2022001 REFERENTES A ISS-SIMPLES NACIONAL SÃO OBJETO DO ACORDO Nº 5285905 HOMOLOGADO E EM VIGOR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:43:36 horas do dia 27/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FA58930B

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.504.931/0001-74
Razão Social: RP CONTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA
Endereço: R PERRY SALLES 79 LOTE 29 / CONJUNTO HABITACION / SAO PAULO / SP / 05164-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050304365479682210

Informação obtida em 05/05/2025 18:45:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.504.931/0001-74

Certidão nº: 4535067/2025

Expedição: 24/01/2025, às 16:56:11

Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.504.931/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 57622d76-68d5-4728-abcd-f882df7a59cf

Estabelecimento	
IE: 128.624.890.118 CNPJ: 36.504.931/0001-74 Nome Empresarial: R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA Nome Fantasia: R P CONSTRUTORA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA ALBERT JANSEN Nº: 13 CEP: 05.265-120 Município: SAO PAULO	Complemento: Bairro: JARDIM JARAGUA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Serviços especializados para construção não especificados anteriormente Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Data da Situação Cadastral: 22/08/2024 Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/03/2020 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/11/2022	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 29/02/2020 Modal: Rodoviário Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 28/02/2020	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.42.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo


Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 36.504.931/0001-74

C.C.M. 6.545.081-7

Contribuinte : R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA
 Pessoa Jurídica : Comum
 Tipo de unidade : Produtiva
 Endereço : R ALBERT JANSEN 13
 Bairro : JARDIM JARAGUA
 CEP : 05265-120
 Telefone : (11) 3422-2749
 Início de Funcionamento : 28/02/2020
 Data de Inscrição : 05/03/2020
 CCM Centralizador : Não consta
 Tipo de Endereço : Comercial
 Nro. do Contribuinte de IPTU : 202.042.0012-1
 Última Atualização Cadastral : 29/11/2021
 Credenciamento DEC : 05/03/2020 (Consulta Pública de Credenciamento (<https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/v2/default.aspx#/consulta-credenciamento>))

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data início
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	28/02/2020
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	28/02/2020
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	28/02/2020
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundário	28/02/2020
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Principal	28/02/2020
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundário	28/02/2020
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	28/02/2020
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	28/02/2020

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios(s)
1015	23/07/2021	ISS	5 %	
1023	28/02/2020	ISS	5 %	
1058	28/02/2020	ISS	5 %	
30406	28/02/2020	TFE	-	

 Expedida em 24/01/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.


Imprimir FDC

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO 0037 FOLHAS NUMERADAS DE 0001 A 0037, EMITIDAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 0014 DE 13/12/1972 DO DNRC E SERVIRÁ DE DIÁRIO NR. 0013 DA EMPRESA RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME.

JUNTA Nº 35.235.912.602 CNPJ: 36.504.931/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERO: 128624890118, ESTABELECIDO À RUA PERRY SALLES 79- LOTE 29- CONJ. HABITACIONAL TURISTICA- SÃO PAULO- SP.

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2024


RP CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÕES LTDA- M.
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
C.P.F: 181.289.928-99

FUNÇÃO: SOCIO-GERENTE


Edilene Paes Ribeiro
CONTADORA
CRC: 157.744

EDILENE PAES RIBEIRO
CONTADORA- CRC: SP 157744/ O-0
C.P.F: 104.600.568-59


Junta Comercial do Estado de São Paulo
Termo de Autenticação
Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa:
RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME
Espécie : Diário
Nire : 35235912602 , por mim autenticado sob nº 12820249
São Paulo 08/05/2025 Nº ordem : 7

Marina Centurion Dardani, CPF220.596.038-54


OFICIAL DE R.C.P.N. E
TABELIÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA EXTRAÍDA NO CARTÓRIO,
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE
S. Paulo, 10 MAIO 2025
AV. MURILLO, 801 - FLORES - CEP 05154-010
São Paulo - SP Tel. 3501-7035
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 5,00
José Ricardo Bezerra da Silva




Balanço Patrimonial Encerrado em Dezembro/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	651.240,77	PASSIVO CIRCULANTE	625.282,65
DISPONIVEL	271.279,77	Obrigações a Fornecedores	89.580,73
Caixa	11.142,00	Fornecedores Nacionais	89.580,73
Banco Conta Movimento	2.159,36		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	257.978,41	Empréstimos e Financiamentos	87.279,40
		Financiamentos a Pagar	87.279,40
Cientes	379.961,00		
Duplicatas a Receber	379.961,00	Tributos a Recolher	45.105,76
		Impostos a Recolher	45.105,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.153.932,31		
Ativo Imobilizado	2.153.932,31	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	97.931,86
Movéis e utensílios	20.174,00	Salários a Pagar	90.330,09
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-3.783,00	INSS a Recolher	7.601,57
Maquinas e Equipamentos	2.639.051,00		
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	-501.509,69		
*		Participações e Destinações do Lucro Líquido	70.194,38
*		Dividendos a Pagar	70.194,38
*			
*		Outras Obrigações	
		Contas a Pagar	235.190,52
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.179.890,43
		Capital Social	200.000,00
		Capital Integralizado	200.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.979.890,43
		Lucros Acumulados	264.301,96
		Apuração do Resultado do Exercício	1.715.588,47
		*	
TOTAL DO ATIVO	2.805.173,08	TOTAL DO PASSIVO	2.805.173,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO IMPORTAM EM R\$ 2.805.173,08 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E CINCO MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) *****



RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME
CNPJ: 36.504.931/0001-74
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA



Edilene Paes Ribeiro
CONTADORA
CRC: 157.744

EDILENE PAES RIBEIRO
CONTADORA- CRC: SP 157744/ O-0

Demonstração de Resultados do Exercício Encerrado em Dezembro/2024

DEZEMBRO

RECEITAS

Prestação de Serviços	6.933.392,66
(-) Impostos sobre Prestação de Serviços	346.669,63
Prestação de Serviço valor Líquido	6.586.723,03

DESPESAS COM PESSOAL

	1.974.112,40
13º Salário	152.971,36
Pró - Labore	211.244,00
Contribuição INSS	598.820,41
Contribuição FGTS	256.716,88
Despesas Diversas	3.179,32
Total de Despesas com Pessoal	3.197.044,37

DESPESAS OPERACIONAIS

Aguá, Esgoto e Luz	9.033,27
Alimentação	140.179,32
Telefone	26.148,31
Aluguel	32.970,87
Material de Escritório	9.199,33
Xerox autenticações e Rec. De Firma	4.179,42
Correios	397,96
Assessoria Contabil	22.100,00
Seguros Diversos	123.736,40
Combustíveis e Lubrificantes	1.211.974,66
Total de Despesas Operacionais	1.579.919,24

LUCRO OPERACIONAL(sem encargos)	1.809.759,42
(-)ENCARGOS FINANCEIROS	(-2.617,49)
(-)Receitas Financeiras	4.526,32
Despesas Financeiras	(-5.151,87)
LUCRO OPERACIONAL(com encargos)	1.806.516,38

RESULTADO

Lucro antes dos Impostos	1.806.516,38
(-) Impostos	90.927,91
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	1.715.588,47

RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME

CNPJ: 36.504.931/0001-74

RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA

Edilene Paes Ribeiro
CONTADORA
CRC: 157.744EDILENE PAES RIBEIRO
CONTADORA-CRC: SP 157744/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO 0037 FOLHAS NUMERADAS DE 0001 A 0037, EMITIDAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 0014 DE 13/12/1972 DO DNRC E SERVIRÁ DE DIÁRIO NR. 0013 DA EMPRESA RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA.

JUNTA Nº 35.235.912.602 CNPJ: 36.504.931/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERO: 128624890118, ESTABELECIDO À RUA ALBERT JANSEN- 13 – JARDIM JARAGUÁ – SÃO PAULO- SP.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

OFICIAL DE R.C.P.N. E
TABELIÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA EXTRAÍDA NO CARTÓRIO.
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE

S. Paulo, 10 MAIO 2025

Val. Moisés, 201 - Jaraguá - SP
SÃO PAULO - SP, 10/05/2025
VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICAÇÃO
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 8,00
José Ricardo Bezerra da Silva



RP CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA

C.P.F: 181.289.928-99

FUNÇÃO: SOCIO-GERENTE

Edilene Paes Ribeiro
CONTADORA
CRC: 157.704

EDILENE PAES RIBEIRO
CONTADORA- CRC: SP 157744/ O-0
C.P.F: 104.600.568-59

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO 0056 FOLHAS NUMERADAS DE 0001 A 0056, EMITIDAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 0014 DE 13/12/1972 DO DNRC E SERVIRÁ DE DIÁRIO NR. 0012 DA EMPRESA RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA.

JUNTA Nº 35.235.912.602 CNPJ: 36.504.931/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERO: 128624890118, ESTABELECIDO À RUA A JANSSEN – 13 – JARDIM JARAGUÁ – SÃO PAULO - SP.

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2023



Junta Comercial do Estado de São Paulo
Termo de Autenticação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa:

RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME

Espécie : Diário

Nire : 35 2 2430115 1

São Paulo 16/02/2024

, por mim autenticado sob nº

Nº ordem : 6

62.356/24-0

Maria Cristina Frei

R.G.:236183651

RP CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
C.P.F: 181.289.928-99
FUNÇÃO: SOCIO-GERENTE


Edilene Paes Ribeiro
CONTADORA
CRC: 157.744

EDILENE PAES RIBEIRO
CONTADORA- CRC: SP 157744/ O-0
C.P.F: 104.600.568-59

Balço Patrimonial Encerrado em Dezembro/2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	369.904,23	PASSIVO CIRCULANTE	233.237,62
DISPONIVEL	132.587,46	Obrigações a Fornecedores	85.434,03
Caixa	10.166,12	Fornecedores Nacionais	85.434,03
Banco Conta Movimento	45.242,07	Empréstimos e Financiamentos	19.966,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	77.179,27	Financiamentos a Pagar	19.966,32
Clientes	237.316,77	Tributos a Recolher	27.899,26
Duplicatas a Receber	237.316,77	Simples a Recolher	27.899,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.237.012,92	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	11.807,95
Ativo Imobilizado	1.237.012,92	Salários a Pagar	10.831,00
Movéis e utensílios	20.779,22	INSS a Recolher	976,95
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-4.749,39	Participações e Destinações do Lucro Líquido	85.733,61
Maquinas e Equipamentos	1.818.506,46	Dividendos a Pagar	85.733,61
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	-597.523,37	Outras Obrigações	2.396,45
*		Contas a Pagar	2.396,45
*		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.373.679,53
*		Capital Social	200.000,00
*		Capital Integralizado	200.000,00
*		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.173.679,53
*		Apuração do Resultado do Exercício	1.173.679,53
*		*	
TOTAL DO ATIVO	1.606.917,15	TOTAL DO PASSIVO	1.606.917,15


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO IMPORTAM EM R\$ 1.606.917,15 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REIAS E QUINZE CENTAVOS) *****



RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME

CNPJ: 36.504.931/0001-74

RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA



EDILENE PAES RIBEIRO

CONTADORA- CRC: SP 157744/ O-0

Demonstração de Resultados do Exercício Encerrado em Dezembro/2023

DEZEMBRO**RECEITAS**

Prestação de Serviços	1.714.672,31
(-) Impostos sobre Prestação de Serviços	85.733,61
Prestação de Serviço valor Líquido	<u>1.628.938,70</u>

DESPESAS COM PESSOAL

13º Salário	88.074,00
Pró - Labore	6.572,13
Contribuição INSS	12.540,00
Contribuição FGTS	8.784,00
Despesas Diversas	9.711,00
Total de Despesas com Pessoal	<u>1.036,00</u> 126.717,13

DESPESAS OPERACIONAIS

Aguá, Esgoto e Luz	3.631,32
Alimentação	46.162,32
Telefone	2.512,00
Aluguel	21.600,00
Material de Escritorio	2.741,00
Xerox autenticações e Rec. De Firma	1.074,00
Assessoria Contabil	19.200,00
Seguros Diversos	12.467,31
Combustíveis e Lubrificantes	137.173,76
Total de Despesas Operacionais	<u>246.561,71</u>

LUCRO OPERACIONAL(sem encargos)	1.255.659,86
(-)ENCARGOS FINANCEIROS	(-939,55)
(-)Receitas Financeiras	2.057,60
Despesas Financeiras	<u>(-1886,13)</u>
LUCRO OPERACIONAL(com encargos)	1.254.891,78


RESULTADO

Lucro antes dos Impostos	1.254.891,78
(-) Impostos	<u>81.212,25</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	1.173.679,53

RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME

CNPJ: 36.504.931/0001-74

RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA


Edilene Paes Ribeiro
CONTADORA
CRC: 157.744

EDILENE PAES RIBEIRO


CONTADORA- CRC: SP 157744/ O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO 0056 FOLHAS NUMERADAS DE 0001 A 0056, EMITIDAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 0014 DE 13/12/1972 DO DNRC E SERVIRÁ DE DIÁRIO NR. 0012 DA EMPRESA RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA.


JUNTA Nº 35.235.912.602 CNPJ: 36.504.931/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERO: 128624890118, ESTABELECIDO À RUA ALBERT JANSEN- 13 – JARDIM JARAGUÁ – SÃO PAULO- SP.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



RP CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÕES LTDA- ME
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
C.P.F: 181.289.928-99

FUNÇÃO: SOCIO-GERENTE



Edilene Paes Ribeiro
CONTADORA
CRC: 157.744

EDILENE PAES RIBEIRO
CONTADORA- CRC: SP 157744/ O-0
C.P.F: 104.600.568-59



DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Às, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Ecoponto, na unidade atacadista de Londrina/PR.

Prezados Senhores:

A empresa RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA, C.N.P.J. nº 36.504.931/0001-74 por intermédio de seu representante legal o Sr. Ronaldo Donizeti de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 27.693.100 e do CPF nº 181.289.928-99, e do seu **Contador(a)** Sr.(a) EDILENE PAES RIBEIRO, portador da Carteira de Identidade nº 20.992.374 do CPF nº 104.600.568-59 e do CRC nº 1SP-157744-00, abaixo assinados, **DECLARA** sob as penas da Lei que as **demonstrações** abaixo correspondem à **real situação** desta **empresa**. Esses **índices** foram **obtidos** no **Balanco** do último exercício social.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice	Valor em reais	Índice (*)
Liquidez Geral: LG ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1.606.917,15	6,88
	233.237,62	
Solvência Geral: SG SG = AT / (PC + PNC)	1.606.917,15	: 6,88
	233.237,62	
Liquidez corrente: LC ILC = AC / PC	369.904,23	1,58
	233.237,62	
Grau de Endividamento: GE GE = (PC + ELP) / AT	233.237,62	0,14
	1.606.917,15	

Londrina 05 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:19:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL LEGAL
RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA
RG nº 27.693.100
CPF: 181.289.928-99

EDILENE PAES
RIBEIRO:10460056859

Assinado de forma digital por
EDILENE PAES
RIBEIRO:10460056859
Dados: 2025.05.06 10:33:23 -03'00'

CONTADOR(A)
EDILENE PAES RIBEIRO
RG: 20.992.374
CRC: 1SP-157744-00



financeiro.rpconstrutora@gmail.com
ronaldo.rodopena@gmail.com



(11) 3911-2070



R. Albert Jansen, nº13, Jd. Jaraguá, São



(11) 94720-6882



05/05/2025

0086196582

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 940676**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RP CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA, CNPJ: 36.504.931/0001-74, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0086196582



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35235912602	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 28/02/2020	INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/02/2020	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J. 36.504.931/0001-74		ENDEREÇO RUA ALBERT JANSEN			NÚMERO 13	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM JARAGUA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 05265-120	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 2.500.000,00

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA						
ENDEREÇO RUA HERBERT ARRUDA PEREIRA			NÚMERO 79	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM CIDADE PIRIT		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 02940-070	RG 27693100
CPF 181.289.928-99	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 2.500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 25/04/2025	NÚMERO 138.702/25-1	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS).		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 181.289.928-99, RG/RNE: 27693100 - SP, RESIDENTE À RUA HERBERT ARRUDA PEREIRA, 79, JARDIM CIDADE PIRIT, SAO PAULO - SP, CEP 02940-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.500.000,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 265204882, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 18:42:12.





RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA



Protocolo nº 23.546.206-0 – Procedimento licitatório Eletrônico nº 002/2025

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.504.931/0001-74 é microempresa () ou empresa de pequeno porte (X), nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui nenhum dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos arts. 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Procedimento licitatório Eletrônico nº 002/2025, realizado pela CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR.

Londrina 05 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:12:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESPONSÁVEL LEGAL
RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA
RG: nº 27.693.100
CPF: 181.289.928-99



financeiro.rpconstrutora@gmail.com
ronaldo.rodopena@gmail.com



R. Albert Jansen, nº13, Jd. Jaraguá, São
Paulo/SP, CEP 05265-120



(11) 3911-2070



(11) 94720-6882



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 52959/2025

Validade: 09/06/2025

Razão social: R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA		CNPJ: 36.504.931/0001-74
Num. Registro: 76122	Data do Registro: 18/08/2021	Capital Social: R\$ 200.000,00
Endereço: RUA ALBERT JANSEN, 13, JARDIM JARAGUA		CEP: 5265120
Cidade: SAO PAULO-SP		
Nº da Alteração Contratual: 99	Data da última alteração: 22/08/2024	
Objetivo Social: Construção de rodovias e ferrovias obras de urbanização ruas praças e calçadas; obras de terraplenagem; serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção; transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes		
Restrição de atividade: Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.		

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 36.504.931/0001-74

NOME CIVIL: SILVER MORALES STROBL

Carteira: SP-0600947871/D - Data de expedição: 09/03/1981

Desde 14/02/2024 - Carga horária: 20h

Desde 26/05/2023 até 25/09/2023 - Carga horária: 20h

Desde 18/08/2021 até 26/04/2023 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 129347/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/05/2025 12:50:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 53056/2025

Validade: 04/11/2025

Nome civil:
SILVER MORALES STROBL

CPF:
992.186.668-00

Carteira - CREA-PR Nº:
SP-0600947871/D

Documento de Identidade:
5.721.510

Registro Nacional:
2604947285

Órgão emissor:
SSP/SP/SP

Registrado(a) desde:
09/03/1981

Filiação:
PAI: FRANCISCO STROBL FILHO
MÃE: ASSUMPCAO MORALES STROBL

Naturalidade:
SAO PAULO/SP

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV DE MOGI DAS CRUZES

Data da Colação de Grau: 27/02/1981 - Diplomação: 27/02/1981

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 36504931000174

Desde: 14/02/2024 Carga Horária: 20h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 129577/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/05/2025 14:54:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

260494728-5

Nome

SILVER MORALES STROBL

Filiação

FRANCISCO STROBL FILHO

ASSUMPCAO MORALES STROBL

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

992.186.668-00

5.721.510 SSP/SP

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

03/11/1953

SAO PAULO

SP

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-SP


02/10/2013

09/03/1981

Ass. Presidente

Registro no Crea

0600947871



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Assinatura] 0152672810

Válida em todo o
Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado **SILVER MORALES STROBL**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.721.510 e do CPF/MF nº 992.186.668-00 e registrado no CREA-SP sob nº 0600947871, com endereço na Rua Catão, 523 Apto. 35, Vila Romana, São Paulo - SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado o (a) Empresa **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ:36.504.931/0001-74 com endereço na Rua Perry Salles nº 79 lote 29 quadra d6 Conjunto Habitacional Turística São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para serviços de engenharia da contratante que vem a ser objeto de trabalho.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no seguinte horário de trabalho: de segunda a sexta feira das 13:00hs às 17:00hs, percebendo um salário de R\$ 7.000,00(sete mil reais) por mês.

RUBRICAS:

1.  2.  3.  4. _____

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 24 (vinte quatro) meses de 26/04/2023 à 25/04/2025, a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 7.000,00(sete mil reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.a –

3.b -

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 24 (Vinte Quatro) meses de 26/04/2023 à 25/04/2025.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

RUBRICAS:

1. 2. 3. 4.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS:


1.....2.....3.....4.....

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo elegem o Fórum da Comarca São Paulo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 26 de Abril de 2023.



CONTRATANTE:
R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA



CONTRATADO:
SILVER MORALES STROBL

Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas
AV. MÚTUA, 201 - PIRITUBA - CEP 05164-000 - SÃO PAULO / SP
FONE/FAX: 3901-7035 - E-mail: 31relab@uol.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA, em documento com valor econômico, dou fé, [São Paulo, 03 de maio de 2023.]-[2018339514155600143075-010821]
Em Teste da verdade. (Rto 1: Total R\$ 12,20)
"Válido somente com selo de autenticidade"
Selo(s): 1 Ato: AA-0879687

☐ Aline Gonçalves Del Tin ☐ Francieli de Souza Ribeiro ☐ Rodrigo dos Santos Silva ☐ Diego da Silva Carvalho ☐ Tania R. da Silva
☐ Iara Ribeiro Garcia Santos ☐ Samuel Machado da Silva ☐ José Ricardo B da Silva ☐ Paulana Almeida Pastor ☐ Sandra U. Guimarães


RODRIGO DOS SANTOS SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Registro Civil e Notas
31º Subdistrito
Município de
Comarca da
Capital



TESTEMUNHAS:

1) Ronaldo D. Oliveira
Nome: Ronaldo D. Oliveira
RG : 27.693.100-2

2) Maria Ap. Barbosa
Nome: Maria Ap. Barbosa
RG: 15.389.387-4



RUBRICAS:

1. 2. 3. 4.



R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA



Protocolo nº 23.546.206-0 – Procedimento licitatório Eletrônico nº 002/2025

ANEXO VIII DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Empresa R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA, CNPJ/MF 36.504.931/0001-74, com sede na cidade de São Paulo, estado do SP, sito à Rua Perry Salles, n.º 79 lote 29, CEP 05164-130, Telefone (011) 3911-2070, E-mail: Ronaldo.rodopena@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 27.693.100 e do CPF n.º 181.289.928-99, Declara para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que o Engº SILVER MORALES STROBL – CREA: 0600947871, cujo acervo técnico foi apresentado como comprovação da qualificação técnica da empresa R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.504.931/0001-74, será o responsável técnico pela execução do **OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Ecoponto, na unidade atacadista de Londrina/PR** estará a disposição da Contratante todos os dias úteis no período de execução da obra (ou projeto quando for o caso). No caso de projetos, o responsável técnico ficará à disposição para reuniões de acompanhamento e avaliação sempre que a fiscalização julgar necessário, respeitando o intervalo máximo de 03 (três) semanas entre estas reuniões.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

1	Nome: SILVER MORALES STROBL	
	Título: ENGENHEIRO CIVIL	CREA e/ou CAU n.º 0600947871
	Atribuição: Responsável por especificações técnicas, garantir que a obra seja realizada dentro do prazo, orçamento e normas de segurança.	

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Londrina 05 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:12:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL LEGAL
RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA
RG nº 27.693.100
CPF: 181.289.928-99

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVER MORALES STROBL
Data: 06/05/2025 15:02:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO
SILVER MORALES STROBL
RG nº 5.721.510
CPF: 992.186.668-00



financeiro.rpconstrutora@gmail.com
ronaldo.rodopena@gmail.com



(11) 3911-2070



(11) 94720-6882



R. Albert Jansen, nº13, Jd. Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05265-120



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250002296

Número da ART: **1720246161730** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/10/2024 Baixada em: 04/04/2025 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Profissional: **SILVER MORALES STROBL** Registro: **SP-0600947871/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A** CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Rua: **ROD BR-116, 22881 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA** Nº: **22.881**

Complemento: **Bairro: TATUQUARA**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **81690-901**

Contrato: **058/2024** celebrado em **11/10/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.640.499,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD BR-116, 22881 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA** Nº: **22.881**

Bairro: TATUQUARA

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **81690-901**

Coordenadas Geográficas: **-25,564007 x -49,319859**

Data de início: **04/11/2024** Conclusão efetiva: **22/02/2025**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A**

CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra, Execução de reforma, Execução de reparo de calçada , 5938 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reparo de acessibilidade em calçadas, 28 UNID; **3-** Execução de obra, Execução de reparo de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 6916,18 M2; **4-** Execução de obra de compactação de solos , 393,14 M3; **5** - Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 215,52 M3; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 885,07 METRO; **7-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 118,68 M3





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1720250002296

Página 5/5

Número da ART: **1720246394564** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/02/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **SILVER MORALES STROBL** Registro: **SP-0600947871/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A** CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Rua: ROD BR-116, 22881 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA Nº: 22881

Complemento: Bairro: TATUQUARA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81690-901

Contrato: 069/2024 celebrado em 31/10/2024

Valor do contrato: R\$ 206.230,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR-317, KM 6 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A Nº: 6.330

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87065-901

Coordenadas Geográficas: -24,417557 x -53,517988

Data de início: 05/11/2024 Conclusão efetiva: 17/12/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A

CNPJ: 75.063.164/0001-67

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de piso industrial , 834,3 M2; **2-** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 4,64 M3; **3-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 183,55 M3; **4-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 41,72 M3; **5-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 41,72 M3; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 150,07 METRO; **7-** Execução de obra de sinalização viária, 450 METRO

Observações da certidão:

Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720250002296

15/04/2025 14:36

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 106754/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240003258

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SILVER MORALES STROBL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SILVER MORALES STROBL
Registro: 600947871-SP RNP: 2604947285
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240528650 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 27/03/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220314818, 28027230222078161, 28027230222078335, 28027230222078450, 2620240198088, 2620240198146

Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Contratante: PREFEITURA DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS No.: 705
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Amparo UF: SP CEP: 13900400 PAIS: BRASIL
Contrato: 061/2022 Celebrado em: 23/02/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 918.170,90 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Amparo UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 04/04/2022 Conclusão Efetiva: 30/09/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 173,81000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 2431,00000 metro quadrado.

Observações

A PLANILHA CONTRATUAL DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS É PARTE INTEGRANTE DESTA ART.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
Consta termos aditivos de prorrogação prazo e de valor.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240003258

02/04/2024 12:19:05

Autenticação Digital: f1A1lfz10CGz5UkggsyzT0JgCCBBJCCg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e execução, que a empresa TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.019.222/0001-23 com sede à Rua Nazaré da Mota, 139 – Bairro: Patriarca, São Paulo, representada pelo responsável técnico Engº SILVER MORALES STROBL, inscrito no CREA/SP sob o nº 0600947871, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, inscrita no CNPJ sob o nº 43.465.459/0001-73, referente à **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, APETRECHOS, MÃO DE OBRA E TUDO O QUE MAIS SE FIZER NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA ROTATORIA DO MAÇOM, NO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CONTRATO Nº 061/2022** conforme registro de contrato de anotações de responsabilidade técnica – ART nº 28027230220314818.

Período de Execução: 04/04/2022 à 30/09/2022

Valor total: R\$ 918.170,90

Sendo realizados os seguintes serviços e quantitativos:

Tel: (19) 3872-9300 | www.amparo.sp.gov.br
A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, presta serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo.



SMDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO****Objeto:** Recapeamento de Pavimento Asfáltico e recuperação de paralelepípedo - Reforma Praça do Maçom**Endereço:** Diversas Ruas do Município**Data da Elaboração:** 18/05/2021**Base:** CDHU Boletim 181 de 03/11/2020 - LS 97,78%**Convênio Processo 137/2016 e Convênio 144/2016**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9	ROTATÓRIA PRAÇA DO MAÇOM - ANTIGA PRAÇA PAULO B DA SILVA				
9.1	Serviços Preliminares				
9.1.1	CDHU	02.02.120	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	UM/MÊS	6,00
9.1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	5.280,00
9.1.3	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00
9.1.4.a	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	30,00
9.1.5	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	30,00
9.1.6	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	160,00
9.1.7	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	2.500,02
9.1.8	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	125,55
9.1.9	CDHU	03.02.020	Fornecimento e montagem estrutural	KG	3.888,30
9.1.10	CDHU	03.02.040	Fornecimento e assentamento de telha trapezoidal	M2	188,20
9.1.11	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	14,48
9.1.12	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,00
9.1.13	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	29,07
9.1.14	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	40,85
9.1.15	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	40,85
9.2	Terraplanagem e Preparo de Base				
9.2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	1.441,15



SMDU SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO

9.2.2	CDHU	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m ²	2.431,00
9.2.4	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m ³	317,05
9.2.5	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m ³	172,94
9.3	Muro de fechamento e Gradil				
9.3.1	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	72,30
9.3.2	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	18,15
9.3.4	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	120,00
9.3.5	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	11,45
9.3.6	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,82
9.3.7	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	7,26
9.3.8	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m ³	M3	0,76
9.3.9	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,76
9.3.10	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	86,00
9.3.11	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	845,18
9.3.12	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	M3	14,56
9.3.14	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	14,56
9.3.15	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	2,54
9.3.18	CDHU	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	76,32
9.3.19	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	171,72
9.3.20	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	171,72
9.3.21	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	171,72
9.3.22	CDHU	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	216,24
9.4	Drenagem				
9.4.6	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ³	18,21



SMDU SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO

9.4.7	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	16,13
9.4.8	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	632,55
9.5	Revestimento de Via				
9.5.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m ²	334,00
9.5.2	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1.441,15
9.5.3	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder	m ³	57,65
9.5.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	3.872,15
9.5.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	116,16
9.6	Passeio				
9.6.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m ²	2.507,51
9.6.4	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	422,00
9.7	Sinalização Viária				
9.7.1.a	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	204,10
9.8	Paisagismo				
9.8.1	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m ²	2.161,00
9.8.2	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m ³	108,05
9.8.3	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m ²	2.161,00
10	SERVIÇOS ADICIONAIS				
10.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	322,00
10.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m ³	70,83
10.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m ³	38,63
10.4	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	1,34



SMDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO

10.5	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m ²	297,45
10.6	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	240,00
10.7	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	8,10
10.8	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m ³	6,97
10.9	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	m ³	0,18
10.10	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	9,00
10.11	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un	3,00

25 NOV 2022



Mônica de Souza Lenzi Baraldi

Engenheira Civil

CREA - SP - 5060266194

Prefeitura da Estância Hidromineral de Amparo

Cristiano Dias Marchiori
Sec. Mun. de Desenv. Urbano
CAU A30141-8

2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE AMPARO - SP
Jose Carlos de Souza - TABELIAO
Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro - CEP 13900-010
Tel. (19) 3807-4076 Fax (19) 3807-4765

Reconheço a assinatura de COM VALOR
CRONAMILIO DE MORAES
DE SOUZA LENZI BARALDI
25 NOV 2022
Em Teor: 2008 AON 92

VALOR RECES DO F: 115

VALIDO SOMENTE EM TITULOS DE PROTESTO

Emilyn Carolaine Fazuli
Escritorinha AutorizadaEmilyn Carolaine Fazuli
Escritorinha Autorizada
C10029AA0093793
1131
Fazuli

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Amparo - SP
Maria Cecília de Souza
Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro - CEP 13900-010
Tel. (19) 3807-4076 Fax (19) 3807-4765

Reconheço a assinatura de COM VALOR
CRONAMILIO DE MORAES
DE SOUZA LENZI BARALDI
25 NOV 2022
Em Teor: 2008 AON 92

VALOR RECES DO F: 115

VALIDO SOMENTE EM TITULOS DE PROTESTO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250002272

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional SILVER MORALES STROBL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SILVER MORALES STROBL**

Registro: **SP-0600947871/D**

RNP: **2604947285**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720246161730** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **30/10/2024** Baixada em: **04/04/2025** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A** CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Rua: **ROD BR-116, 22881 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA** Nº: **22.881**

Complemento: **Bairro: TATUQUARA**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **81690-901**

Contrato: **058/2024** celebrado em **11/10/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.640.499,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD BR-116, 22881 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA** Nº: **22.881**

Bairro: **TATUQUARA**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **81690-901**

Coordenadas Geográficas: **-25,564007 x -49,319859**

Data de início: **04/11/2024** Conclusão efetiva: **22/02/2025**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A**

CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Execução de reforma, Execução de reparo de calçada , 5938 M2; 2- Execução de obra, Execução de reparo de acessibilidade em calçadas, 28 UNID; 3- Execução de obra, Execução de reparo de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 6916,18 M2; 4- Execução de obra de compactação de solos , 393,14 M3; 5 - Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 215,52 M3; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 885,07 METRO; 7- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 118,68 M3**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002272/2025

10/04/2025 08:28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 1 de 15



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250002272

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 2 de 15



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referente a Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação de calçadas e execução de gramas das Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA/PR, Unidade Atacadista de Curitiba.

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.504.931/0001-74, registrada junto ao CREA/PR sob nº 76122, sob as responsabilidades técnicas do Silver Morales Strobl, registrado junto ao CREA/PR sob nº SP- 0600947871/D, brasileiro, Engenheiro Civil, prestou serviços à CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 75.063.164/0001-67, que executou os serviços descritos abaixo, de acordo com a ART com mérito nº 1720246161730.

- **Obra/Serviço de Engenharia:** Reforma e ampliação de calçadas e execução de gramas na Unidade Atacadista de Curitiba/PR.
- **Descritivo de Obra/Serviço de Engenharia:**





CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO:	RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881			PROTOCOLO Nº:	ORIGÃO: CEASA/PR		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA				MUNICÍPIO:	CURITIBA			TIPO DE OBRA/SERVIÇO:	RECUPERAÇÃO		
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº:	01			ART Nº:			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA:	5870214991/D		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	COMP002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	8,00							
1.2	COMP003	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITÓRIO DE OBRAS/REFEITÓRIO 4,0x2,4m C/WC	UNXIMÊS	24,00							
1.3	COMP004	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTE DE TRABALHO.	M	200,00							
2											
ENTRADA/PORTARIA											
2.1	AUX0055	Demolição-bota fora c/ MTR									
2.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	762,00							
2.1	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	146,30							
2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.194,56							
2.4	COMP007	Aterro (Compactado)									
2.4	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	43,02							
2.5	100975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	838,89							
2.6	95876	LASTRO DE BOTA (Compactado)									
2.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	838,89							
2.7	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE +5 CM*. AF. 01/2024	M3	21,51							
2.8	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	27,96							
2.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	419,45							
2.10	COMP009	Revitalização de Calças de esgoto/drenagem/energia									
2.10	COMP009	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3x1,4x0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	14,00							
2.11	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	14,00							
2.11	101799	Rampa Acessibilidade									

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO:	RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881			PROTOCOLO Nº:	ORIGÃO: CEASA/PR		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA				MUNICÍPIO:	CURITIBA			TIPO DE OBRA/SERVIÇO:	RECUPERAÇÃO		
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº:	01			ART Nº:			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA:	5870214991/D		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.12	COMP012	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCX 20MPA, ARMADA.	UN	3,00							
2.13	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	717,00							
2.14	COMP008	ASSENTAMENTO DE GUAIA (FINCADIÑAL), DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES DE 8X19X45 CM, DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇAS E PASSEIOS	M	195,92							
2.15	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M	358,50							
2.16	101860	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	130,00							
2.17	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M3	24,00							
2.18	103946	GRAMA									
2.18	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	96,24							
3											
PAVILHÃO A											
3.1	AUX0055	Demolição-bota fora c/ MTR									
3.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	655,00							
3.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	125,76							
3.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.886,40							
3.4	COMP010	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO.	M2	256,00							
3.5	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	94,21							
3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.413,12							
3.7	COMP007	Aterro (Compactado)									
3.7	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	96,56							
3.8	100975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	125,53							

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 1017082025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 4 de 15





CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881		MUNICÍPIO: CURITIBA		PROTOCOLO Nº: 01		ORIGEM: CEASA/PR	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº:		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO		ART Nº:		REG. CREA: 5070214991/D	
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RAFAEL GOMES DA SILVA					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	1.883,00							
3.10	96622	LASTRO DE BRITA (COMPACTADO)	M3	18,57							
3.11	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,14							
3.12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	362,12							
3.13	COMP009	Revitalização de Calças de esgoto/drenagem/energia	UN	5,00							
3.14	101799	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	5,00							
3.15	COMP012	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,00							
3.16	94993	Rampa de ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCK 20MPa, ARMADA.	UN	4,00							
3.17	94277	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	619,00							
3.18	97114	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	23,49							
4	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	309,50							
4.1	AUX0055	PAVILHÃO 8									R\$ -
4.2	AUX0646	Demolição de BOTA FORA c/ MTR	M2	741,00							
4.3	95875	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	142,27							
4.4	COMP010	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	2.134,08							
		DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO.	M2	214,00							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881		MUNICÍPIO: CURITIBA		PROTOCOLO Nº: 01		ORIGEM: CEASA/PR	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº:		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO		ART Nº:		REG. CREA: 5070214991/D	
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RAFAEL GOMES DA SILVA					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.5	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	78,75							
4.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	1.181,28							
4.7	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	234,90							
4.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	358,97							
4.9	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	519,43							
4.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	7.791,42							
4.11	COMP007	Aterro (Compactado)	M3	111,38							
4.12	100975	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	144,80							
4.13	95876	BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.171,99							
4.14	96622	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	21,42							
4.15	100975	LASTRO DE BRITA (COMPACTADO)	M3	27,85							
4.16	95876	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	417,69							
4.17	COMP009	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	UN	5,00							
4.18	101799	Revitalização de Calças de esgoto/drenagem/energia	UN	5,00							
		CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	5,00							
		TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	5,00							
		Rampa de ACESSIBILIDADE									

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 1017082025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 5 de 15



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida Silva Jardim, 303 – Rebouças, 80230-000 - Curitiba – PR





CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: ORÇÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				ART Nº: REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.19	COMP012	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCX 20MPA, ARMADA.	UN	3,00							
		Passeio									
4.20	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_04/2022	M2	714,00							
4.21	94277	ASSENTAMENTO DE GLUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	21,58							
4.22	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	357,00							
5		PAVILHÃO C									R\$ -
5.1	AUX0055	Demolição de laiotas de concreto	M2	1.003,00							
5.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	192,58							
5.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.888,64							
5.4	COMP010	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO.	M2	203,00							
5.5	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	74,70							
5.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.120,56							
5.7	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	180,00							
5.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	291,51							
5.9	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	404,60							
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.069,06							
5.11		Aterro (Compactado)									
5.12	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	153,66							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: ORÇÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				ART Nº: REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.13	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	199,76							
5.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.996,37							
5.15		Lastro de Brita (Compactado)									
5.16	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE +5 CM. AF_01/2024	M3	29,55							
5.17	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	38,42							
5.18	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	576,23							
5.19	COMP009	Revitalização de Calhas de esgoto/drenagem/energia CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3x1,4x0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	9,00							
5.20	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	9,00							
5.21	COMP012	Rampa de ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCX 20MPA, ARMADA.	UN	2,00							
		Passeio									
5.22	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	985,00							
5.23	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	492,50							
6		PAVILHÃO D									R\$ -
6.1	AUX0055	Demolição de laiotas de concreto	M2	245,00							
6.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	47,04							
6.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	705,60							
6.4	COMP017	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE FRESA COMPACTADA	M2	1.054,00							

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 6 de 15





CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PLANOJA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5870214993/D ORÇÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				ART Nº: REG. CREIA: 5870214993/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6.5	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	50,59							
6.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	758,88							
6.7	COMP007	Aterro (Compactado)	M3	30,14							
6.8	100975	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,18							
6.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	587,63							
6.10	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM*. AF_01/2024	M3	33,30							
6.11	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	43,29							
6.12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	649,35							
6.13	COMP009	Revitalização de Calças de esgoto/drenagem/energia	UN	4,00							
6.14	101799	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	4,00							
6.15	COMP012	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,00							
6.16	94993	Rampa Acessibilidade	UN	5,00							
6.17	97114	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCX 20MPA, ARMADA.	UN	5,00							
7		Passeio									
7		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.110,00							
7		EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	555,00							
7		PAVILHÃO E									
7		Limpeza+Demolição+bota fora c/ MTR									

PLANOJA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5870214993/D ORÇÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				ART Nº: REG. CREIA: 5870214993/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.1	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	7,00							
7.2	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	918,00							
7.3	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	176,26							
7.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	2.643,84							
7.5	COMP010	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO.	M2	126,00							
7.6	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	201,60							
7.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	3.024,00							
7.8	COMP007	PASSEIO									
7.8	COMP007	Aterro (Compactado) - Passeio	M3	45,00							
7.9	100975	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	58,50							
7.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	877,50							
7.11	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM*. AF_01/2024	M3	27,00							
7.12	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,10							
7.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	526,50							
7.14	COMP012	Rampa Acessibilidade Pedestre - Passeio	UN	7,00							
7.14	COMP012	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCX 20MPA, ARMADA.	UN	7,00							
7.15	94993	Pavimento - Passeio									
7.15	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	900,00							

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 7 de 15





CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5070214993/D ORIGEM: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO ART Nº: REG. CREA: 5070214993/D			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.16	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	450,00							
		ÁREA DE EXPOSIÇÃO									
7.17	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	118,68							
7.18	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	118,68							
		Lastro de Brita (Compactado) - Área exposição									
7.19	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	15,48							
7.20	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,12							
7.21	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	301,86							
		Rampa de acesso de veículos - Área de exposição									
7.22	COMP014	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, DE 2,5X8,0M, FCK 20MPA.	UN	1,00							
		Área de exposição									
7.23	COMP016	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 20,0 CM, INCLUSIVE BOMBAMENTO DE CONCRETO.	M2	516,00							
7.24	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	258,00							
		Revitalização de Caixas de esgoto/drenagem/energia									
7.25	COMP009	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	10,00							
7.26	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	10,00							
		Guias									
7.27	COMP008	ASSENTAMENTO DE GUIA (FINCADINHA), DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES DE 8X19X45 CM, DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇAS E PASSEIOS	M	337,43							
		Gramas									
7.28	103946	PLANTIO DE GRAMA ESPERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	458,65							
		PAVILHÃO G									
8.1	AUX0055	Limpeza+Demolição+bota fora c/ MTR	M2	263,74							
		DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO									

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5070214993/D ORIGEM: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO ART Nº: REG. CREA: 5070214993/D			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	50,64							
8.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	759,57							
8.4	COMP010	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO.	M2	60,54							
8.5	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	7,75							
8.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	116,24							
		Aterro (Compactado)									
8.7	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,38							
8.8	100975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	13,49							
8.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	202,41							
		Lastro de Concreto magro									
8.10	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	173,00							
		Rampa Acessibilidade									
8.11	COMP012	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCK 20MPA, ARMADA.	UN	1,00							
		Passeio Pedra Portuguesa e passagem de Concreto armado									
8.11	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	173,00							
8.12	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	67,00							
		Revitalização de Caixas de esgoto/drenagem/energia									
8.13	COMP009	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	3,00							
8.14	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00							
		DOCAS									

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 8 de 15





CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5670214993/D ORIGEM: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				ART Nº: REG. CREA: 5670214993/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.1	COMP013	Preparo: Escavação	UN	18,36							
9.2	AUX2583	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO POUCO ADENSADO COM MINIESCAVADEIRA (30HP), INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO PARA COMPACTAÇÃO	M3	112,50							
9.3	93358	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	8,68							
9.4	101618	Drenagem	M3	0,52							
9.5	102989	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M	37,00							
9.6	AUX3991	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	M3	3,00							
9.7	104166	CANALETAS MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	M	40,50							
9.8	93382	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X0,6X1M PARA REDE DE DRENAGEM, INCL. CHAPISCO EXTERNO E INTERNO, EMBOCO INTERNO.	M3	7,44							
9.9	90725	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	2,00							
9.10	96622	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	6,12							
9.11	100975	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	M3	7,96							
9.12	95876	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM*. AF. 01/2024	M3XKM	119,34							
9.13	COMP009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	UN	5,00							
9.14	101799	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	UN	5,00							
9.15	COMP012	Revitalização de Calças de esgoto/drenagem/energia	UN	2,00							
		CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS									
		TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020									
		Rampa Acessibilidade									
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCX 20MPA, ARMADA.									
		Passeio									

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5670214993/D ORIGEM: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECO (ABRIL/2024) DESONERADA CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				ART Nº: REG. CREA: 5670214993/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.16	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	204,00							
9.17	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M	102,00							
9.18	COMP008	ASSENTAMENTO DE GUIA (FINCADINHA), DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES DE 8X19X45 CM, DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇAS E PASSEIOS	M	103,07							
9.19	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	72,50							
9.20	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	31,07							
9.21	103946	Gramma									
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	625,00							

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 9 de 15



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida Silva Jardim, 303 – Rebouças, 80230-000 - Curitiba – PR



CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

ADITIVO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2024) E SECD (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº: 01				ART Nº:			
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				REG. CRE: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
ADITIVO											
		TOTAL COM BDI								R\$	-
		TOTAL								R\$	-
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	-
2		ENTRADA/PORTARIA								R\$	-
		Aterro (Compactado)									
2.4	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	14,71							
2.5	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,12							
2.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248,60							
		Lastró de Brita (Compactado)									
2.7	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	20,76							
2.8	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,99							
2.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	350,82							
		Revitalização de Caixas de esgoto/drenagem/energia									
2.11	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,00							
		Passeio									
	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	50,00							
2.14	COMP008	ASSENTAMENTO DE GUIA (FINCADINHA), DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES DE 8X19X45 CM, DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇAS E PASSEIOS	M	151,84							
3		PAVILHÃO A									
		Demolição+bota fora c/ MTR									
3.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	89,14							
3.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	17,11							
3.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	256,72							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2024) E SECD (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº: 01				ART Nº:			
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				REG. CRE: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		Aterro (Compactado)									
3.7	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	38,37							
3.8	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,88							
3.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	748,17							
		Lastró de Brita (Compactado)									
3.10	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	20,60							
3.11	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,77							
3.12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	348,07							
		Revitalização de Caixas de esgoto/drenagem/energia									
	COMP022	FORNECIMENTO DE TAMPAO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00							
		Passeio									
3.16	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	89,14							
3.18	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	44,57							
4		PAVILHÃO B									
		Demolição+bota fora c/ MTR									
4.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	351,13							
4.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	67,42							
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	876,42							
		Aterro (Compactado)									
4.11	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	48,09							

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 172025000272 de 09/04/2025, página 10 de 15





CEASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA										
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR			ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA			PROTOCOLO Nº: _____ ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2024) E SECD (ABRIL/2024) DESONERADA			LEVANTAMENTO Nº: 01			ART Nº: _____				
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA			RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA: 5070214991/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	SUBTOTAL
4.12	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	62,52						
4.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	812,73						
4.14	96622	LASTRO DE BRITA (Compactado)								
	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_01/2024	M3	25,67						
	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_01/2024	M3	89,25						
4.15	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,38						
4.16	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	433,89						
4.17	COMP009	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	1,00						
4.17	COMP022	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00						
4.20	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	166,73						
4.22	COMP021	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FOX=20MPA USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO	M2	446,25						
4.22	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	306,49						
5		PAVILHÃO C								
5.1	AUX0055	Demolição+nota fora c/ MTR								
5.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	240,00						
5.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	46,08						
5.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	691,20						
5.11		Aterro (Compactado)								

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA										
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR			ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA			PROTOCOLO Nº: _____ ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2024) E SECD (ABRIL/2024) DESONERADA			LEVANTAMENTO Nº: 01			ART Nº: _____				
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA			RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA: 5070214991/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	SUBTOTAL
5.12	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	57,95						
5.13	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	75,34						
5.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	979,42						
5.15		LASTRO DE BRITA (Compactado)								
5.16	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_01/2024	M3	31,22						
	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_01/2024	M3	69,89						
5.17	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	131,45						
5.18	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.708,79						
5.19	COMP009	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	2,00						
	COMP022	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	1,00						
		Passeio								
5.22	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	90,19						
	COMP021	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FOX=20MPA USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO	M2	349,44						
5.23	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	219,82						
6		PAVILHÃO D								
6.1	AUX0055	Demolição+nota fora c/ MTR								
6.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	89,33						
6.2	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	8,58						

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 11 de 15



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5070214991/D ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2024) E SECIO (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº: 01				ART Nº:			
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	111,48							
		Aterro (Compactado)									
6.7	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	12,09							
6.8	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,72							
6.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	204,34							
		Lastro de Brita (Compactado)									
6.10	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	58,94							
6.11	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	76,62							
6.12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	996,02							
		Passeio									
6.16	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	89,33							
6.17	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	44,67							
	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	23,72							
	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	132,11							
7		PAVILHÃO E					R\$		R\$		R\$
		Aterro (Compactado) - Passeio									
7.8	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	15,39							
7.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,00							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: 5070214991/D ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2024) E SECIO (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº: 01				ART Nº:			
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	260,05							
		Lastro de Brita (Compactado) - Passeio									
7.11	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	26,06							
7.12	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,87							
7.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	440,37							
		Lastro de Brita (Compactado) - Área exposição									
7.19	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	51,06							
7.20	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,38							
7.21	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	862,90							
		Área de exposição									
	COMP016-B	TELA DUPLA Q-196 PARA EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 20,0 CM, INCLUSIVE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M2	516,00							
8		PAVILHÃO G					R\$		R\$		R\$
9		DOÇAS					R\$		R\$		R\$

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 12 de 15



SUPRESSÃO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO:	RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881			PROTOCOLO Nº:	ORGÃO: CEASA/PR		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA				MUNICÍPIO:	CURITIBA			TIPO DE OBRA/SERVIÇO:	RECUPERAÇÃO		
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº:	01			ART Nº:			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA:	5070214991/D		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
SUPRESSÃO											
TOTAL COM BDI											R\$ -
TOTAL											R\$ -
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2		ENTRADA/PORTARIA					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	COMP019	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (GLOSA MADEIRA E CARPINTARIA DE FORMAS)	M2	717,00							
3		PAVILHÃO A					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	COMP019	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (GLOSA MADEIRA E CARPINTARIA DE FORMAS)	M2	619,00							
4		PAVILHÃO B					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.11	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	15,67							
4.12	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,37							
4.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	305,59							
	COMP019	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (GLOSA MADEIRA E CARPINTARIA DE FORMAS)	M2	261,19							
5		PAVILHÃO C					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.11	COMP007	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	12,00							
5.12	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,60							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO:	RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881			PROTOCOLO Nº:	ORGÃO: CEASA/PR		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA				MUNICÍPIO:	CURITIBA			TIPO DE OBRA/SERVIÇO:	RECUPERAÇÃO		
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº:	01			ART Nº:			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA:	5070214991/D		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	234,00							
	COMP019	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (GLOSA MADEIRA E CARPINTARIA DE FORMAS)	M2	200,00							
6		PAVILHÃO D					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	COMP019	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (GLOSA MADEIRA E CARPINTARIA DE FORMAS)	M2	785,00							
7		PAVILHÃO E					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.15	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	282,00							
	COMP019	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (GLOSA MADEIRA E CARPINTARIA DE FORMAS)	M2	618,00							
	COMP016-A	SUPRESSÃO DE TELA Q-283 PARA EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 20,0 CM, INCLUSIVE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M2	516,00							
	COMP020	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 20,0 CM, INCLUSIVE BOMBEAMENTO DE CONCRETO (GLOSA MADEIRA E CARPINTARIA DE FORMAS)	M2	516,00							
8		PAVILHÃO G					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9		DOCAS					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9.1	COMP013	Preparo: Escavação	UN	18,36							
9.2	AUX2583	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO POUCO ADENSADO COM MINIESCAVADEIRA (30HP), INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO PARA COMPACTAÇÃO	M3	112,50							
		Drenagem									

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 13 de 15





PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECIO (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº: 01				ART Nº:			
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,68							
9.4	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,52							
9.5	102989	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	37,00							
9.6	AUX1991	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1M PARA REDE DE DRENAGEM, INCL. CHAPISCO EXTERNO E INTERNO, EMBOÇO INTERNO	M3	3,00							
9.7	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	40,50							
9.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,44							
9.9	90725	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	2,00							
9.10	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	6,12							
9.11	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,96							
9.12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	119,34							
9.15	COMP012	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M, FCK 20MPA, ARMADA.	UN	2,00							
9.16	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	204,00							
9.17	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	102,00							
9.18	COMP008	ASSENTAMENTO DE GUIA (FINCADINHA), DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES DE 8X19X45 CM, DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇAS E PASSEIOS	M	103,07							
9.19	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	72,50							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 10, N 22881 MUNICÍPIO: CURITIBA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECIO (ABRIL/2024) DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº: 01				ART Nº:			
CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.20	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	31,07							
9.21	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	625,00							

- **Local de realização da Obra/Serviço:**
 - Unidades Atacadista de Curitiba da CEASA/PR – BR 116 - Km 111, Nº 22.881, Tatuquara, Curitiba-PR.
- **Período de realização dos trabalhos:** de 04/11/2024 à 22/02/2025;
- **Contrato:** 058/2024.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.640.499,18 (um milhão seiscentos e quarenta mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos)
- **Valor do Aditivo:** R\$ 402.006,24 (quatrocentos e dois mil seis reais e vinte e quatro centavos);
- **Valor de decréscimo:** R\$ 198.451,54 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos);
- **Valor total da obra:** R\$ 1.844.053,88 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).



Declaramos, ainda, que as prestações dos serviços mencionados acima apresentaram um bom desempenho operacional, sem ressalvas, tendo a CONTRATADA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Atenciosamente,

RAFAEL GOMES DA SILVA:42450529888

Assinado digitalmente por
RAFAEL GOMES DA SILVA:42450529888
DN: cn=RAFAEL GOMES DA SILVA:42450529888, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=RFB e-CPF A3, email=rafaelgms@ceasa.pr.gov.br
Data: 2025.04.04 10:28:41 - 03'00'

Rafael Gomes da Silva
Gerente da Divisão de Infraestrutura e Engenharia.
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070214991/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101708/2025.

CAT nº 1720250002272 de 09/04/2025, página 15 de 15





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240006436

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional SILVER MORALES STROBL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SILVER MORALES STROBL**

Registro: **SP-0600947871/D**

RNP: **2604947285**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720240883466** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **19/02/2024** Baixada em: **06/08/2024** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A** CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Rua: **AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ** Nº: **2143**

Complemento: **Bairro: JARDIM SOCIAL**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **82530-010**

Contrato: **005/2024** celebrado em **07/02/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.652.548,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD BR-116, 22881 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA** Nº: **22881**

Bairro: **TATUQUARA**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **81690-901**

Coordenadas Geográficas: **-25,55077 x -49,304202**

Data de início: **04/03/2024** Conclusão efetiva: **06/08/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A**

CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 11579,32 M2; **2- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 9005,5 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2600,5 M2; **4- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 388,04 M3; **5- Execução** Execução de obra de artefatos de cimento , 2837,45 M2; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1077 METRO; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 1077 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006436/2024

05/09/2024 16:22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 252719/2024.

CAT nº 1720240006436 de 05/09/2024, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240006436

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 252719/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas>, informando o número do protocolo: 252719/2024.

CAT nº 1720240006436 de 05/09/2024, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO – CAT

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 36.504.931/0001-74**, registrada junto ao CREA/PR sob nº 76122, sob as responsabilidades técnicas do Silver Morales Strobl, registrado junto ao CREA/PR sob nº SP- 0600947871/D, brasileiro, Engenheiro Civil, prestou serviços à **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR**, sociedade de economia mista, inscrita no **CNPJ sob o nº 75.063.164/0001-67**, que executou os serviços descritos abaixo, de acordo com a ART com mérito nº 17202400883466.

- **Obra/Serviço de Engenharia:** Reforma e ampliação de calçadas e execução de gramas na Unidade Atacadista de Curitiba/PR.
- **Descritivo de Obra/Serviço de Engenharia:**
CONTRATO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR					PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA		PROTOCOLO Nº: 21.178.320-0 ORIGEM: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO		PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SICOP (ABRIL/2023)					ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA		LEVANTAMENTO Nº: 17202400883466		ART Nº: 17202400883466		
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA					RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REG. CREA: 5070214991/D				
29/08/2024											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		TOTAL						RS	-	RS	-
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						RS	-	RS	-
1.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	8,00							
1.2	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00							
2		PERFIL 1 - CALÇADA EM CONCRETO ARMADO						RS	-	RS	-
2.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	8.265,66							
2.2	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	702,58							
2.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.538,72							
2.4	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M3	258,84							
2.5	AUX0640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.234,98							
2.6	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	99,95							
2.7	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.234,98							
2.8	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	8.628,02							
2.9	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	258,84							
2.10	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8.628,02							
2.11	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	4.334,01							
3		PERFIL 2 - CALÇADA EM PAVER						RS	-	RS	-
3.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	2.864,92							
3.2	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	243,52							
3.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.652,77							
3.4	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M3	129,29							
3.5	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.636,08							
3.6	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.585,73							
3.7	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.585,73							
3.8	COMP 005	ASSENTAMENTO DE GUIA (FINCINH) PARA PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES DE 8X19X45 CM, DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇAS E PASSEIOS	M	1.099,74							
3.9	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	251,72							
5		GRAMA ÁREA INTERNA						RS	-	RS	-





CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA			PROTOCOLO Nº: 21.178.220-0 ORIGEM: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SICO (ABRIL/2023) REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA			LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA			ART Nº: REG. CREA: 5070214991/D		
29/08/2024												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
5.1	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	237,70								
5.2	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP] E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,20								
5.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	303,07								
5.4	38519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	237,70								
5.5	103946	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	237,70								
6		MEIO-FIO						RS	- RS	-	RS	
6.1	AUX0064	RETRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	628,24								
6.2	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP] E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	64,08								
6.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	961,21								
6.4	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	685,98								
6.5	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	391,02								
7		LIMPEZA FINAL						RS	- RS	-	RS	
7.1	98814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	11.676,51								

ADITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR				PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA			PROTOCOLO Nº: 21.178.220-0 ORIGEM: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SICO (ABRIL/2023)				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA	CURITIBA		ART Nº:				
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS - UNIDADE DE CURITIBA				LEVANTAMENTO Nº:		RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REG. CREA: 5070214991/D			
29/08/2024											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		ADITIVO DE SERVIÇOS						RS	-	RS	RS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						RS	-	RS	RS
1.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	25,00							
2		PERFIL 1 - CALÇADA EM CONCRETO ARMADO						RS	-	RS	RS
2.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	917,91							
2.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	192,00							
2.3	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	96,00							
2.4	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	8,00							
2.6	AUX3579	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	31,00							
2.7	COMP 007	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	77,00							
2.8	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00							
2.9	COMP 009	REFORMA DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE DRENAGEM E CAIXAS DE ENERGIA, COM POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS E DEMOLIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00							
		PAVILHÃO A									
2.11	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	200,00							
2.12	AUX0055	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	192,00							
2.13	97647	DEMOLIÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	192,00							
2.14	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	535,84							
2.15	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.071,68							
2.16	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	273,59							
3		GRAMA ÁREA INTERNA						RS	-	RS	RS
3.1	103946	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	262,30							
3		TOTAL									RS
4		TOTAL + BDI + DESCONTO								28,82%	RS

- Local de realização da Obra/Serviço:

➤ Unidades Atacadista de Curitiba da CEASA/PR – Rodovia BR-116, KM 10, Tatuquara – Curitiba, PR.

- Período de realização dos trabalhos: de 04/03/2024 à 08/06/2024;

- Contrato: 005/2024.

- Valor do Contrato: R\$ 1.044.460,78 (um milhão, quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos).

SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida Silva Jardim, 303 – Rebouças, 80230-000 - Curitiba – PR



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 252719/2024.

CAT nº 1720240006436 de 05/09/2024, página 4 de 5



- **Valor aditivado:** R\$ 409.950,40 (quatrocentos e nove mil novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).
- **Observação:** O Contrato n.0005/2024 encontrasse rompido com a empresa RP Construtora e pavimentações LTDA.

Declaramos, ainda, que as prestações dos serviços mencionados acima apresentaram um bom desempenho operacional, sem ressalvas, tendo a CONTRATADA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Curitiba, 29 de agosto de 2024.

RAFAEL GOMES
DA
SILVA:42450529888

Assinado digitalmente por
RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529888
DN: cn=RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529888, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=RFB e-CPF A3,
email=rafaelgms@ceasa.pr.gov.br
Data: 2024.09.02 13:33:04 -
03'00'

Rafael Gomes da Silva,
Gerente da Divisão de Engenharia e Manutenção.
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070214991/D
CEASA/PR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005063

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional SILVER MORALES STROBL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SILVER MORALES STROBL

RNP: 2604947285

Registro: SP-0600947871/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720234933112 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/09/2023 Baixada em: 22/09/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A CNPJ: 75.063.164/0001-67

Rua: AV SILVA JARDIM Nº: 303

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-000

Contrato: 015/2022 celebrado em 19/05/2022 Vinculado a ART: 1720234821454

Valor do contrato: R\$ 8.477.379,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV BRASILIA Nº: 10.000

Bairro: LINDOIA

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86031-770

Coordenadas Geográficas: -23,293138 x -51,105411

Data de início: 23/05/2022 Conclusão efetiva: 17/06/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A

CNPJ: 75.063.164/0001-67

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1319,11 M3

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 26/04/2023 e reiniciou em 26/05/2023.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente. A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005063/2023

23/09/2023 12:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 271019/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 271019/2023.

CAT nº 1720230005063 de 22/09/2023, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO – CAT

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 36.504.931/0001-74**, registrada junto ao CREA/PR sob nº 76122, sob as responsabilidades técnicas do Silver Morales Strobl, registrado junto ao CREA/PR sob nº SP- 0600947871/D, brasileiro, Engenheiro Civil, prestou serviços à **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR**, sociedade de economia mista, inscrita no **CNPJ sob o nº 75.063.164/0001-67**, que executou os serviços descritos abaixo, de acordo com a ART com mérito nº 1720222671142.

- **Obra/Serviço de Engenharia:** Serviços de Pavimentação asfáltica com uso de CBUQ CAP 50/70 e concreto estrutural em fck 15 Mpa nas calçadas, sistema de drenagem e iluminação, conforme o memorial descritivo.
- **Descritivo de Obra/Serviço de Engenharia:**





SERVIÇOS PRELIMINARES			
COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
COMP 010	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	200,00
COMP 009	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	100,00
RECUPERAÇÃO ÁREA DE BLOQUETE - 200M² (ÁREA 1)			
97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	200,00
101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	40,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	960,00
COMP 012	AREIA GROSSA CAMADA 20CM PARA APLICAÇÃO DE BLOQUETE	UN	40,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	960,00
101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	200,00
CBUQ SOBRE ÁREA DE BLOQUETE (PERFIL 1) E LOCAL 1 (ÁREA 13.128,39M²)			
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	13.128,39
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.128,39
COMP 013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. REF SINAPI PR 05/2022	M3	393,85
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	9.452,44
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.128,39
COMP 013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. REF SINAPI PR 05/2022	M3	393,85
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	9.452,44
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (PERFIL 2) ÁREA 2.646,58 M2 (LOCAL 3)			
97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.167,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	1.960,56
101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	608,71
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	14.609,12
94275	FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	234,00
97803	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	2.646,58
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	529,32
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	17.996,74
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.646,58
COMP 013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. REF SINAPI PR 05/2022	M3	79,40
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	1.905,54
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (PERFIL 3) ÁREA 16.917,15 M2 (LOCAL 2, 4 e 5)			
101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	10.996,15
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	263.907,54
97803	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	16.917,15
96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.766,86
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	230.073,24
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.383,43
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	115.036,62
94275	FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.144,00
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	16.917,15
COMP 013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. REF SINAPI PR 05/2022	M3	845,86
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	20.300,58
GALEIRAS (LOCAL 2)			
97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	1,00
103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO - AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
98405	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00
97985	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	1,00
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	93,00
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	2.870,00





GALERIAS (LOCAL 3)			
97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF. 12/2020	UN	5,00
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF. 12/2020	M	1,00
103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1: 3 CIMENTO- AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	5,00
92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	82,00
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	4,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.760,00
GALERIAS (LOCAL 4)			
97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF. 12/2020	UN	10,00
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF. 12/2020	M	10,00
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF. 12/2020	M	2,00
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	242,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	7.260,00
92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	2,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	60,00
GALERIAS (LOCAL 5)			
97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF. 12/2020	UN	10,00
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF. 12/2020	M	10,00
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF. 12/2020	M	3,00
98405	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 12/2020	UN	1,00
97983	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF. 12/2020	M	1,00
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	UN	1,00
92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	165,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	4.950,00
CALÇADA EM CONCRETO ARMADO COM TELA (PERFIL 4) - 1.360,25m² - LOCAL 6			
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	20,00
100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	20,00
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	680,00
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF. 08/2017	M3	40,81
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇÃO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	40,81
97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	2.013,17
COMP 002	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 4MMX20MMX2,00M	UNID.	3.400,63
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇÃO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	40,81
ILUMINAÇÃO			
90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	72,08
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF. 11/2014	CHP	72,08
COMP 003	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG	KG	37,00
COMP 011	INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
COMP 004	AREIA GROSSA PARA FIXAÇÃO DE POSTE	UN	18,50
COMP 004	CABO DUPLEX 16MM	M	1800,00
COMP 005	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA LEED 210W-5000K OU 6500K (LUMINÁRIA 1 PÉTALA HW36/2 250W 5.5K)	M	152,00
COMP 006	BRACÔ BR-2 PARA LUMINÁRIA (BRACÔ LUM.PUBLICA BR2 1.1/2" x2,5MTS)	UN	152,00
COMP 007	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO PESADA (ARMAÇÃO 1 ROLDANA 1/8" (ROMA) 400014 ROMAGNOLE)	M	152,00
COMP 008	PARAFUSO R. DUPLA M-16x250mm (ROMA) 400427 ROMAGNOLE	UN	152,00
PROTEÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO			
96252	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 06/2017	M2	34,12
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	245,06
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	384,42
94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	18,50
RECAPEAMENTO			
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	6.393,70
COMP 013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. REF SINAPI PR 05/2022	M3	319,68
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	7.672,44





CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

- **Local de realização da Obra/Serviço:**
Unidade Atacadista de Londrina – Avenida Brasília, 10.000, Lindóia CEP: 86031-770.
- **Período de realização dos trabalhos:** de 23/05/2022 à 17/06/2023;
- **Contrato:** 015/2022.
- **Valor do Contrato:** R\$ 7.264.818,49 (sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

Declaramos, ainda, que as prestações dos serviços mencionados acima apresentaram um bom desempenho operacional, sem ressalvas, tendo a CONTRATADA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Curitiba, 21 de setembro de 2023.

RAFAEL
GOMES DA
SILVA:424505
29888

Assinado de forma
digital por RAFAEL
GOMES DA
SILVA:42450529888
Dados: 2023.09.21
11:57:34 -03'00'

Rafael Gomes da Silva,
Gerente da Divisão de Engenharia e Manutenção.
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070214991/D
CEASA/PR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001388

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SILVER MORALES STROBL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SILVER MORALES STROBL
Registro: 600947871-SP RNP: 2604947285
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230245271 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 13/02/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220120455
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

Contratante: DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO, ENTRADA PORTARIA B No.: 777
Complemento: ALA B - 5º ANDAR Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107902 . PAIS: BRASIL
Contrato: 21531-4 Celebrado em: 28/12/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.395.308,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SPA 227 - 058 - ACESSO A MUNICIPIO DE LAVRINHAS - SP No.:
Complemento: ACESSO RODOVIÁRIO Bairro: ENTRADA
Cidade: Lavrinhas UF: SP CEP: 12760000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/01/2022 Conclusão Efetiva: 25/05/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DER/SP CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Camada de Rolamento. 546,00000 metro cúbico. 2) Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 18200,00000 metro quadrado. 3) Execução, Fresagem. 546,00000 metro cúbico.

Observações

A PLANILHA CONTRATUAL DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS É PARTE INTEGRANTE DESTA ART.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230001388

22/02/2023 16:37:27

Autenticação Digital: 6gnKJss3CGy6fx1xAl5aKCJC30UI6GCA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0189/2022

PAG. 1
29/12/22

A COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 43.052.497/0001-02), NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS PELA PORTARIA SUP/DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NA MINUTA E NAS INFORMAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 21531-4

INTERESSADO: TOTAL PAV LOC.

OBJETO: PROG.SERV.CONSERV.ESPEC.REAB.SINAL.HOR.ROD.EST.SP.CIRCUNS.DO DER/SP PROG.ESTRA. ASFAL.DIV.48LT-BLOCO 3.SPA227-058-ACESSO AO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS COM EXTENSÃO DE 2,600 KM.LOTE 20.

EDITAL: 221/21-CO-DER-L20

CONTRATADA
TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 15.019.222/0001-23

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 26/01/22 A 25/05/22

ENG.RESP.TEC. SILVER MORALES STROBL
ENG.PREPOSTO CIVIL EDSON CALDEIRA DE OLIVEIRA

001 A MF 26/01/22 A 25/05/22
001 A MF 26/01/22 A 25/05/22

PRAZO CONTRATUAL: 4 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 1.395.308,22
DATA BASE: 06/21

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
OBSERVAÇÕES:

1) CONSTITUI O OBJETO DO REFERIDO CONTRATO:
PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP (PROGRAMA ESTRADA ASFALTADA) DIVIDIDO EM 48 LOTES - BLOCO 3.

LOTE 20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RODOVIA SPA 227/058 - ACESSO AO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS COM EXTENSÃO DE 2,600 KM. EDITAL 221/2021-CO.

2) TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

> RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. CIVIL SILVER MORALES STROBL
CREA-SP 0600947871; RNP 2604947285

> PREPOSTO:
ENG. CIVIL EDSON CALDEIRA DE OLIVEIRA
CREA-SP 0601388321; RNP 2605460819

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A

#####18.200,00 M2#

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0189/2022

PAG. 2

CONTRATO : 21531-4

INTERESSADO: TOTAL PAV LOC.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.08
23.08.03

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.01

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP.

#####546,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.10.01

FRESAGEM DE PAVIMENTO.

#####546,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03
28.03.03

SINALIZACAO HORIZONTAL.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY

#####1.040,00 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO, INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

50 Onças Pay-Union
Suba-Sta. Engenharia

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0189/2022

PAG. 3

CONTRATO : 21531-4

INTERESSADO: TOTAL PAV LOC.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.09

TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.09.02

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)

#####325,00 UN#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15

TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15.01

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)

#####650,00 UN#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.08.01

CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

50 Ordem Reg. Civil P.N.
Suba. Sta. Engenharia

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0189/2022

PAG. 4

CONTRATO : 21531-4

INTERESSADO: TOTAL PAV LOC.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.
- 28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES #####48,00 M2#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.
- 28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.
- 28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES #####144,00 M2 X MES#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

- 36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECEER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

(Válida somente com autenticação do CREA)

Nº	B.755/97
FOLHA(S):	01/01

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 750265

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: SILVER MORALES STROBL E OUTRO

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Nº CREA-SP: 0600947871

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO

Atividade Técnica: Direção Técnica e Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Serviço de Construção Civil de Abrigos para Operadores.

Quantificação: Especificadas conforme Atestado anexo.

Local: Rodovia Presidente Dutra, Km 147 - São José dos Campos - SP.

Valor: Cz\$ 15.102.000,00 (dezembro/88).

Período: 02/01/89 à 20/02/89.

Contratante: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.

Contratada : "F. Strobl Terraplenagem Construção e Comercio Ltda", registrada no CREA/SP sob nº 025.633-6.

CERTIFICAMOS, finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão, o Atestado emitido pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, e cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-17/86 - II volume, deste CREA-SP.

São Paulo, 12 de fevereiro de 1.997.

Conferido: *Edinete Gonçalves da Cruz*
Técnica de Serviços Administrativos

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

Renato Almeida Pinheiro
Analista de Recr. Administrativos
DHCA Presidente

Conforme Delegação de Competência nº 03/94



PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

EMPRESA-REVAP-

051.108

/89

São José dos Campos,

26 ABR 1989

À

F. STROBL TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

Rua Ministro Ferreira Alves nº 409
Vila Pompéia
São Paulo - SP



RECEBIMOS DE F. STROBL TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. A CERTIDÃO DE ACERVO
Nº 8755/97
E A CERTIDÃO DE VALORES DA REFERIDA CERTIDÃO
Nº 18.02.97
SAO PAULO, 18/02/97
Lilicete Cerejeira da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DICA

Ref.: ATESTADO DE SERVIÇOS REALIZADOS
CONTRATO Nº 3.827.071.0.88

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sas., conforme carta de 15/04/89, declaramos que essa firma executou mediante o instrumento contratual em referência, aos serviços abaixo mencionados.

O B R A

Serviço de construção civil de 04(quatro) abrigos para operadores, com 464 m² de área construída por abrigo: * construção com bloco estrutural 464m² * Emboço, Reboco 928m² * Piso cerâmico PA3 140 m² * Laje Pre-Protendida com impermeabilização 140 m² * Pintura acrílica duas de mão 968m²

R E G I M E

Preço Global

P E R I O D O

02 de janeiro de 1989 até 20 de fevereiro de 1989

V A L O R

Cz\$15.102.000,00(quinze milhões, cento e dois mil cruzados) - data básica da proposta 15.12.88 ou (OTN dezembro /88

2. Outro assim, declaramos, que os referidos serviços foram executados satisfatoriamente não constando até o presente data nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica dessa firma.

Atenciosamente

Wilson Florido Ferreira

Wilson Florido Ferreira

Chefe de obras na Revap) EMPRE-REVAP



ANEXO VII

DECLARAÇÃO

O licitante RP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA, com domicílio (ou sede) na Rua: Albert Jansen 13 – Jd. Jaraguá – São Paulo – SP CEP: 05265-120 através de seu(sua) representante legal Ronaldo Donizeti de Oliveira, Brasileiro, Empresário, residente e domiciliado (a) na cidade Rua Herbert Arruda pereira 79 –Jardim cidade Pirituba- São Paulo- SP, portador(a) do RG nº 27.693.100 SSP/SP e do CPF nº 181.289.928-99. DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná.

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLITICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Londrina 05 de maio de 2025.

 Documento assinado digitalmente
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:12:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL LEGAL
RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA
RG: nº 27.693.100
CPF: 181.289.928-99



financeiro.rpconstrutora@gmail.com
ronaldo.rodopena@gmail.com



(11) 3911-2070



(11) 94720-6882



R. Albert Jansen, nº13, Jd. Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05265-120



R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA



Protocolo nº 23.546.206-0 – Procedimento licitatório Eletrônico nº 002/2025

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Às, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Ecoponto, na unidade atacadista de Londrina/PR.

inscrito no CPF sob o n.º 181.289.928-99, legalmente nomeado representante da empresa R P CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.504.931/0001-74, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório nº 002/2025, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

- 1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.
- 2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Londrina 05 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Data: 06/05/2025 14:19:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL LEGAL
RONALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA
RG nº 27.693.100
CPF: 181.289.928-99

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVER MORALES STROBL
Data: 06/05/2025 15:04:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO
SILVER MORALES STROBL
RG nº 5.721.510
CPF: 992.186.668-00



financeiro.rpconstrutora@gmail.com
ronaldo.rodopena@gmail.com



R. Albert Jansen, nº13, Jd. Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05265-120



(11) 3911-2070



(11) 94720-6882