



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						PROTOCOLO Nº:			
		PARANÁ EDIFICAÇÕES						ORGÃO: CEASA			
		PRÓPRIO: REFORÇO PÓRTICOS CEASA CURITIBA						MUNICÍPIO: CURITIBA			
		TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017)						LEVANTAMENTO Nº:			
		DATA: 07/01/2019						RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
								COORDENADAS:			
								ART Nº:			
								REG. CREA:			
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO ECANTEIRO											
1.1		RETIRADA CONCRETO DOS PILARES E REPOSIÇÃO CONCRETO 50X20X120CM 25 Mpa	M3	214,00							
1.2		REPOSIÇÃO DE PILARES AVARIADOS COM DIMENSÕES DO PROJETO	UD	25,00							
1.3	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00							
1.3	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00							
1.4		SUBTOTAL									
2 ESTRUTURA METÁLICA											
2.1	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (100METROS POR 3 MESES)	M/MES	300,00							
2.2	92593	REFORÇO METÁLICO DOS PÓRTICOS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO	KG	43857,45							
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO											
2.3	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. COR AZUL DEL REY	M2	750,00							
2.4		SUBTOTAL						R\$ -	R\$ -	R\$ -	
								DESCRIÇÃO DOS CUSTOS DA OBRA			
								MATERIAL	M. OBRA	CUSTO TOTAL	
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	
								100%			

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação: