



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO																							
		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						PROTOCOLO Nº:															
		PARANÁ EDIFICAÇÕES						ENDEREÇO: BR 116 KM 111-TATUQUARA CURITIBA		ORGÃO: CEASA													
		PRÓPRIO: REFORÇO PÓRTICOS CEASA CURITIBA						MUNICIPIO: CURITIBA		COORDENADAS:													
		TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017)						LEVANTAMENTO Nº:		ART Nº:													
		DATA: 07/01/2019						RESPONSÁVEL TÉCNICO:		REG. CREA:													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	R\$												
1		ADMINISTRAÇÃO ECANTEIRO																					
1.1		RETIRADA CONCRETO DOS PILARES E REPOSIÇÃO CONCRETO 50X20X120CM 25 Mpa	M3	214,00																			
1.2		REPOSIÇÃO DE PILARES AVARIADOS COM DIMENSÕES DO PROJETO	UD	25,00																			
1.3	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00																			
1.3	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00																			
1.4		SUBTOTAL																					
2		ESTRUTURA METÁLICA																					
2.1	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (100METROS POR 3 MESES)	M/MES	300,00																			
2.2	92593	REFORÇO METÁLICO DOS PÓRTICOS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL METÁALICO	KG	43857,45																			
		PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO																					
2.3	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. COR AZUL DEL REY	M2	750,00																			
2.4		SUBTOTAL						R\$ -	R\$ -	R\$ -													
								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DESCRIÇÃO DOS CUSTOS DA OBRA</th> </tr> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>M. OBRA</th> <th>CUSTO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO DOS CUSTOS DA OBRA			MATERIAL	M. OBRA	CUSTO TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -			100%	
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS DA OBRA																							
MATERIAL	M. OBRA	CUSTO TOTAL																					
R\$ -	R\$ -	R\$ -																					
		100%																					