

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: CEASA PR - CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS DO PARANA S/A - (PR)

Licitação: (Ano: 2023/ CEASA PR / Nº Processo: 19.817.596-0)

às 09:31:34 horas do dia 29/08/2023 no endereço AVENIDA SILVA JARDIM-303, bairro REBOUCAS, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 19.817.596-0 - 2023/010/2023 que tem por objeto Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Manutenção Predial, preventiva e corretiva, a serem prestados nas Unidades de Curitiba, Administração Central, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - manutenção predial, administração central e unidade atacadista de Curitiba. - Valor estimado: R\$ 1.500.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
28/08/2023 15:21:52:465	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA	0,01%	R\$ 1.499.850,00
28/08/2023 17:06:24:418	NIVISA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,01%	R\$ 1.499.850,00
28/08/2023 16:47:10:407	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	0,01%	R\$ 1.499.850,00
28/08/2023 15:56:59:327	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA	1,00%	R\$ 1.485.000,00

Lote (2) - manutenção predial unidade atacadista de Cascavel - Valor estimado: R\$ 200.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
28/08/2023 15:21:52:465	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA	0,01%	R\$ 199.980,00
28/08/2023 17:06:24:418	NIVISA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,01%	R\$ 199.980,00
28/08/2023 16:47:10:407	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	0,01%	R\$ 199.980,00
28/08/2023 15:56:59:327	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA	1,00%	R\$ 198.000,00

Lote (3) - manutenção predial da unidade de Foz do Iguaçu - Valor estimado: R\$ 300.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
28/08/2023 15:21:52:465	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA	0,01%	R\$ 299.970,00
28/08/2023 17:06:24:418	NIVISA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,01%	R\$ 299.970,00

28/08/2023 16:47:10:407	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	0,01%	R\$ 299.970,00
28/08/2023 15:56:59:327	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA	1,00%	R\$ 297.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - manutenção predial, administração central e unidade atacadista de Curitiba. - Valor estimado: R\$ 1.500.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
29/08/2023 09:39:47:486	NIVISA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1,02%	R\$ 1.484.700,00
29/08/2023 09:42:18:824	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	15,01%	R\$ 1.274.850,00
29/08/2023 09:51:17:430	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO LTDA	36,00%	R\$ 960.000,00
29/08/2023 09:51:46:811	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA	36,01%	R\$ 959.850,00

Lote (2) - manutenção predial unidade atacadista de Cascavel - Valor estimado: R\$ 200.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
29/08/2023 09:40:27:724	NIVISA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2,05%	R\$ 195.900,00
29/08/2023 09:42:44:988	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA	15,00%	R\$ 170.000,00
29/08/2023 09:43:04:545	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	15,01%	R\$ 169.980,00
29/08/2023 09:43:45:427	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO LTDA	18,00%	R\$ 164.000,00

Lote (3) - manutenção predial da unidade de Foz do Iguaçu - Valor estimado: R\$ 300.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
29/08/2023 09:40:40:811	NIVISA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2,05%	R\$ 293.850,00
29/08/2023 09:43:03:759	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA	15,00%	R\$ 255.000,00
29/08/2023 09:43:19:544	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	15,01%	R\$ 254.970,00
29/08/2023 09:43:17:689	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO LTDA	20,00%	R\$ 240.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 29/08/2023, às 10:05:12 horas, no lote (1) - manutenção predial, administração central e unidade atacadista de Curitiba. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 06/09/2023, às 13:41:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2023, às 13:41:35 horas, no lote (1) - manutenção predial, administração central e unidade atacadista de Curitiba. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica declarado vencedor a empresa TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA, a qual apresentou todos os documentos exigidos em Edital tempestivamente. Após análise das áreas financeira, de engenharia e CPL, foi considerada regular, não sendo encontrado nada que a desabone. Todos os documentos encontram-se disponíveis na plataforma do Banco do Brasil e site da Ceasa/Pr. No dia 06/09/2023, às 15:05:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2023, às 15:05:37 horas, no lote (1) - manutenção predial, administração central e unidade atacadista de Curitiba. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de manifestação motivada de intenção de recurso no prazo concedido, ou seja, 15h00 do dia 06/09/23, adjudico a presente licitação à Empresa TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA.

No dia 06/09/2023, às 15:05:37 horas, no lote (1) - manutenção predial, administração central e unidade atacadista de Curitiba. - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA com o valor R\$ 36,01.

No dia 29/08/2023, às 10:03:55 horas, no lote (2) - manutenção predial unidade atacadista de Cascavel - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 12/09/2023, às 08:19:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 08:19:59 horas, no lote (2) - manutenção predial unidade atacadista de Cascavel - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Ante a ausência de manifestação acerca da intenção de cobrir a oferta da primeira colocada por parte das MEs e EPPs, fica declarada vencedora a empresa WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA a qual apresentou todos os documentos exigidos em Edital tempestivamente, que após análise das áreas financeira, engenharia e CPL, foi considerada regular, não sendo encontrado nada que a desabone. Todos os documentos encontram-se disponíveis na plataforma do Banco do Brasil e site da Ceasa/Pr. No dia 12/09/2023, às 10:06:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:06:24 horas, no lote (2) - manutenção predial unidade atacadista de Cascavel - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de manifestação motivada de intenção de recurso no prazo

concedido, ou seja, 09h30 do dia 12/09/23, adjudico a presente licitação à Empresa WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA.

No dia 12/09/2023, às 10:06:24 horas, no lote (2) - manutenção predial unidade atacadista de Cascavel - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA com o valor R\$ 18,00.

No dia 29/08/2023, às 09:47:10 horas, no lote (3) - manutenção predial da unidade de Foz do Iguaçu - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 06/09/2023, às 13:42:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2023, às 13:42:36 horas, no lote (3) - manutenção predial da unidade de Foz do Iguaçu - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica declarado vencedor a empresa WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA, a qual apresentou todos os documentos exigidos em Edital tempestivamente. Após análise das áreas financeira, de engenharia e CPL, foi considerada regular, não sendo encontrado nada que a desabone. Todos os documentos encontram-se disponíveis na plataforma do Banco do Brasil e site da Ceasa/Pr. No dia 06/09/2023, às 15:06:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2023, às 15:06:28 horas, no lote (3) - manutenção predial da unidade de Foz do Iguaçu - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de manifestação motivada de intenção de recurso no prazo concedido, ou seja, 15h00 do dia 06/09/23, adjudico a presente licitação à Empresa WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA.

No dia 06/09/2023, às 15:06:28 horas, no lote (3) - manutenção predial da unidade de Foz do Iguaçu - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA com o valor R\$ 20,00.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA

Pregoeiro da disputa

JOAO LUIZ BUSO

Autoridade Competente

JOAO LOURENCO DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

40.566.362/0001-69 COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA

25.404.523/0001-24 NIVISA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

15.654.034/0001-77 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

23.868.882/0001-07 WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA