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EDITAL

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. — CEASA/PR, torna-se publico que
realizara licitacdo nos seguintes termos:

PROCEDIMENTO LICITATORIO: Sessao de abertura

REGIME DE EMPREITADA POR

4.2.

4.3.

002/2024
Dia: 31/01/2024
Horario: 09h 30 min.
TIPO: MENOR PRECO Local: Sala de reunido da sede administrativa da
Ceasa/Parana, sito a Avenida Silva Jardim, 303 —
Bairro Reboucas — Curitiba/Parana

PRECO GLOBAL Sera considerado o horario de Brasilia (DF) para
todas as indicagdes de tempo constantes neste edital.

OBJETO

O objeto desta licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para reforma e
ampliacdo de calcadas e execucdo de gramas na Unidade Atacadista de Curitiba,
conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste documento.

CONDIGOES DA LICITAGAO

A presente licitacao sera processada e julgada pelo presente Edital, todos os seus
Anexos e documentos nele mencionados, Modelos, Elementos Graficos e
Especificacoes, pelas Leis Federais 13.303/16, 9.605/98, Complementar Federal n.°
123/06, Decreto Estadual n.° 4.889/05, Resolugio do CONAMA n.° 307/02,
Regulamento de Licitagbes da CEASA/PR e demais legislagdes.

VALOR MAXIMO DA LICITAGAO

O preco global maximo admitido neste processo é de R$ 1.652.548,61 (um milhao,
seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta
e um centavos), sendo 80,26% (oitenta inteiros e vinte e seis centésimos por cento),
perfazendo o valor de R$ 1.326.335,51 (um milhdo, trezentos e vinte e seis mil,
trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) referente a materiais e
19,74% (dezenove inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) no valor de R$
326.213,10 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e treze reais e dez centavos)
referente a méo de obra.

RECURSOS FINANCEIROS

As despesas e fonte de recursos tratados nesta licitacao correrdo a conta da previsédo
no Orcamento da CEASA/PR de 2024, Classificacdo Orgamentéria Estadual
459065.11, Fonte 125, Receitas de Alienactes de Bens.

Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados
pela Centrais de Abastecimento do Parana S.A. — CEASA/PR, em conformidade com
as condi¢des gerais do Contrato, ANEXO XIII.

As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas
pela empresa contratada em nome da Centrais de Abastecimento do Parana S.A
CEASA/PR.

SEDE ADMINISTRATIVA Pdgina | 1
Avenida Silva Jardim, 303 — Rebougas,80230-000 - Curitiba — PR



‘@&\\u 57

PARANA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

|

Protocolo Digital n° 21.178.220-0 — Procedimento Licitatério n° 002/2024 |

5.

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.

8.3.1.

8.4.

8.5.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias continuos contados da
emissao da ‘Ordem de Servigo’, respeitando o cronograma de execugao dos servigos.

PRAZO MAXIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
O prazo de validade devera ser de 60 (sessenta) dias e declarado na proposta.

DA ABERTURA

A abertura da presente licitagdo dar-se-a no dia 31 de janeiro de 2024 as 9h30min na
sala de reunides da Administracao Central da CEASA/PR, situada na sala de reuniao
da sede administrativa da Ceasa/Parana, sito a Avenida Silva Jardim, 303, bairro
Reboucgas, Curitiba/Parana, CEP 80230-000. Sera conduzida pela Comissao
Permanente de Licitacido, nomeada através da Resolugao de Diretoria n.° 1200/2023,
a quem incumbira as atribuicdes e competéncias arroladas na Lei Federal n.°
13.303/16 e no Regulamento de Licitacoes.

RETIRADA DE EDITAL, INFORMAGCOES, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGCAO
AO EDITAL

Os interessados em participar da presente licitagdo poderdo obter o Edital e seus
Anexos gratuitamente no Portal Centrais de Abastecimento do Parana — CEASA/PR
www.ceasa.pr.gov.br, link licitacbes — Procedimento Licitatério, ou ainda, através do e-
mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br.

As duvidas, esclarecimentos, informagdes ou outros elementos necessarios ao perfeito
entendimento do presente Edital poderao ser dirimidas pela Comissdo Permanente de
Licitacao, através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, ou através do telefone
(41) 3253-3232, setor de licitacao.

As consultas referentes as duvidas de carater técnico ou de interpretacdo deste
Procedimento Licitatério deverao ser formuladas e encaminhadas para o e-mail
licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a
abertura da licitagao.

Os esclarecimentos serao comunicados formalmente a todas as Licitantes, por meio
de correspondéncia encaminhada por e-mail;

Nao sendo formuladas consultas até o prazo indicado nesta Procedimento Licitatério,
pressupde-se que os documentos fornecidos sao suficientemente claros e precisos
para permitir a apresentagcdo da Proposta de Precos e Habilitacdo, ndo cabendo as
Licitantes, portanto, direito a qualquer questionamento posterior.

Qualquer cidadao ou licitante podera impugnar o ato convocatério em até 5 (cinco)
dias uteis da data fixada para a realizacao da sessao publica.

Os pedidos de impugnagdo poderdao ser encaminhados no e-mail
licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no enderego
constante no item 7, cabendo a Comisséo de Licitagdo decidir sobre a impugnagéo no
prazo de 3 (trés) dias uteis, conforme o que determina o paragrafo primeiro do artigo
87 da Lei Federal n.° 13.303/16.

A impugnagdo Tempestiva do licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatorio.

Qualquer modificagdo que sobrevier ao Edital, em consequéncia das decisfes das
impugnacdes que afetem a formulacéo das propostas, sera difundida e publicada nova
data para realizacdo do certame.
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9. ANEXOS

(] Anexo | — Memorial Descritivo;

® Anexo |l — Matriz de Risco

° Anexo lll — Modelo de Procuragao;

° Anexo IV — Documentos para Credenciamento;

® Anexo V — Documento Envelope “A” - Proposta Comercial;

) Anexo VI — Documento Envelope “B” - Documentos de Habilitagdo

o Anexo VIl — Declaragao de condi¢cao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

(] Anexo VIII — Documento de responsabilidade técnica;

® Anexo IX — Modelo Declaragdo de compromisso de utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira;

[ ) Anexo X — Modelo de Declaracao de vistoria/visita técnica;

(] Anexo X| — Modelo de Declaragoes;

) Anexo XII — Planilhas de Quantitativos;

° Anexo XIII — Cronograma Fisico-Financeiro

° Anexo XIV — Minuta do Contrato

10. DA PARTICIPAGAO

10.1 Respeitadas as condigbes normativas e as constantes deste Edital poder&o participar
desta licitagdo qualquer Empresa legalmente estabelecida no pais e que atenda as
exigéncias deste Edital.

10.2 N&o podera participar da presente licitacao:

a) Empresa declarada inidénea por orgdo ou entidade da administragéo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,

b) Empresa que se encontre suspensa temporariamente de licitar e contratar com a
Ceasa/PR;

c) Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, faléncia ou recuperagéo
judicial,

d) Empresa cujos Diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo, administrativos ou socios, estes com participagédo
societaria superior a 5%, sejam servidor, dirigente de érgao, entidade contratante ou
responsavel pela licitacéo;

e) Empresa em que um de seus sdcios ou administradores seja cbnjuge, companheiro
ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau, de agente publico pertencente aos quadros do Governo do Estado do Parana;
f) O autor do projeto, basico ou executivo, ou pessoa juridica e demais pessoas
vedadas na formado artigo 44, inciso | da Lei Federal n°® 13.303/16;

g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdémico, assim entendido aquelas
gue tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
nao agem representando interesse econdmico em comum;

h) Empresas consorciadas, nesta condi¢édo, tendo em vista que o objeto licitado ndo
se trata de obra ou servico de engenharia de alta complexidade técnica e de grande
vulto;

i) Que tenham em seu corpo societario pessoa fisica sécia e/ou profissional habilitado
de empresa suspensa pelo Orgéo Licitante ou declarada inidénea pela Administrag&o;
j) Licitantes que sejam sécias de mais de uma empresa que esteja participando da
presente licitacdo e/ou dos lotes do certame.

10.3 Em havendo ciséo, incorporacéo ou fusédo da futura empresa contratada, a aceitacédo
de qualquer uma destas operagcbes, como pressuposto para a continuidade do
contrato, ficara condicionada a analise pela Ceasa/PR, do procedimento realizado e
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10.4

10.4.1

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

da documentagcdo da nova empresa, considerando todas as normas aqui
estabelecidas como parametros de aceitacdo, tendo em vista a eliminacéo dos riscos
de insucesso na execucdo do objeto contratado.

As empresas interessadas em participar da presente licitacdo tém a faculdade de se
inscrever no Cadastro de Licitantes do Estado (CLE), a qual podera ser realizada no
portal de compras do Estado no site “www.comprasparana.pr.gov.br”.

Na hipétese da licitante j& estar inscrita no Cadastro de Licitantes do Estado (CLE),
poderad prescindir de entregar os documentos habilitantes em referéncia que,
devidamente atualizados, j& estejam nele incluidos, bastando mencionar sua situacao
cadastral e anexando-o.

Nao serd admitida a participacdo de interessados que se encontrem sob as seguintes
condicoes:

Que estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria para participacdo em
licitag&@o, imposta pela Administragéo Publica, no &mbito estadual, conforme o disposto
na Lei Estadual n® 13.303/16.

Que tenham sido declarados iniddneos por qualquer 6érgéo da Administragdo Publica,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, na forma descrita
na Lei Estadual n° 13.303/16.

Que estejam em dissolucdo, liquidacéo, processo de faléncia ou de recuperagdo
judicial, nos termos da Lei n°. 11.101/05.

Que mantenham sociedade ou participagdo com servidor(es) ou dirigente(s) ligado(s)
a Ceasa/PR.

10.5.4.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza

10.5.5

10.5.6

10.5.7

10.5.8

10.6
10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

técnica, comercial, financeira ou trabalhista.
A declaracdo falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos do Edital e da sua
habilitagéo, sujeitara o licitante as sangdes, previstas em capitulo proprio.
N&o serdo recebidos documentos de habilitagdo e proposta de precos apos a hora
aprazada,;
Uma vez iniciada a abertura dos envelopes ndo mais serdo admitidas quaisquer
retificacfes e altera¢cdes nos seus contetudos que possam influir no resultado;
A documentacdo necessaria a Proposta de Precos e Habilitagdo devera ser
apresentada em 02 (dois) envelopes lacrados e distintos, conforme descrito nos
ANEXOS IV e V do Edital.
Para o credenciamento devera ser observado o que segue:
As proponentes que participarem da presente licitacdo, sera permitido apenas 01 (um)
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em seu nome, o qual devera
se apresentar para credenciamento junto a Comissdo de Licitacdo, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatério e que
o identifique (Carteira de ldentidade ou equivalente), bem como os atos constitutivos
do licitante, conforme o ANEXO llI;
Por credenciais entendem-se:
a) Habilitacdo de representante, mediante instrumento publico de procuracao ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos
0s atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, acompanhada de cépia do ato
de investidura do outorgante, no qual declare, expressamente, ter poderes para a
outorga,;
Estes documentos deverdo ser apresentados a Comissdo Permanente de
Licitacdo no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos Envelopes que contém a
documentacao e proposta.
Os documentos poderdo ser apresentados em original, autenticados por Tabelido de
Notas ou Cartorio, cépia ndo autenticada desde acompanhada do original para
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10.6.5

11.
11.1.

11.2.

111

11.2

11.3

114
1141

11.4.2

11.4.3

11.4.4

1145

autenticagdo pela Comissao de Licitacdo da CEASA/PR ou por publicacdo em 6rgéo
da imprensa oficial.

A ndo apresentacao, incorre¢cdo do documento de credenciamento ou auséncia de
representante, ndo importard na desclassificagdo da sua proposta no presente
certame, contudo a licitante ndo podera fazer qualquer manifestacéo na sessao.

DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Devera apresentar no Envelope |, Declaracdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, conforme o ANEXO VI do Edital;

Nos termos dos Artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°® 123/06, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao;

Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Ceasa/PR para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com
efeito, de Certiddo Negativa;

A nao regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no item 11.1, implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das san¢fes previstas nos artigos
82 até 84 da Lei Federal n° 13.303/16, sendo facultado a Ceasa/PR convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para contratacao;

Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situacdes em
gue as propostas apresentadas por elas, microempresas e empresas de pequeno
porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma outra igual, ou seja,
microempresa ou empresa de pequeno porte;

Ocorrendo o0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela declarada classificada em primeiro lugar,
hipotese em que sua proposta assumira essa posi¢ao;

N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 11.4.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
engquadrem na hip6tese dos paragrafos 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n°
123/06, no mesmo prazo estabelecido no item 11.4.4;

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa ou empresa de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido nos paragrafos 1° e 2° do art.
44 da Lei Complementar n°® 123, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadre no item 11.4.1 podera
apresentar nova proposta no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas recebida a
comunicagao via e-mail ou qualquer outro meio idoneo;

Depois de observados todos os procedimentos para a aplicagdo da Lei Complementar
n°® 123/06, anteriormente previstos, sera publicado o resultado da classificagéo final
das propostas ou da assinatura da ata, cuja data servira de marco inicial para inicio da
contagem de prazo para interposicao de recursos.
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12.

12.1

12.1.1

12.1.2
12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6
12.2

12.2.1

12.2.2

COMPOSICAO E APRESENTACAO DO ENVELOPES DE PROPOSTA E
ENVELOPE DE HABILITACAO

Na parte frontal do envelope PROPOSTA DE PRECOS N° 01 devera constar, além da
identificacdo da licitante, o numero do Procedimento Licitatério, objeto, data e
horério da abertura do processo:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 002/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DE CALCADAS E EXECUCAO DE GRAMAS, CONFORME
CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO.

DATA: 31/01/2024 HORARIO: 09h30min

NOME / RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

ENDERECO:

Devera constar do Envelope | todos os documentos constantes no ANEXO |V, deste
Edital.

As propostas apresentadas teréo prazo de validade n&o inferior a 60 (noventa) dias;
As propostas deverdo ser apresentadas no modelo, em papel timbrado da empresa
proponente, sem emendas e rasuras, contendo todas as condi¢des nele estabelecidas
(ANEXO 1V), devidamente datada, rubricada e assinada, pelo so6cio, diretor ou
representante ou procurador legal da proponente, sob pena de desclassificacao;

Os pregos da proposta deverdo ser apresentados em R$ (Reais), numeros e por
extenso, devendo estar inclusas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas que
venham a incidir sobre os servigos (logistica, custos, taxas, impostos e demais
emolumentos para a total execucdo dos servigos);

A apresentacdo de proposta na licitagdo sera considerada como evidencia de que a
empresa licitante examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os
comparou entre si e obtiveram da CEASA/PARANA informagées sobre qualquer ponto
duvidoso antes de apresenta-la, o que possibilitou a elaboracdo de proposta
totalmente adequada,;

N&o serdo aceitas propostas abertas ou por meio eletrénico (e-mail).

Na parte frontal do envelope HABILITACAO (N° 02) devera4 constar além da
identificacdo da licitante, o nUmero do Procedimento Licitatorio, objeto, data e
horéario da abertura do processo:

ENVELOPE N° 02 — HABILITACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 002/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DE CALCADAS E EXECUGCAO DE GRAMAS, CONFORME
CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO.

DATA: 31/01/2024 HORARIO: 09h30min

NOME / RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE

Dever&do compor o Envelope 02, todos os documentos constantes no Anexo V, deste
Edital;

Os documentos necessarios a HABILITACAO poderéo ser apresentados em original,
ou apresentar uma fotocOpia simples, junto com o original (dentro do envelope
habilitagdo), para cotejo pela Comissdo de Licitacdes, autenticada por cartorio
competente ou publicacdo em 6rgéo de Imprensa Oficial;
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12.2.3

12.2.4

13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.
14.1

14.2

14.3
14.4

14.4.1

Os documentos emitidos via Internet, somente serdo aceitos, ap0s a verificacdo de
sua autenticidade nos respectivos sites, pela Comissao de Licitacao;

Depois da hora marcada, nenhum envelope contendo documentos ou propostas sera
recebido pela comissdo, devendo, neste caso, ser o fato consignado na respectiva ata.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

Para o recebimento dos envelopes —- PROPOSTA DE PRECOS e HABILITACAO, fica
determinado o dia 31/01/2024, até as 09h30min, os quais deverdo ser entregues
somente a Comissao Permanente de Licitagbes, sito a Avenida Silva Jardim, 303 —
Bairro Rebougas — Curitiba/Parana

Ocorrendo decretacao de feriado ou outro fato superveniente de carater publico, que
impeca a realizacdo deste evento na data mencionada, a licitacdo ficara
automaticamente prorrogada para o primeiro dia util subseqiente, no mesmo local e
hora, independente de nova comunicagao;

Depois da hora marcada, nenhum envelope contendo proposta ou documentos sera
recebido pela Comissao, sendo, neste caso, o fato consignado na respectiva ATA.

ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

Iniciada a sessdo de abertura das propostas, ndo mais cabera desisténcia por parte
da Licitante que, consequentemente, também nao podera mais retirar os Envelopes
n.°01 e n.°02.

E eliminatério o ndo atendimento as condicées de participacéo constantes no item 10
e a falta de documentos solicitados no presente Edital e nos seus Anexos.

N&o serdo aceitos protocolos em substituicdo de documentos.

Na data e horario estipulados neste Edital, serdo abertos os Envelopes n.° 01 e 02,
conforme os procedimentos abaixo. A documentagao sera rubricada obrigatoriamente
pela Comissédo de Licitacdo e, facultativamente, pelos representantes das Licitantes
presentes.

Abertura dos Envelopes n.° 01 — Proposta de Preco

14.4.1.1 A Licitante sera desclassificada quando:

a) Apresentar prazo de validade da proposta inferior ao minimo exigido pela
Ceasa/PR, caso a impropriedade nédo seja saneada pelo representante na sessao de
abertura;

b) Apresentar prazo de execugéo e vigéncia dos servigos diverso do admitido, caso
a impropriedade ndo seja saneada pelo representante na sesséo de abertura;

c) Apresentar valor global superior ao orgcamento estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis, de acordo com o art. 56 inciso Ill da Lei Federal n°
13.303/16, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentag&do que comprove que 0s custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que o0s coeficientes de produtividade sdo
compativeis com a execuc¢ao do objeto;

d) N&@o apresentar o Cronograma Fisico Financeiro;

e) Apresentar documento (s) com emendas, falhas, rasuras ou borrdes;

f) Apresentar precos global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Instrumento ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da
propria Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao;

g) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Proposta
de Precos” ou os que apresentarem estejam em desacordo com o estabelecido neste
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Instrumento, ou, ainda, com irregularidades, serdo desclassificados, ndo se
admitindo complementacao posterior.
14.4.2 Abertura dos Envelopes n.° 02 — Documentacdo de Habilitacdo.
14.4.2.1 Encerrada a fase de classificacdo das propostas, serdo abertos os envelopes com
os documentos de habilitagdo dos concorrentes classificados nos trés primeiros
lugares e das propostas das microempresas e empresas de pequeno porte, com 0s
beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/06, que sejam superiores até 10%
(dez por cento) da melhor classificada.

14.4.2.2 Verificado o atendimento das exigéncias do Edital, a Licitante melhor classificada
sera declarada vencedora. Caso haja participacdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, serdo abertos os envelopes destas, desde que as respectivas
propostas estejam dentro do estabelecido no artigo 44, §1°, da Lei Complementar
Federal n° 123/06.

14.4.2.3 Inabilitada a Licitante melhor classificada, serdo considerados os documentos de

habilitacdo das Licitantes com as propostas classificadas sequencialmente.

14.4.3 Ao encerramento de cada sessao serd lavrada ATA circunstanciada, com as
observacdes formais das Licitantes presentes sobre as propostas apresentadas.

14.4.5 Serao consignadas apenas as observagoes formais, ndo sendo admitidos apartes.

14.4.5 Dos atos da Comisséo de Licitacdo, decorrentes da aplicacdo deste Edital, cabe
recurso Unico, conforme o disposto no artigo 59 da Lei Federal n.° 13.303/16.

14.4.5.1 A interposigcdo do Recurso Administrativo devera ser protocolado no endereco:

Avenida Silva Jardim, 303, Rebougas, CEP 80230-000, Curitiba/PR, na sala de
reunides da Administragcdo Central ou enviado através dos correios para 0 mesmo
endereco, no prazo legal maximo de 5 (cinco) dias uteis.

14.4.6 A comisséo de licitagcdo, a seu exclusivo critério, podera, a qualquer momento, solicitar
de qualquer Licitante esclarecimentos sobre documentos de participacdo. Todavia,
ndo sera admitido as Licitantes concorrentes qualquer complementacdo ou
substituicdo de documentos.

14.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacéo sera feita, conforme
contido no artigo art. 55 da Lei Federal n® 13.303/16.

14.5.1 No caso da participacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser
atendido o critério de desempate estabelecido no “caput” do artigo 44 e paragrafo 1°
do artigo 45 da Lei Complementar Federal n° 123/06. Em caso de empate a
microempresa ou empresa de pequeno porte podera apresentar a nova proposta no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos recebida a comunicacao via fax, e-
mail ou qualquer outro meio iddneo.

14.6 O resultado do julgamento da licitagdo sera publicado na imprensa oficial e na
INTERNET através do site www.ceasa.pr.gov.br, link licitagdes — Procedimento
Licitatorio.

15. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A LICITA(;AO

15.1 A Comissédo de Licitagdo tem autonomia para resolver todos 0s casos omissos,
interpretar e dirimir davidas que porventura possam surgir, bem como aceitar ou ndo
gualquer interpelacao por parte das Licitantes.

15.2 A qualquer momento, a partir da abertura da licitacdo, podera a Comisséo de Licitacao
solicitar esclarecimentos, verificar documentos, assim como outras medidas na busca
de instruir de melhor forma o processo.

15.3 Quaisquer informacfes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por
funcionarios da Ceasa/PR, inclusive da Comissdo de Licitacdo, ndo seréo
considerados nem aceitos como argumentos para reclamacdes, impugnacdes ou
reivindicagdes pelas Licitantes.
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15.4

154.1

15.4.2

15.4.3

Nos casos passiveis de saneamento de falhas, o representante devera manifestar
interesse formal em saneéa-las na propria sessao.

Séo falhas passiveis de saneamento durante a sesséo de abertura:

a) Prazo de validade da proposta;

b) Falta de assinatura ou o reconhecimento da mesma;

¢) Inadequacéao do cronograma fisico-financeiro;

d) Prazo de execucdo e vigéncia, diversas do estabelecido neste instrumento
convocatorio;

e) Certiddes e documentos disponiveis ao publico na internet para consulta em relacao
a afericdo de sua validade e autenticidade.

No caso do ndo saneamento das falhas previstas no subitem 15.4.1 acima, a Licitante
sera considerada inabilitada ou desclassificada, conforme o caso.

Critérios de saneamento de falhas para microempresas e empresa de pequeno porte:

15.4.3.1 Atendendo ao disposto no artigo 43, paragrafo 1° da Lei Complementar n°® 123/06 no

caso da microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na
comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, ser4 assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Ceasa
se bem justificado o atraso, para regularizagdo da documentagéo, para pagamento
ou parcelamento de eventual débito e para emissdo de certidbes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

15.4.3.2 A nao regularizacdo da documentagdo no prazo acima, implicara na decadéncia de

15.5

1551

16.
16.1

16.2

16.3

16.4

direito & contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas na Lei Federal n°
13.303/16, sendo facultado a Ceasa/PR convocar as Licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo para assinatura do contrato.
Caso a Licitante que apresentou a proposta vencedora ndo venha a assinar o
respectivo contrato ou cumprir 0 que Ihe couber no prazo estabelecido nas Condi¢des
Gerais de Contratos, a Ceasa/PR convocara, pela ordem de classificacdo, as outras
Licitantes consoante a legislacdo vigente, para serem adjudicadas do objeto ou
procederd a nova licitagéo, se for o caso.
Incidindo a Licitante vencedora na hipétese estabelecida no item acima, a mesma
estara sujeita as penalidades previstas nos artigos 83 e 84 da Lei Federal n°® 13.303/16.

PROCEDIMENTOS GERAIS DO CONTRATO

A Licitante vencedora do certame devera, antes da assinatura do contrato, apresentar
Planilha Orcamentaria para aprovacdo do Orgéo Licitante.

A Adjudicataria do certame devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis apOs o recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual
periodo mediante justificativa idébnea aprovada pelo 6rgado licitante, contados do
recebimento do Aviso de Recebimento (AR), sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢cdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente recusar-se a
assinatura, podera ser convocada outra Licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo. Ap6s a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e
comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas deste Edital e das demais cominacdes legais.

A Ordem de Servico devera ser assinada pela Contratada no prazo maximo de até 15
(quinze) dias corridos apds a convocacao pela Ceasa/PR, podendo ser prorrogado por
igual periodo por uma Unica vez, mediante justificativa iddnea aprovada pelo
Ceasa/PR.
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16.5
16.5.1
16.5.2

16.6

16.7

16.8

16.8.1

16.8.2

16.9
16.9.1

No ato da assinatura, a contratada ficara obrigada a apresentar:

As condi¢des de habilitacdo do Edital comprovadas deverdo ser mantidas durante a
vigéncia do contrato.

A certiddo de registro com visto do CREA PR e/ou CAU PR, devera ser apresentada,
conforme o regulamento do respectivo Conselho de Classe, Leis Federais n°® 5.194/66
e ou n°12.378/2010.

Os servigos licitados serao liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo — OS,
subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre a Licitante
vencedora e a Ceasa/PR, devidamente assinada pelo representante legal da
Contratada.

Os profissionais indicados pela Licitante deverdo obrigatoriamente participar dos
servicos objeto desta licitagcdo, conforme o disposto no artigo 58 da Lei Federal n°
13.303/16 e nos atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

A contratada devera apresentar a ART do CREA e/ou 0 RRT do CAU, acompanhadas
do comprovante de pagamento do referido documento até a data de assinatura do
Contrato.

A ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legislacao vigente, sera emitida em nome do
Responsavel Técnico citado na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado
conforme Anexo VII.

Caso os Profissionais indicados no Anexo VIl sejam corresponsaveis, a Contratada
deveré realizar as ART e/ou RRT Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servicos. Estas deverdo corresponder
as atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de
responsabilidade, artigo 20 da Lei Federal n® 5.194/66.

Garantia de Execuc¢éo do Contrato
A Contratada prestara, a titulo de garantia de execucao contratual, o correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, observado as Condi¢cdes Gerais de
Contratos — CGC n.° 09 (Resolucéo n.° 032/2011, publicada no Diario Oficial do Estado
n.° 8572, de 19 de outubro de 2011).

16.9.1.1 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro Garantia ou Fianca Bancaria,

a mesma ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual,
devendo sua validade ser de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de execugéo
dos servigos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia devera ser prorrogada.

16.9.1.2 A Fianca Bancéria somente serd admitida com expressa renuncia ao beneficio de

17
17.1

17.2

17.3

17.4

ordem de que trata o art. 827 do Cédigo Civil.

DAS CONDI(;C)ES GERAIS DE CONTRATO

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 13.303/16, pela Lei
Complementar Federal n.° 123, pela Lei Federal n.° 9.605/98, pelo Decreto Estadual
n.°c 4.889/ 05, pela Resolucdo do CONAMA n.° 307/02, pela Lei Estadual n.° 17.431/12,
pelo Decreto Estadual n.° 7.842/ 13 e pelas Condi¢des Gerais de Contratos, aprovadas
pela Resolugdo n.° 032/11, publicada no Diério Oficial do Estado n.° 8.572 de 19 de
outubro de 2011.

As Condi¢cbes Gerais de Contratos constituem parte integrante e indissociavel deste
Edital, independentemente de transcricdo ou de qualquer outra formalidade, regendo-
se esta licitacdo e todos os atos conexos pelas normas ali enunciadas.

O presente Edital, com todos 0s seus anexos, sera parte integrante do contrato a ser
firmado entre a Ceasa/PR e a Licitante vencedora desta Licitacao.

Devera ser providenciada a Certidao de registro com visto do CREA ou CAU, conforme
artigos 5° da Resolucéo 336/89 do CONFEA e 58 da Lei 5.194/66;
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17.5

17.6

17.7

18
18.1

18.2

18.2.1
18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

A empresa contratada devera apresentar comprovante de recolhimento da Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART no CRE/CAU, quando da contratacdo dos
servicos.

Devera ser registrada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme
preceitua a Lei Federal n°® 6.496/77, matriz em nome do Responséavel Técnico
constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado no ANEXO VII.
Caso sejam indicados engenheiros corresponséaveis, a Contratada deverd realizar as
Anota¢cBes de Responsabilidade Técnica Complementares para os profissionais,
instituindo a corresponsabilidade técnica na execucao dos servicos. As ARTs deverao
corresponder as atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitado ao
respectivo grau de responsabilidade artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/66.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada ficar4 sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, as
penalidades previstas na Lei Federal n° 13.303/16 e nas Condigbes Gerais de
Contratos.

Em caso de inexecucgdo parcial ou total das condi¢cdes fixadas nesta Licitacdo a
CEASA/PR podera, garantida a prévia defesa, aplicar a adjudicataria as seguintes
sancdes;

Adverténcia;

Multa compensatéria de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato,
devidamente atualizado, na hipétese de recusa injustificada do licitante vencedor em
retirar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, apés regularmente convocado;

Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (zero virgula dois por cento), por
dia de atraso na entrega do material, a ser calculada sobre o valor da parcela que der
causa, até o limite de 30 (trinta) dias, caracterizando inexecugéao parcial;

Multa compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
da parcela que der causa, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando
inexecucgdo total do mesmo.

Das sanc¢des previstas nos itens acima mencionados, admite-se a defesa prévia do
interessado no respectivo Processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, com excecao
da pena de declaracao de inidoneidade, hipétese em que a Defesa sera de 10 (dez)
dias da abertura de vistas.

A multa deveré ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicacao enviada pela CEASA/PR;

O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente na
CEASA/PR, em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja
superior ao crédito existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei;

As multas e outras sang¢fes aplicadas s6 poderdo ser relevadas motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato da Diretoria Executiva da CEASA/PR,
devidamente justificado;

O licitante que, convocado no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar
a documentacado exigida para o certame, apresentar documentacéo falsa, ensejar o
retardamento da execucdo do objeto desta licitacdo, hdo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar a entrega do material licitado, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a Ceasa/PR pelo prazo de até
02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo;

As sancdes previstas neste Edital sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis;

Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes serdo assegurados ao licitante
vencedor o contraditério e a ampla defesa.
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19
19.1

19.2
20.
20.1

20.2

21

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.
22.1
22.2

22.3

22.4

22.5

RESCISAO

A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, as consequéncias
contratuais e as previstas na legislacao vigente, nas Condi¢cdes Gerais de Contratos e
nas normas da Ceasa/PR.

A rescisao podera ser de forma unilateral, amigavel ou judicial nos termos e condi¢gfes
previstas na Lei Federal n° 13.303/16.

REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratuais das obras ou servicos de engenharia poderdo ser reajustados,
guando e se for o caso, em Reais, conforme artigo 81 da Lei Federal 13.303/16.

O reajustamento de prec¢os, quando e se for o caso, sera efetuado na periodicidade
prevista em Lei Nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data da
apresentagao da proposta, até a data do efetivo adimplemento da obrigagéo, calculada
pelo indice definido nas Condi¢des Gerais de Contratos.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Por ocasido do final da sessdo, a(s) proponente(s) que participou(aram) do
PROCEDIMENTO LICITATORIO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazé-lo(s), se
presente(s) a sessao, devera (40) manifestar imediatamente por escrito e
motivadamente a(s) intencéo (6es) de recorrer.

Havendo intencdo de interposicdo de recurso contra qualquer etapal/fase/ do
PROCEDIMENTO LICITATORIO, a proponente interessada devera manifestar-se
imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razbes
em ata, juntando memorial no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ocorréncia.

As demais proponentes ficardo, desde logo, intimadas para contrarrazoar em igual
namero de dias, que comecardo a contar no termino do prazo do RECORRENTE.
Apés a apresentacdo das contrarrazées ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, a Comisséao de Licitacdo examinara o recurso, podendo reformar sua decisédo
ou encaminha-lo, devidamente informado, a autoridade competente para deciséo.

Os autos do PROCEDIMENTO LICITATORIO poderéo ser solicitados através do e-
mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br.

O recurso tera efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importara na invalidacado
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

A Comisséo fara a Adjudicacdo para a primeira classificada;

Apoés adjudicacdo do objeto, a Comissdo, depois de decorrido o prazo para
interposicao de recurso ou julgado o mesmo, submetera o processo ao Ordenador de
despesas para deliberagdo quanto a homologacéao da Adjudicacao;

Apos a adjudicacdo e homologacdo, a CEASA PARANA convocara a vencedora, por
meio de e-mail, para assinatura do contrato no prazo de 05 dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo mediante justificativa fundamentada e avaliada pela CEASA/PR.

E facultado & Ceasa Parana, quando o primeiro convocado n&o atender as exigéncias
do Edital nas condicbes e prazos estabelecidos, sem prejuizo das penalidades
aplicaveis ao primeiro convocado, convocar o segundo classificado e assim,
sucessivamente, até se exaurir a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condi¢bes do primeiro classificado, inclusive quanto aos precos, ou
revogar o presente processo licitatério consoante prevé a Lei Federal n° 13.303/16;

A CONTRATADA devera estar regularizada em relagéo ao Cartdo do CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica), Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, Certiddo Negativa de Débitos de Tributos
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22.6

22.7

Estaduais, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, Certiddo Negativa de Débito
de Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal e Prova de
Inexisténcia de Débitos Trabalhistas mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica do Trabalho. E obrigatoria a
manutencéo das condi¢bes de regularidade durante toda a execucéo do contrato, sob
pena de rescisdo unilateral pela Ceasa/PR;

Independentemente de transcricdo, fardo parte integrante do contrato as instrugdes
contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta
apresentada pelo vencedor do certame;

Serao de responsabilidade exclusiva do contratado todos os custos, tributos, encargos
e contribuicbes que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento ou o objeto do
contrato;

23. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 O pagamento sera efetuado pela CEASA PARANA, a luz do documento de vistoria
realizada pelo gestor do contrato, o qual denotard o cumprimento das obrigacdes
dispostas neste edital, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

23.2  A(s) NOTA(S) FISCAL(IS) devera(ao) ser expedida(s), com letra clara e legivel, ndo
podendo conter, rasuras, emendas e/ou entrelinhas, pois caso contrario a(s) mesma(s)
sera(ao) devolvida(s), ficando neste caso consideradas como néo recebida(s);

23.3 Caso ocorra devolugdo da documentagdo fiscal para correcdo, o prazo para
pagamento fruird a partir de sua reapresentacao;

23.4 O valor da nota fiscal devera ser o correspondente a quantidade de R$ (reais)
propostos na data de abertura. A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela proponente
vencedora, ndo sendo aceita fatura de terceiros;

23.4.1 A Nota Fiscal/Fatura devera conter em seu corpo 0 nome do Banco, Agéncia e nimero
da Conta, onde ser4 efetuado o depdsito pela CEASA PARANA;

23.4.2 A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela Proponente Vencedora em nome:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A — CEASA/PR
Rodovia BR 116, km 111, n. © 22.881, bairro Tatuguara— Curitiba — Parana
CNPJ/MF 75.063.164/0026-15 — INSCR. ESTADUAL: Isenta

23.5 A proponente vencedora, NO QUE COUBER, RESPEITADAS AS EXCECOES
LEGAIS, devera preencher a fatura, destacando todas as retencgdes legais.

24 GARANTIA DE EXECUQAO DO CONTRATO

24.1 A CONTRATADA devera fazer, até 0o momento da assinatura deste contrato, prestacédo
de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor maximo estimado para
contratacao no respectivo lote, optando por uma das modalidades dispostas no art. 70,
§ 1°, da Lei 13.303/16.

24.2 A garantia devera ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias ap6s assinatura do
contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, e sera destinada
a assegurar a boa e fiel execucdo e o pagamento de eventuais multas.

24.3 A ndo apresentacdo da garantia configura inadimpléncia total e implica a imediata
rescisdo do contrato.

24.4 A garantia devera vigorar até 60 (sessenta) dias apos o encerramento da vigéncia do
contrato e deverd ser readequada no prazo maximo de 10 (dez) dias sempre que
houver revisdo de pregos ou acréscimo contratual.

24.5 A garantia podera ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §
1°da Lei Federal n.° 13.303/2016.

24.6 A fianca bancéria s6 serd admitida com expressa renuncia do beneficio de ordem de
que trata o art. 827 do Cdédigo Civil.
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24.7 A garantia sera devolvida, apés a verificagcéo, pela CONTRATANTE, de que o contrato
foi integralmente cumprido e ndo existam pendéncias.

25 DAS CONDICOES GERAIS

25.1 A Comissdo de Licitacdo, no interesse da Ceasa, poderd relevar as omissées
puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislacéo vigente e a
lisura desta Licitagcdo, reservando-se o direito de solicitar o saneamento de falhas, a
complementacgéo de insuficiéncias ou ainda corre¢es de carater formal no curso do
procedimento, bem como promover diligéncias, destinadas a esclarecer ou
complementar a instrucdo do processo em qualquer de suas fases;

25.2 A apresentagdo da (s) proposta (s) consiste na aceitacdo plena e total de todas as
condicbes e exigéncias do presente Edital e Impresso de Proposta;

25.3 Consideram-se como partes integrantes do edital a Proposta de Preco vencedora,
seus anexos, bem como os demais elementos (anexos do edital) concernentes a
presente licitacdo e que serviram de base ao presente processo licitatério;

25.4 A Proponente obrigatoriamente devera manter, durante toda a execugéo do contrato,
em compatibilidade com as obriga¢gBes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificacdo exigidas nesta licitacao;

25.5 Dos atos praticados pela CEASA/PR cabera recurso, a contar da intimac¢éo do ato ou
da lavratura da Ata, nos casos de:

25.5.1 Habilitacdo ou inabilitacdo do proponente;

25.5.2 Julgamento das propostas;

25.5.3 Anulacgéo ou revogacéo da licitagao;

25.5.4 Rescisdo do contrato ou documento equivalente;

25.5.5 Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

25.6 Informacdes sobre a empresa: CEASA /PR é uma empresa de natureza juridica de
direito privado, sociedade de economia mista, cujo maior acionista é o Estado do
Paran4, vinculada a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento — SEAB,

25.7 Por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a CEASA/PR poderéa
revogar _a presente licitacdo, podendo anuld-la por ilegalidade de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

25.8 Fica eleito o Foro Central da Comarca de Curitiba, para dirimir quaisquer questbes
relativas a este contrato, com expressa renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Eder Eduardo Bublitz
Autoridade Competente da CEASA/PR
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO — REVITALIZACAO DE CALCADAS
(Processo n° 21.178.220-0)

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

Objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada para reforma e ampliacdo de calcadas e
execucdo de gramas, conforme condicfes e exigéncias estabelecidas neste documento.

1.2. O regime de execucdo serd de Empreitada por Preco Global. Para obtencdo da
proposta de precos mais vantajosa, 0 julgamento serd vinculado ao atendimento das
exigéncias contidas no Instrumento Convocatério e seus Anexos.

1.3. Os servigos deverao ser executados na unidade da CEASA/PR, situada no logradouro
conforme dispostos nas tabelas:

DESCRICAO ENDERECO
Rodovia BR 116 —KM 10, n.2 22.881
— Tatuquara, Curitiba/PR (Anexo I)

Unidade Atacadista de Curitiba/PR

Vigéncia
1.4. O prazo de execucgdo do servigo inicial sera por 150 dias, contados da assinatura da

Ordem de Servigo, e prazo de vigéncia contratual fixado em 180 dias, podendo ser prorrogado
a critério exclusivo da CEASA/PR, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.5. O cronograma fisico-financeiro deverd ser seguido conforme Anexo Il, sendo os
pagamentos a contratada baseado no referido documento.

1.6. A alteracdo no cronograma fisico-financeiro por forga maior, atraso, caso
superveniente, poderé ser aceita, desde que justificada e aceita pela Fiscalizagao;

1.7. Caso o ndo seguimento do Cronograma Fisico-Financeiro em seu total escopo, a
contratada podera receber san¢des conforme dispe a lei.
2. JUSTIFICATIVA

2.1. O referido processo justifica-se pela necessidade da contratacdo de empresa
especializada na execucao da obra de passeios e calgadas da Unidade Atacadista de Curitiba,
visando proporcionar seguranca e a padronizacdo das calgcadas nestas vias garantindo boas
condicBes de acessibilidade aos usuarios da unidade.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Requisitos Normativos

3.1. A execugdo dos servicos devera atender as seguintes Normas e Préticas
complementares:
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3.1.1. Cadernos Técnicos de Composicdes de Servicos do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI);

3.1.2. Instrucbes e Resolucbes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA,;
3.1.3. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR’s).

3.1.4. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

Sustentabilidade

3.2. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Solidos, Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

3.2.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de Residuos
Sélidos (PGRS) da CEASA/PR,;

3.2.2. Nostermos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

3.2.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservagao de material para usos futuros;

3.2.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura;

3.2.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

3.2.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

3.2.3. No caso de o transporte ser executado por veiculo proprio da contratada,
identificar o mesmo, trafegar com Controle de Transporte de Residuos — CTR ou
Manifesto de Transporte de Residuos — MTR, a ser elaborado pela CEASA/PR,
vez que se configura, neste caso, como gerador do residuo. Quando realizado
por empresa de transporte terceirizada, a mesma devera ser devidamente
cadastrada e licenciada pelo 6rgdo ambiental competente e atender os
regulamentos internos do gerador. Em ambas hipéteses, o responsavel pelo
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transporte e destinacdo deve possuir:
3.2.3.1. Licenca Ambiental de Operacéao aplicavel aos residuos recolhidos;
3.2.3.2. Autorizagdo Ambiental para transporte do residuo, conforme o caso;

3.2.3.3. Cadastro junto ao Sistema Nacional de Informagbes sobre a Gestdo dos
Residuos Sdlidos - SINIR.

3.2.4. Deverdo ser citadas as areas de destinacdo para cada classe ou tipo de
residuo, devidamente autorizadas e licenciadas pelo 6rgdo ambiental
competente.

3.2.5.  Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néao
licenciadas.

3.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do PGRS, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

3.2.7. Ap6és o inicio dos servigos, a Contratada e seus colaboradores deveréo passar
pelo processo de integracao a ser aplicado pela CEASA/PR, que sera registrado
por meio lista de presenca, onde serdo transmitidas normas internas e boas
praticas quanto aos destinos dos residuos gerados internamente.

Subcontratacéo

3.3. A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar
integralmente os servigos objeto do contrato.

3.4. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servigos se a subcontratacéo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.

3.5. A contratacdo de servigos de terceiros sera realizada em funcdo da complexidade e
especialidade dos servigos, do pessoal e recursos disponiveis e diretrizes da Administragédo.

3.6. Se autorizada a efetuar a subcontratacéo de parte dos servicos e obras, a Contratada
realizara a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacéo.

3.7. A CONTRATADA incluira, em todos os contratos que vier a celebrar com as
SUBCONTRATADAS, dispositivo que permita ao CEASA/PR exercer irrestrito
acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢do do objeto subcontratado.

3.8.  Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratacdo
serdo imputados exclusivamente a CONTRATADA e poderdo sujeita-la as sancbes
contratuais.
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3.9. A CONTRATADA e as SUBCONTRATADAS responderéo por infragbes de normas,
violacao de direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros
ocorridos durante a execucdo do contrato, qualquer outra transgresséo interna e/ou externa
de normativas da CEASA/PR, ndo podendo ser imputada ao CEASA/PR qualquer
responsabilidade.

Garantia da Contratacao

3.10. Serda exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 70 da Lei n® 13.303, de 2016,
no percentual e condi¢gdes descritas nas clausulas do contrato.

3.11. A parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

Vistoria

3.12. Os licitantes poderéo, facultativamente, vistoriar o objeto, até 8 (oito) dias Uteis
antes da data da sessdo de abertura da licitacdo, em horario previamente agendado pelo
telefone: (41) 3253-3232, das 8h as 12h e das 13h as 17h, de 22 a 62 feira, em dia Util.

3.13. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratagéo.

3.14. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 13.303, de 2016, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

CondicOes de execucéo
4.2. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
4.2.1. Inicio da execucao do objeto: a partir da assinatura da ordem de servigo

4.2.2. A execugdo devera obedecer as normas de construcédo, desenhos e detalhes
dos projetos fornecidos, bem como seguindo as presentes especificacbes
contidas neste memorial e memoriais dos projetos complementares.

4.2.3. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as
especificagbes do projeto e obedecer as especificagbes de qualidade e
desempenho da ABNT. Cabera a fiscalizacdo a aprovacao dos materiais antes
de sua utilizacdo. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia,

SEDE ADMINISTRATIVA Pagina | 18
Avenida Silva Jardim, 303 — Rebougas,80230-000 - Curitiba — PR



‘@(\\"» g{?

CEASA isinoh o
GOVERNO DO ESTADO

PARANA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

Protocolo Digital n° 21.178.220-0 — Procedimento Licitatério n° 002/2024 |

aspecto e preco, utilizando critérios de similaridade entre os materiais.

Servigos preliminares

4.3. Ficam a cargo exclusivo da Contratada todas as providencias, documentacdo e
despesas correspondentes as instalagdes provisodrias da obra, compreendendo o maquinério
e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos contratados, bem como: instalacbes
provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, etc.

4.4. A construtora devera instalar em local visivel as placas de obra, de acordo com o
modelo fornecido pela Contratante. A placa devera ser de chapa em aco galvanizado, capaz
de resistir as intempéries e mantida durante o periodo da obra.

4.5. A construtora deve proceder a limpeza da area destinada a execucao dos servicos,
removendo qualquer detrito nele existente e providenciando a retirada periédica do entulho
gue se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execucgéo da obra, em conformidade com
0s Requisitos de Sustentabilidade, descrito neste instrumento.

4.6. Deveréa ser demolida as calgadas antigas, e quando for o caso, remog¢éo das guias,
apos isso fazer a limpeza da area onde serdo feitas as novas calgadas, retirando todos
materiais indesejados.

4.7. Devera ser retirado todo o material que néo ird compor o pavimento nos locais
indicados em projeto tomando o cuidado de isolar a seccionadora e os postes de energia que
atendem o presente pavilh&o.

4.8. Deverd ser retirada a camada de grama existente nos locais indicados, e
posteriormente depositada em local a ser definido pela contratante.

4.9. E de total responsabilidade da executante a concepcéo, a implantacdo, a operacio e
0 remanejamento da sinalizacéo proviséria da obra, de acordo com a evolugéo das frentes de
servico, de forma a conferir seguranca ao trafego e ao pessoal em servico, bem como
minimizar transtornos aos UsuUarios.

Descrigcdo dos servi¢cos a serem executados

4.10. Pavimentos: Os pavimentos serdo em locais pré-definidos em projeto e serédo
compostas de 3 (trés) perfis diferentes.

4.10.1. Perfil 01 — Calgadas de concreto armado

4.10.1.1. Executada em concreto estrutural para receber o transito de carrinhos
de carga com mais de 300kg.

4.10.1.2. Apos a limpeza do local, deverd aplicar o rolo de lona plastica sobre a
superficie, realizando os cortes necessarios;

4.10.1.3. Com o nivelamento usando uma camada de brita com espessura de
3cm, assim evitando possiveis deformagfes, onde a mesma devera ser compactada
energicamente com o auxilio de uma prancha vibradora, ou equipamento de efeito
similar.
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4.10.1.4. Na sequéncia devera ser colocado a malha de ferro nervurada de
15x15cm, aco 4,2mm (Gerdal ou similar), tomando o cuidado para jamais apoiar a
armadura sobre o lastro de brita, e a junta de dilatagdo a cada 2,0m para dar resisténcia
ao conjunto e a posterior efetuada de concretagem, com resisténcia minima de 20 MPa
com espessura de 5¢cm;

4.10.1.5. Por ultimo, séo feitas as juntas de dilatacdo, neste caso podendo ser
executado o corte a seco. O método pode ser substituido por servico de igual ou melhor
resultado, desde que, aprovado pela Contratante.

4.10.2.Perfil 02 — Piso intertravado:

4.10.2.1. Executar em bloco intertravado para passagem dos usuarios, no local
ndo destinado passagem carrinhos de carga;

4.10.2.2. Devera ser feita a regularizacdo da superficie. Para o recebimento do
pavimento deverd ser feito um colchdo de areia com espessura minima de 5cm;

4.10.2.3. O meio fio indicado como existente no projeto, devera ser mantido,
exercendo além da sua fung¢édo de travamento dos blocos, também evitar a circulagédo
de carros pelo calcamento;

4.10.2.4. O pavimento sera de bloco intertravado de concreto, tipo paver, cor
natural, espessura de 6cm e resisténcia de 35 MPa. O assentamento das pecas de
concreto conforme o padrdo definido no projeto;

4.10.2.5. O rejuntamento podera ser tanto em p6 de pedra ou quanto areia;

4.10.2.6. Ap6s a conclusdo do servico de rejuntamento, o pavimento sera
devidamente compactado com compactacdo mecanica.

4.10.3. Perfil 03 — Pedra Petit Pavé

4.10.3.1. Sera executada um lastro de concreto magro na espessura de 3cm,
buscando regularizar a base de calgamento com o solo;

4.10.3.2. Sobre base de concreto, lancar argamassa seca, traco 1:3, formando
um colchdo de espessura minima de 5¢cm;

4.10.3.3. Compactar a camada com soquete de madeira para regularizar a
superficie em nivel ou com as declividades previstas;

4.10.3.4. Regar a superficie e, com auxilio de vassoura de piacava, fazer com
que o rejunte penetre nas juntas;

4.10.3.5. Assentar as pedras previamente selecionadas sobre a argamassa, com
juntas formadas somente pelas irregularidades das pedras, respeitando o desenho
determinado;

4.10.3.6. ApOs a colocacgédo das pedras, iniciar o rejuntamento com emprego de
pasta de cimento e areia fina, trago 1:1;

4.10.3.7. Cobrir a superficie com areia e aguardar 5 dias para limpeza e liberacao
do transito sobre o revestimento.
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Servigos complementares
4.11. Guias e sarjetas

4.11.1.Foi levantado, além dos casos indicados em projeto para execugao de guias
e/ou sarjetas, uma margem de 15% sobre o comprimento total de guias dos locais
onde serdo realizadas as reformas nas calcadas, que se refere as possiveis
perdas das guias ja existentes.

4.11.2.Caso seja necessaria a remocdo ou demolicdo, e nos locais indicados em
projeto, as novas guias deverdo ser do tipo moldada no local com extrusadora,
com execucdo de juntas de dilatacdo e acabamento com molhamento de
superficie durante o periodo de cura do concreto.

4.11.3. As sarjetas serdo moldadas in-loco, com o emprego de formas de madeira para
controle da geometria, com posterior langamento, adensamento, sarrafeamento
e execucdo das juntas de dilatacéo.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 13.303, de 2016, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

5.4. A CEASA/PR podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a fiscalizacdo da
CEASA/PR podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucado do objeto, do
método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

5.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucdo do objeto contratado.

5.6.1. Nao é necessario que o preposto tenha dedicacdo integral e exclusiva ao
contrato, entretanto deve responder as solicitacbes da CEASA/PR, conforme o
caso.
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Mecanismos formais de comunicacéo

5.6.2. S&o definidos como mecanismos formais de comunicacao, entre a Contratante
e o Contratado, os seguintes meios:

5.6.3. Para comunicacédo formal, a Contratante podera utilizar, para primeiro contato,
0 e-mail institucional do Gestor e Fiscal do contrato cujo dominio seja
“@ceasa.pr.gov.br’ e e-mail oficial apontado pela Contratada;

5.6.4. Em caso de suporte, a Contratada podera comunicar e disponibilizar ao usuario
0S seus canais oficiais, quando os tiverem, ou telefone e/ou internet.
6. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
6.1. Sao obrigagfes da CONTRATANTE:

6.1.1. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

6.1.2. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspecdes realizadas;

6.1.3. efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

6.1.4. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o
fornecimento da solucao;

6.1.5. comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execucao do
objeto do contrato.

6.1.6. sustar a execucdo de quaisquer servi¢os, por desacordo com o especificado
ou outros motivos que imponham tal medida.

6.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes
no curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

6.2. Sao obrigacbes da CONTRATADA:

6.2.1. Apresentar, no prazo maximo de 8 (oito) dias Uteis apés o recebimento da
Ordem de Servico, quando exigida, a respectiva ART, RRT ou TRT, com as taxas
devidamente recolhidas.

6.2.2. Fornecer no prazo habil de 10 (dez) dias Uteis contados da data de assinatura
do contrato, os seguintes documentos:

6.2.2.1. PGR e PCMSO;

6.2.2.2. Listagem com produtos quimicos e a respectiva Ficha de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ.

6.2.3. Elaborar o Relatério de Diario de Obras (RDO) em meio digital — conforme
modelo a ser fornecido e/ou aprovado pela fiscalizagéo, incluindo diariamente
pelo Responséavel Técnico/Preposto Responsavel, as informag¢bes sobre o
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andamento dos servigos, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicBes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacéo e situacdo das atividades em relac&o ao cronograma previsto. O uso
do RDO constituir-se-a em obrigacdo da Contratada, que o mantera
permanentemente no local da atividade durante o tempo de duragdo dos
trabalhos. O RDO devera conter o registro, a cargo do responsavel técnico, de
todas as ocorréncias relevantes da obra.

6.2.4. Atender a todas as medidas de seguranca e saude do trabalho exigidas para a
execucao dos servicos, conforme legislacdo em vigor, tais como utilizacdo de EPI
e EPC adequados ao risco ambiental, sendo passivel de notificacdo quando do
descumprimento.

6.2.5. Observar e cumprir todas as normas de seguranca e saude do trabalho —
conforme Portaria MET 3.214/1978 - bem como atender as demais condi¢des de
seguranga necessarias a execucdo dos servigos, nos termos da legislagéo
vigente, exigindo de seus empregados a utilizacdo permanente de equipamentos
de protecéo individual adequados ao risco ambiental.

6.2.6. Manter os locais de execugdo dos servicos limpos e desobstruidos,
recuperando as areas utilizadas, bem como as areas ou bens néo incluidos no
seu trabalho, e deixando as em seu estado original, caso venha, como resultado
de suas operac0es, a prejudica-las.

6.2.7. Exigir de seus empregados a utiliza¢éo de cracha de identificagéo funcional, de
uniformes limpos e bem alinhados e que se apresentem a Fiscalizagdo ou ao
responsavel pela Unidade a fim de obter a permisséo para inicio dos servigos.

6.2.8. Manter em condicdes de higiene todas as instala¢des sanitarias utilizadas por
seus empregados durante a execuc¢ao dos servicos.

6.2.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalacdo, utilizacdo (especialmente
pelos empregados) e guarda dos materiais e equipamentos - inclusive de
seguranca (lonas, EPIs, etc) - necessarios a execucdo dos servigos.

6.2.10.Responder pelos danos causados diretamente a Administragédo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgdo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
Contratante

6.2.11.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte - inclusive durante o periodo de garantia -, 0 objeto do contrato em
gue se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de
materiais empregados.

6.2.12.Entregar o0s servicos sem instalacdes provisérias, com &reas limpas e
desobstruidas, de modo a prevenir acidentes e permitir a normal e imediata
utilizacdo das unidades pelo Contratante.
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6.2.13.Remover os entulhos do canteiro de obras periodicamente e encaminha-los as
areas de deposicdo liberadas pelo 6érgdo municipal competente. Os entulhos
suscetiveis de reaproveitamento ou reciclagem serdo armazenados com a devida
separacao nos locais das execucdes, a critério da Fiscalizacao, e disponibilizados
a associacdes de reciclagem conveniadas a CEASA. Ao final dos servicos, o
material reciclavel ndo recolhido pelas referidas associa¢des sera removido pela
Contratada. Ja os entulhos néo reciclaveis serdo removidos periodicamente dos
locais e encaminhados as areas de deposicao liberadas pelo 6érgdo competente.

6.2.14.Cooperar com o Contratante no acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo
do contrato, de modo a facilita-la e torna-la eficiente.

6.2.15.Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢ao do contrato.

6.2.16.Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e outros encargos de natureza
administrativa decorrentes da execucao do objeto do contrato.

6.2.17.Facilitar a fiscalizagdo do objeto.

6.2.18.Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos
termos do Cdbdigo Civil, no que compativeis, e da Lei 13.303/16 e
subsidiariamente a Lei 14.133/21.

6.2.19.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo sem
prévia e expressa anuéncia do Contratante.

6.2.20.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo a Contratada complementa-los e
responsabilizar-se, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacao;
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Aavaliacédo da execucéo do objeto utilizara o Boletim de Medicéo (BM), para avaliacdo
dos servicos executados, com posterior analise do Fiscal do contrato,

7.1.1. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
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Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade, salvo apresentacdo de justificativa plausivel e
ratificada pela Administragao.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pela
fiscalizacdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de caréter técnico e administrativo.

7.3.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacgédo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos
a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.4. A fiscalizacdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisério.

7.3.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.4. Os servigcos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisorio, pela fiscalizacédo, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigco e consequente aceitacdo, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.4.1. Encaminhar a contratada avaliacao realizada pela fiscalizacédo, quando houver,
no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu
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desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas;

7.4.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam o pagamento da despesa,
solicitar & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.4.4. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de administrativo para a
formalizacdo dos procedimentos de pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestao.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser comunicado a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.7.  Orecebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.

Efetivacdo do pagamento

7.8. Para recebimento e pagamento, a CONTRATADA encaminhard, ap6s o aceite dos
Servigos:

7.8.1. Boletim de medicé&o, relatorios técnicos e memoriais.

7.8.2. Lista, em papel timbrado da CONTRATADA, do pessoal que presta servicos a
CONTRATANTE;

7.8.3. Copia da relacdo dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP — Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e InformacBes a Previdéncia Social,
referente ao pessoal que presta servico junto a CONTRATANTE;

7.8.4. Certiddes Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS;

7.8.5. Comprovacgdo de quitacdo, do més anterior, dos débitos com a Previdéncia
Social (INSS), FGTS, PIS, ISS, 13° Salario, Férias e demais encargos referentes
aos empregados que efetivamente prestam servicos para a execucao dos
servicos prestados & CONTRATANTE, todas devidamente quitadas pelo banco
recebedor;

7.8.6. Folha de pagamento, em papel timbrado da CONTRATADA;
7.8.7. Cartbes ponto;

7.8.8. Comprovantes de quitacdo dos pagamentos ao pessoal que presta servico

SEDE ADMINISTRATIVA Pagina | 26
Avenida Silva Jardim, 303 — Rebougas,80230-000 - Curitiba — PR



‘@(\\"» g{?

§) CEASA s
GOVERNO DO ESTADO

PARANA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

Protocolo Digital n° 21.178.220-0 — Procedimento Licitatério n° 002/2024 |

junto & CONTRATANTE, nas formas de holerite e ou comprovante de deposito
nas suas contas bancarias;

7.8.9. Comprovantes de pagamento de vales — transporte e refeicdo aos prestadores
dos servicos a CONTRATANTE;

7.9. O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal/Fatura deverd ser o mesmo indicado na
proposta, sob pena de néo ser efetuado o pagamento.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impec¢a o pagamento da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovagao
da regularizagéo da situagédo, sem 6nus ao contratante.

7.11. Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos,
como por exemplo, as certidbes negativas junto aos entes federativos, trabalhistas e
previdenciéarias.

7.12. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacéo pelo credor, dos dados da
conta corrente junto & instituicdo financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.° 4.505/2016, ressalvadas as excegdes previstas no mesmo diploma legal.

Prazo de pagamento

7.13. O pagamento sera efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis apds a emissdo da
Nota Fiscal, conforme secéo anterior.

8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela inexecucédo das obrigacdes contratuais a Contratada estara sujeita, garantida a
defesa prévia, as sancdes previstas neste instrumento, na Lei 13.303/2016 e legislacéo
correlata.

8.2. Cabera penalidade de multa nos seguintes percentuais e casos:

8.2.1. Havendo atraso no inicio ou na concluséo das etapas da execugédo contratual,
multa morat6ria de 1% por dia util, até o limite de 10%, calculada sobre o valor
da Ordem de Servico;

8.2.2. Havendo inexecuc¢éo parcial da contratagdo, multa punitiva de 10%, calculada
sobre o valor remanescente do contrato;

8.2.3. Havendo inexecucéo total da contratacdo, multa de 10%, calculada sobre o
valor total do contrato;

8.2.4. Havendo descumprimento de quaisquer obrigacdes contratuais ndo cominadas
com sangédo especifica, multa punitiva ou moratéria de 0,1% por ocorréncia ou
por dia util, até o limite de 1%, calculada sobre o valor total do contrato.

8.3.  Atingido qualguer um dos limites fixados no subitem 8.2, e a critério do Contratante, a
Contratada ficaré sujeita a resciséo unilateral da avenga, multa punitiva por inexecucao total
ou parcial e demais cominagdes legais previstas.
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8.4. Ainda, pelo descumprimento de obrigacfes contratuais, a Contratada estara sujeita a
penalidade de multa, conforme tipificacdo, gradacéo, valores e critérios a seguir:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 100,00
2 RS 200,00
3 RS 500,00
4 RS 1.000,00
TABELA 2
ITEM | DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Permissdo de prestagdo de servico por profissional Por empregado e por
ndo uniformizado, uniformizado ocorréncia
inadequadamente (uniforme com excesso de 1
sujidades, manchas, etc.) ou ndo identificado com
1 crachd
Manter empregado sem qualificagao para a Por empregado e por
execucdo do objeto ou ndo autorizado pelo 2 dia
2 Contratante.
Execugdo de servigo incompleto, precario, Por ocorréncia
provisdrio ou paliativo, sem recomposi¢ao 2
3 complementar.
Prestacdo de informacdo falsa sobre servico, 3 Por ocorréncia
4 material substituido ou documentos de medigao
Permissdo de prestagdo de servigo sem a utilizagao Por empregado e por
de equipamentos de protegdo individual ou 3 ocorréncia
5 coletivo (EPI e EPC), quando necessarios
Suspensdo ou interrup¢do da prestagdo dos 3 Por dia e por tarefa
6 servigos sem justificativa aceita pelo Contratante designada
Destrui¢ao ou dano de documentos e outros bens 3 Por ocorréncia
7 do Contratante ou de terceiros
Utilizagdo das dependéncias do Contratante para 4 Por ocorréncia
8 fins diversos do objeto do contrato
Recusa de execugdo de prestagdes contratuais, 4 Por ocorréncia
9 sem justificativa aceita pelo Contratante
Exposicao de bens e pessoas a situagdes passiveis Por ocorréncia
de causar prejuizos patrimoniais, danos fisicos e 4
10 morais ou morte
Retirada de quaisquer bens do Contratante (pegas, Por ocorréncia
materiais, equipamentos) do local de prestacdo 3
11 dos servicos sem autorizagdo prévia
Reutilizacdo de pecas e outros materiais sem 3 Por ocorréncia
12 anuéncia do Contratante
Questionamento ou resisténcia a ordem de servico Por ocorréncia
com clara finalidade de protelar o cumprimento de | 3
13 obrigacOes contratuais ou a execugdo do objeto
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PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Substituir, quando solicitado pelo Contratante, Por empregado e por
empregado que demonstre conduta inconveniente ou |4 dia

14 incompativel com suas atribuicdes
Cumprir horario ou prazo estabelecido em contrato ou 1 Por ocorréncia

15 determinado pela Fiscalizacao

Por empregado e por

. - 4 .
16 Fornecer equipamento de protecdo ocorréncia
Cumprir determinac¢do formal ou instrucdo ) Por ocorréncia
17 complementar da Fiscalizacdo
Realizar a limpeza dos locais onde os servicos foram 1 Por dia
18 prestados
Cumprir obrigac¢0es exigiveis durante o periodo de 1 Por ocorréncia e por
19 garantia no prazo fixado pela Fiscalizacdo dia
Apresentar, quando solicitado, documentacao Por ocorréncia e por
comprobatdria de intervengbes das condicbes de dia

20 habilitacdo e regularidade dos demais encargos sociais | 1
e obrigacdes trabalhistas e previdencidrias resultantes
da execucdo do contrato.
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9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO,
com adocao do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

9.2. O percentual de desconto ofertado pelas Licitantes representara desconto uniforme e
linear sobre todos os itens da Planilha Sintética de Servigos que representam os custos globais
do servigo.

Regime de execugéao

9.3. O regime de execuc¢do do contrato sera o de Empreitada por Preco Global.

Critérios de aceitabilidade dos precos
9.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

9.4.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
CEASA/PR, por meio eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela CEASA/PR, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art.
56, 84°, da Lei n° 13.303/2016);

Exigéncias de habilitagdo

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificagcéo Técnica

9.6. Registro ou inscricdo da empresa ha entidade profissional competente, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em plena validade

9.7. Apresentacdo do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.7.1. Servico de execugdo de passeio em concreto armado: 20% do total previsto,
equivalente a 1.725,60m2.

9.7.2. Servigo de execucdo de passeio em bloco intertravado: 40% do total previsto,
equivalente a 1.034,29m?2.

9.7.3. Servico de execucdo de passeio em petit pavé/pedra portuguesa: 50% do total
previsto, equivalente a 105,52m2.

9.8. 0O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela CEASA/PR.

9.9. Comprovacdo de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
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por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.10. Seréa admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagcédo e o
somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.652.548,61 (um milhdo, seiscentos e
cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), conforme
custos unitérios apostos no Anexo IV e valor global no Anexo |I.

10.2. O BDI utilizado para estabelecer o preco maximo e o proposto apresentado na tabela de
BDI, em conformidade com o Acérdao n.° 2.622/2013 do Tribunal de Contas da Unido, conforme
Anexo Il

11. REAJUSTE

11.1. Havendo prorrogacao do contrato, a composigao custos unitarios (sem considerar o BDI)
poderdo ser reajustado anualmente a contar da data de apresentacdo da proposta ou do
orcamento (data-base) a que essa proposta se referir ou da data do ultimo reajuste, baseado no
indice Nacional de Custos da Construgéo (INCC) elaborado pela FGV, para a data-base.

Curitiba, 19 de outubro de 2024.

Rafael Gomes da Silva
Gerente da Divisao de Manutencao
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5070214991/D
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ANEXO I
MATRIZ DE RISCO — REVITALIZACAO DE CALCADAS

1. CONDICOES GERAIS DA MATRIZ DE RISCO

Objetivo

1.1. A matriz de riscos é o instrumento que permite a identificacdo das situacfes futuras e
incertas que possam repercutir sobre 0s objetivos da contratacdo, bem como a mensurac¢ao do
grau de risco de cada uma dessas situacoes.

1.2. Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus

financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacgdes:

1.2.1. listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de formalizagédo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

1.2.2. estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que havera liberdade da
contratada para inovar em solugbes metodologicas ou tecnolégicas, em obrigagbes de
resultado, em termos de modificagdo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou
no projeto béasico da licitagéo;

1.2.3. estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade da
contratada para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio,
devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo predefinida no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacado.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Areferida matriz de risco vem para dimensionar previamente os riscos da contratacao, a
fim de prever possiveis aditivos contratuais, reajustes e reequilibrios econémico-financeiros entre
as partes.

3. REQUISITOS DA MATRIZ

Requisitos Normativos

3.1. A Matriz de Risco € baseada no Regulamento de Licitacdes e Contratos da CEASA/PR,
de acordo com 1692 Reunido do Conselho de Administracdo de 27 de abril de 2023 que pode
ser acessado pelo link: https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/Legislacao

3.1.1. Sua obrigacéo legal, conforme o regulamento supracitado, em Editais e Contratos
€ baseada na alinea “I” do item 3.6 — Clausulas necessarias;
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3.1.2. O instrumento convocatoério, em regime de empreitada de contratacédo integrada
ou semi-integrada, obrigatoriamente, devera conter matriz de risco, conforme alinea “d” do
item 5.2.3 e 5.12.5 — Disposi¢oes Especificas de Obras e Servi¢cos de Engenharia;

3.1.3. E vedado aditamento de contratos, em itens de responsabilidade da contratada,
de eventos supervenientes e ja alocados na matriz de risco — item 12.4.9 — Alteracdo dos
Contratos.

Requisitos minimos

3.2. Enumeracao de riscos previstos para a contratacdo desejada;
3.3.  Defini¢cao especificada do risco mensurado;

3.4.  Grau de risco;

3.5. Alocacao do risco para a Contratada ou Contratante ou Ambos;

3.6. Mitigacédo do risco.

Aplicagdo da Matriz de Risco

3.7. A Matriz de Riscos é um documento para o Gerenciamento do empreendimento e a
Gestdo de Riscos durante o seu contrato, balizando as principais medidas de mitigacdo e
indicando o 6nus das acoes;

3.8. Osrriscos elencados na Matriz de Riscos nédo esgotam todas as possibilidades de riscos
existentes para o empreendimento em particular, sendo um rol exemplificativo;

3.9. A Matriz de risco comp&e um rol de documentos necessérios para contratagdo, assim,
também, sua aplicabilidade deve estar em harmonia com o orcamento do empreendimento,
termo de referéncia de contratacdo, projeto basico e demais documentos para 0 caso concreto;
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MATRIZ DE RISCO — REVITALIZACAO DE CALCADAS

climaticas que interferem na
execucdo dos servigcos, cuja
intensidade, duragéo e
guantidade seja relativamente
superior a média anual para o
periodo solicitado;

ITEM RISCO DEFINICAO ALOCACAO | GRAU | MITIGACAO
DO DE
RISCO/ONUS | RISCO
1 PROJETO Erros de projeto ndo previstos | Contratante Baixo | Reavaliacdo do projeto por
inicialmente pela parte da Contratante, termo
Administracao; de referéncia e demais
documentos para indicar
melhor solugdo técnica e
economicamente viavel;
2 CONDICOES CLIMATICAS Ocorréncia de  condicdes | Contratante Baixo | Prorrogacdo de prazo, com

processo previamente
aprovado pela CEASA/PR.
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3 LOCACAO DE OBRA Implantacéo do | Contratada Médio | Ajuste e readequacdo da
empreendimento em implantacéo conforme
desconformidade com o] projeto.
projeto, termo de referéncia
e/ou indicacdo do Gestor do
Contrato.

4 INTERFERENCIAS/ Modificagdo dos  servigos | Contratante Baixo | Remuneragdo do servigo

INTERLIGACOES estimados em razdo de alterado por meio de termo
interferéncias ndo previstas aditivo especifico,
nos elementos técnicos ou previamente aprovado pela
divergéncia da base cadastral CEASA/PR.

Remanejamento ou adequacao | Contratada Baixo | Solucao técnica por conta da
dos servicos em razdo de contratada, desde que
interferéncias previstas nos previamente aprovada pela
elementos técnicos ou base CEASA/PR.

topo cadastral

5 ALTERACOES DE | Alteragdo do projeto e/ou | Contratante Médio | Remuneracdo do servigo

PROJETOS DURANTE A | especificacOes, por solicitacdo alterado por meio de termo

EXECUCAO DA OBRA da Contratante aditivo especifico,

previamente aprovado pela
CEASA/PR.
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Alteracdo do projeto e/ou | Contratada Médio | Solucéo técnica por conta da

especificagbes, por solicitacdo contratada, desde que

da Contratada previamente aprovada pela
CEASA/PR.

6 GEOTECNICO Ocorréncia  qualitativa  ou | Contratante Baixo | Remuneracdo do servico
guantitativa substancial de solo alterado por meio de termo
divergente daquele que consta aditivo especifico,
nos elementos técnicos da previamente aprovado pela
licitacdo, lencol freatico e mais CEASA/PR.

qualquer interferéncia no solo,
gue impossibilite a execucao.

7 ROUBOS, FURTOS OU | Prejuizos gerados no canteiro | Contratada Alto Risco da contratada, gestéo
EXTRAVIOS NO LOCAL DE | ou frentes de servico até a e seguranca da obra e/ou
OBRA entrega da obra seguro.
8 MUDANCAS Mudancga na legislacdo | Ambos Baixo | Recomposi¢cdo do equilibrio
tributaria que reduza ou econdmico-financeiro.

TRlBUTARlAS/TRABALHlSTA aumente o0s custos da Obra’

exceto mudancas no Impostos
sobre a renda
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INVASOES

Ocupacédo e/ou

invasao de

area durante as obras

Contratante

Medio

Prorrogagdo de prazo por
impossibilidade de acesso a
area pela Contratada, com
processo previamente
aprovado pela CEASA/PR,;

A Contratante devera tomar
as medidas cabiveis para
gque cesse a ocupacéo e/ou
invasao no local das obras.

10

CRONOGRAMA DE OBRAS
DE CONCESSIONARIAS
PUBLICAS OU SIMILARES

Atrasos na execucao de obras

que afetem as

redes de

energia, esgoto e agua.

Contratante

Baixo

Prorrogacdo de prazo, com
processo previamente
aprovado pela CEASA/PR.

11

SEGURANCA NO TRABALHO
- SST

Custos causados por acidentes

de trabalho,

seguranca

inadequada ou ausente;

Contratada

Alto

Custos arcados pela
Contratada, capacitacdo do
pessoal e atendimento as
Normas Regulamentadoras
— NRs relativas a Seguranca
e Medicina do Trabalho.

12

RESPONSABILIDADE CIVIL
QUANTO A TERCEIROS

Custos por prejuizos causados

a terceiros

Contratada

Baixo

O contrato deve prever que
nestes casos 0S custos
deverdo ser arcados pela
Contratada, contratacdo de
seguros.
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13 ATRASO NA LIBERACAO DE | Obtencao de outorgas, | Ambos Médio | Gestdo da CEASA/PR e da
INSTALACOES OU | licencas, autorizacdes contratada, a depender da
DOCUMENTOS necessarias a realizacdo das responsabilidade em Termo
obras e a prestacdo de de Referéncia ou elemento
Servigos. congénere.
14 ATRASO DE RECURSOS | Atraso para realizagdo do | Contratante Baixo | Aplicagéo de sangao
PARA EXECUCAO DE | pagamento em administrativa e correcdo
OBRAS E/OU SERVICOS desconformidade com o Termo monetéria, a depender do
de Referéncia caso.

15 PROBLEMAS AMBIENTAIS Descumprimento de | Ambos Médio | Eventuais multas aplicadas
condicionantes previstas nas por 6rgdos ambientais, caso
licencas, legislagbes e/ou demonstrado  nexo-causal,
autorizagdes ambientais. serdo  assumidas pela

contratada.
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16

RETRABALHO NA
EXECUCAO DOS SERVICOS

Necessidade de nova
execucao de servigos ou parte
destes decorrentes de
problemas ocasionados pelas
condicbes  climaticas, por
recalque do solo, erosao,
incéndios, reprova de servicos
por parte da fiscalizacdo
técnica e demais motivos que
identifiquem erro de gestéo da
Contratada

Contratada

Alto

Risco da Contratada, gestao
e seguranca da obra e/ou
seguro.

17

EPIDEMIA

Ocorréncia de epidemia grave,
impactando nas
disponibilidades de mao de
obra e entrega de materiais

Ambos

Baixo

Prorrogagdo de prazo por
impossibilidade de execugéo
da obra pela Contratada,
com processo previamente
aprovado pela CEASA/PR,;

Possibilidade de reequilibrio
econdmico-financeiro a
depender do caso concreto.
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18 GREVE DE | Ocorréncia de greve de | Ambos Médio | Prorrogacdo de prazo por
TRABALHADORES caminhoneiros, trabalhadores impossibilidade de execucéo
ou setor que afetem da obra pela Contratada,
diretamente/indiretamente o com processo previamente
empreendimento. aprovado pela CEASA/PR;
Possibilidade de reequilibrio
econdmico-financeiro a
depender do caso concreto.
19 AS BUILT Apresentacdo com elementos | Contratada Baixo | Nao recebimento definitivo
divergentes da obra finalizada da obra.
ou ndo apresentacao
20 ATRASO NA EXECUCAO DE | Atraso na execucdo dos | Ambos Baixo | Prorrogacdo de prazo por
SERVICOS POR | servigos por responsabilidade impossibilidade de execugéo
RESPONSABILIDADE DE | de terceiros, salvo casos da obra pela Contratada,
TERCEIROS fortuitos e forga maior. com processo previamente
aprovado pela CEASA/PR;
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21 AUMENTO DE VALOR DE | Aumento desproporcional do | Ambos Médio | A flutuacdo do céambio, no
INSUMOS valor de insumos que afetam caso de insumos, aumento
DESPROPORCIONALMENTE | substancialmente  toda a do pregco desarrazoado do

planilha orcamentaria, insumo podem gerar

diminuindo a lucratividade e reequilibrio, desde que

perda performance da atestado por meio de notas

Contratada fiscais, analise que
englobara o contrato como
um todo.

22 DOCUMENTACAO PARA | Emissdo de documentacéo | Contratada Baixo | Atrasos em pagamentos pela
EMISSAO DE MEDICAO E | obrigatéria para inicio de nao apresentagéo de
INICIO DE SERVICOS servicos e documentactes documentacao.

obrigatérias para efetivacdo do

pagamento, conforme Termo A depender do caso, san¢éo

de Referéncia administrativa, conforme
contrato.

23 CRONOGRAMA FISICO- | Atrasos em entregas de etapas | Contratada Médio | Acompanhamento entre a
FINANCEIRO de servicos e medigoes, contratada e contratante do

conforme Cronograma Fisico- prazo durante a execugao.
Financeiro
Sancdo administrativa, a
depender do caso.
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24

OBRIGACOES
TRABALHISTAS
PREVIDENCIARIAS

Nao recolhimento de

obrigagbes  trabalhistas

e

previdenciarias dos

funcionarios da Contratada

Contratada

Medio

Acompanhamento entre a
contratada e contratante do
prazo durante a execugao.

Sancdo administrativa, a
depender do caso.

Eventuais multas aplicadas
por autoridades
competentes, caso
demonstrado  nexo-causal,
seréo assumidas pela
contratada.
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ANEXO Ill

MODELO DE PROCURAGAO

OUTORGANTE: ..., , pessoa juridica de direito privado, neste ato
representado POr .......ccceeeieieiiiiiiiiicceee e, , portador da Carteira de Identidade n.°................ ,
CPFEN.C e , residente e domiciliado NAa RUA ......oonoveeneieieeeeeeeeeeeeeee e ,
ne........... Cidade .....ccoooovvvvveeeeeinnnn .. Estado ................. CEP............

OUTORGADO: ... portador da Carteira de Identidade n.° .................
€ do CPF N, , residente e domiciliado na Rua .................. ,
NC.. , Cidade de .............. , Estado................. JCEP.o (telefone celular e e-mail)

PODERES: Por este instrumento, 0 OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos
e gerais poderes, para em seu nome representa-la/o perante a CEASA/PR, no(a) Procedimento
Licitatorio n.° xxx/2024, referente & IDENTIFICAR A LICITACAOQ, podendo para tanto protocolar
e receber documentos, assinar declaragdes, propostas e contratos de prestacao de servicos,
interpor recurso, efetuar e efetivar lances no Procedimento Licitatorio, enfim, todos os atos
necessarios ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

OUTORGANTE
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ANEXO IV

DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes da licitagdo, deverao ser
apresentados os seguintes documentos:

a) Copia e original da Cédula de Identidade ou outro documento equivalente, com
fotografia;

b) Para representar a proponente em todas as etapas/fases do PROCEDIMENTO
LICITATORIO, devera apresentar procuragdo especifica para este ato, conforme modelo
constante no Anexo Il, observando a obrigatoriedade do reconhecimento de firma do
proponente, cujo representante passa a ter poderes, podendo formular ofertas verbais
ou desistir na etapa de ofertas, negociar a majoracao de oferta, assinar a ata da sessao,
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Sr. PRESIDENTE, enfim, praticar os
demais atos pertinentes ao certame;

Sera admitido somente um representante por proponente.
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ANEXO V

DOCUMENTOS ENVELOPE “A” - PROPOSTA

1 — Declaracéo de condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo

Anexo VIl do edital.

2 — Proposta Comercial

MODALIDADE: Procedimento Licitatério N° 002

ANO: 2024

Abertura Publica dia; 31/01/2024 — 09:30h

Fornecedor:

CNPJ/CPF: Inscricdo Estadual:
Endereco: Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone: Fax: E-mail:

Banco: Agéncia: Conta
Corrente:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

edital

Senhor Fornecedor: Para sua maior Seguranca, observe as condi¢cdes estabelecidas no

Tendo examinado minuciosamente as Especificacdes Técnicas e tomado conhecimento de todas

as condig¢des estabelecidas em Edital, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE DESCRICAO VALOR
Contratacdo de empresa especializada na
. prestagdo de servicos para reforma e
UNICO o b, R$
ampliacdo de calgadas e execucdo de gramas
na Unidade Atacadista de Curitiba.
Local: , de de

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VI

DOCUMENTOS ENVELOPE “B” - HABILITACAO

OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO pertinentes ao ramo do objeto do PROCEDIMENTO
LICITATORIO sao os seguintes:

1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que
podera ser feito emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e
os documentos dos itens 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, abaixo descritos.

Os licitantes que ndo estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do
DECOM/SEAP, deverdo apresentar todos os documentos relacionados a seguir:

2 DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO JURIDICA: O Ato Constitutivo do registro comercial,
no caso:

2.1 Empresario individual a declaragdo de empresario e anotagdo de alteragdo, atualizada;

2.2  Sociedade por acdes, a Ata de Assembleia Geral da constituicdo ou Ata de Assembleia
Geral com a eleigéo da diretoria atual, devidamente registrada;

2.3 Sociedade limitada, EPP, ME, apresentar o contrato social registrado, se houver
alteracdes, apresentar a alteracéo contratual consolidada, ou assemelhado com todos os
dados e informacfes atuais, constando a eleicdo de seu quadro societario e
administradores, e as suas responsabilidades legais.

3 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL

3.1 Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2 Prova de Regularidade (Certiddo negativa ou positiva com efeito negativa) de tributos
para com a Fazenda Federal, expedida em conjunto pela Receita Federal e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais, e a Divida Ativa da Unido.
Caso a certidao apresentada seja emitida através de sistema eletrénico, sua aceitacao
ficara condicionada a verificagcdo de veracidade via internet.

3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (regularidade fiscal - ICM, ICMS),
certidao negativa de débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa.

34 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios) do domicilio
ou sede da licitante, certiddo negativa de débitos ou certiddo positiva com efeito de
negativa.

3.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS).
Caso a certiddo apresentada seja emitida através de sistema eletrénico, sua aceitacao
ficara condicionada a verificacao de veracidade via internet.

3.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1.° de maio de 1943.

4 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.1 O fornecedor devera encaminhar:

4.1.1 Cdpia do Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituigcdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta;

4.1.2 Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperagédo Judicial (Concordata) expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;
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4.1.3 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

4.1.4 A comprovacao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) resultantes
da aplicagao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = :
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = ;
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = )
Passivo Circulante

Passivo Circulante + ELP
GE =

Ativo Total

4.1.5 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do
DEAM/SEAP, deverdo apresentar resultado em todos os indices: Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um) e Grau de
Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,70 (zero virgula setenta).

4.1.6 Comprovagado de patrimbnio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, por meio da apresentacao do balango patrimonial e demonstracdes contaveis
do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagéo da proposta.

4.1.7 Da comprovagéo do percentual estabelecido em 10% (dez por cento) do valor do

patriménio liquido, sera realizado o comprometimento do valor através da somatoria dos
valores arrematados para cada pregao, contabilizados na sequéncia das aberturas das
licitacbes.
Assim, o licitante somente podera contratar até o limite possivel de comprometimento da
sua qualificacdo econdmico-financeira e na estrita ordem sequencial de abertura das
licitagcdes, sendo defeso ao licitante, escolher quais dos pregdes refutara por exorbitar do
citado limite, na hipdtese de o valor total de pregdes arrematados suplantar o limite
econdmico-financeiro fixado.

4.1.8 As empresas preferencialmente deverao apresentar os indices ja calculados, com
assinatura do contador e representante legal da empresa, que serdo analisados com base
no balango apresentado.

5  DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA
5.1 Certificado de Registro e Regularidade da licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro de seu prazo
de validade e com circunscricéo envolvente de sua sede.
5.1.1. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do
Parana, deveré apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem,
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ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU
do Parana, antes da assinatura do contrato.

5.2. Apresentar atestado/ declaracédo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
de responsabilidade técnica pela execu¢do de obra ou servico de caracteristicas similares
as do objeto licitado, relativa a licitante.

5.2.1 A comprovacao de responsabilidade técnica em nome do responséavel técnico da

5.3.

5.4

licitante, pela execucdo de servigos similares ao objeto licitado, devidamente
certificada pelo CREA e/ou pelo CAU. O atestado somente constituird prova de
capacitacdo se acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida
pelo CREA e/ou pelo CAU.

A documentacdao relativa a qualificacéo técnica profissional consistira em:

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

A declaragéo de responsabilidade técnica (conforme anexo VIII);

A comprovacao de vinculo trabalhista ou contratual do profissional de nivel superior
ou de outro devidamente reconhecido pela entidade competente e detentor do
acervo de responsabilidade técnica pela execucao de obra ou servicos semelhantes
ao objeto licitado, limitadas estas a reparos em construgao civil.

A comprovacdo de vinculo com a empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

- Carteira de Trabalho;

- Certidéo do CREA;

- Certidéo do CAU,;

- Contrato social;

- Contrato de prestacéo de servicos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT;

- Termo, através do qual o profissional assume a responsabilidade técnica pela obra
ou servico licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no
caso da contratacdo do objeto desta licitacdo. Tal Termo pode ser suprido pela
assinatura do Anexo VII do profissional que seré responsavel pela obra.

5.3.4. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacitagéo

devera participar da obra ou servi¢co objeto da licitagdo. Em eventual substituicao,
a licitante devera apresentar substituto com experiéncia condizente ao Edital.

5.3.5 A comprovacdo de responsabilidade técnica devera ter, no minimo, no acervo

técnico do profissional:
5.3.5.1 Servico de execucdo de passeio em concreto armado: 20% do total
previsto, equivalente a 1.725,60m2.
5.3.56.2 Servigco de execucdo de passeio em bloco intertravado: 40% do total
previsto, equivalente a 1.034,29m2
5.3.5.3 Servico de execucgdo de passeio em petit pavé/pedra portuguesa: 50%
do total previsto, equivalente a 105,52m2.

Copia do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s), expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Classe em que estiver inscrita, que comprove(m) que a empresa licitante tem plena
capacidade técnica, operacional e administrativa e que executou 0s servigos pertinentes
ao objeto desta licitacéo.

5.4.1 N&o serdo aceitos atestados de empresas que pertengam ao mesmo grupo

empresarial;
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6.2

6.3

6.4.

2.4.2 0O (s) atestado(s) devera(ao) ser compativel(eis) a prestacao de servico objeto
desta licitacdo, no qual devera constar o CNPJ, a razdo social e o endereco da
empresa licitante;

Demais documentos exigidos:
Termo de vistoria, firmada pela licitante, o0 que se constitui uma faculdade sua, por
intermédio de seu responsavel técnico ou representante legal, que vistoriou previamente
o local dos servicos objeto desta licitagdo, vistado pelo Gerente local da licitante
(conforme Anexo X), a ser incluido no envelope “B”.
6.1.1. A vistoria técnica tera por finalidade:
6.1.1.1. Conhecimento das condicdes locais onde serd prestado o servico, para
efetuar as medi¢gbes e conferéncias que se fizerem necessarias para a
correta elaboragdo de sua proposta, bem como para solicitacdo de outros
esclarecimentos que julgarem necessarios afeto a visita.
6.1.1.2. Alegag0es posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes
locais pertinentes a execucdo do objeto, ndo seréo argumentos validos para
reclamacdes futuras, nem desobrigardo da execugdo dos servigos. Todas as
ocorréncias pertinentes aos servigos, serdo de responsabilidade da
contratada.

Modelo de Declaragdes (Inexisténcia de fato Impeditivo, N&o Utilizagdo de Mao de Obra
de Menores e Requisitos do decreto Estadual 26/2015), conforme modelo contido no
Anexo XI;

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil e da Utilizacdo de Produtos e

Subprodutos de Madeira, conforme modelo contido no Anexo IX;

6.3.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
deverd executar a obra de acordo com a Resolucdo do CONAMA n° 307, de 5 de
julho de 2002 e com a legislagéo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

6.3.2. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de
origem ex0tica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual
n° 4.889, de 31 de maio de 2005.

Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados por copia simples,
sendo gue a Licitante devera estar na posse dos documentos originais respectivos, para
gue seja realizada a confrontacdo do original e fotocOpia, pelo PRESIDENTE, a qual
autenticara as copias, em sendo observada a boa ordem documental.

SEDE ADMINISTRATIVA Pagina | 49
Avenida Silva Jardim, 303 — Rebougas,80230-000 - Curitiba — PR



Qﬂ\\f‘ >
CEASA onravs B
GOVERNO DO ESTADO

CIMENTO DO PARANA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

| Protocolo Digital n° 21.178.220-0 — Procedimento Licitatério n° 002/2024 |

ANEXO VII

DECLARAGAO DE CONDIGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas no ato

convocatério, que a empresa (denominagcdo da pessoa

juridica), inscrita no CNPJ n° € microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte
(), nos termos do enquadramento previsto nos incisos | e Il e § 1° e 2°, bem como nao possui
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° e seguintes do art. 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto,
a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal
nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no Procedimento
Licitatério n® 002/2024, realizado pela CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA —
CEASA/PR.

LOCAL E DATA

NOME

IDENTIFICACAO DO DECLARANTE
OBS:

SEDE ADMINISTRATIVA
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

OBJETO Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servicos para reforma e
ampliacado de calgadas e execucio de gramas na Unidade Atacadista de Curitiba.

O abaixo-assinado, , portador da cédula de
identidade n.° , inscrito no CPF sob o n.° na qualidade de responsével
legal pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n?°

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is)
Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.° 5.194/66, Resolu¢des n.° 218/1973 e
n.° 317/1983 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e n® 12.378/2010,
inciso Il do artigo 58 da n°® 13.303/2016, caso venca esta licitagao.

1. Engenheiro e/ou Arquiteto Responsavel Técnico pelos servigos contratados:
Nome:
CREA e/ou CAU:
Assinatura:

2. Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co — responsavel(is) ou vinculados pelos servigos
contratados:

Nome:

CREA e/ou CAU:

Assinatura:

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagoes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceituam os
artigos 1° das Leis Federais n.° 6.496/77 e 20 da n°® 5.194/66, antes do inicio da obra, sujeitando-
se a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital deste Procedimento
Licitatério.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO(s) RESPONSAVEL (eis) TECNICO(s)
(Quando couber)
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ANEXO IX

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

As
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA — CEASA/PR

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos para reforma e
ampliacado de calgadas e execucdo de gramas na Unidade Atacadista de Curitiba.

DECLARACAO
, portador da CI/RG n.° ,
inscrito no CPF sob o n.° , legalmente nomeado representante da empresa
,inscrita no CNPJ sob o n.° , para o fim de

gualificagdo técnica no procedimento licitatério n° /2024, declaro, sob as penas da lei, que
para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo somente
serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem nativa de
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados
por 6érgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).
Estes produtos serdo acompanhados com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA. Ainda, declaro ter
ciéncia de que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execuc¢éo do contrato, podera
acarretar as sanc¢des administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das
implicacbes de ordem criminais contempladas na referida lei.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSAVEL TECNICO

NOME:
CPF:
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ANEXO X

MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA / VISITA TECNICA
(FACULTATIVO)

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

Declaro que realizei a visita / vistoria no local......................coee oo, no dia.../.../....

Assinatura devidamente identificada do representante

técnico ou representante legal da empresa proponente
(mencionado no contrato social ou na procuragdo com
poderes especificos).

Atestamos que a Empresa em questao, tomou ciéncia das peculiaridades das dependéncias
fisicas, onde seréo prestados 0s servigos previstos no edital.

Nome/Assinatura da Chefia e/ou Responsével.
Carimbo

ATENCAO:

1. O atestado de vistoria / visita devera ser emitida em papel timbrado da Licitante; a visita
previamente agendada até o dia 29/01/2024, com o Gerente da Unidade, através do Fone:

— Unidade de Curitiba: (41) 3348-6690 — Joarez

2. O atestado devera estar devidamente assinado (nome legivel) e atestado pelo Gerente das
respectiva Unidade.

3. A ndo apresentacdo deste ATESTADO, néo influenciara na classificagdo da empresa
licitante, contudo, a mesma assume inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por
essa omissao, mantendo as garantias que vincularem sua proposta ao presente processo
licitatdrio.
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ANEXO XI
MODELO DECLARAGCAO

.................................................................. , inscrita no CNPJ n.° ..., por
intermédio de seu representante legal, 0(2) Sr(@) ..cccooeiiiiiiiiiiiiiiii e :
portador(a) da Carteira de |Identidade n.° ...l e do CPF
N0 e, , DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1° INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no edital.

2° NAO UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA DE MENORES

Que nao utiliza a mao de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a
realizagao de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como ndo utiliza, para qualquer
trabalho, mao de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinagédo Constitucional e Lei Federal
n.° 9.854/99.

3° REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que néo incide em nenhuma das situagbes impeditivas a contratagdo, indicadas no Decreto
Estadual n.° 2485/2019 que veda o nepotismo nos 6rgdos e entidades estaduais nas
contratacbes, na celebragdo de convénios ou de instrumentos equivalentes, firmados pela
Administragao Publica do Estado do Parana.

Ainda, que nenhum funcionario da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relacéo ao
disciplinado no art. 4°, inc. | e I, do mesmo Decreto.

4° DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLITICA AMBIENTAL DE LICITAGAO
SUSTENTAVEL - LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pos
consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao Poder Publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagao final ambientalmente adequada.

Local e data

Nome e carimbo do representante
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PLANILMA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO N¥: 21.178.220-0 L T
L T &) CENTRALS DE ABASTECIMENTO D0 PARANA CEASA/PR EMDERECD: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA ORGAD: CEASA/PR @f
“Iﬁﬂ/' MUMICIFIO: _ CURITIBA TIPO DE OBRASSERVICO: RECUPERACAD M
o TABELAS DE REFERENCIA: SINAPL/PR [JANEIRO/2023] E SEQID [ABRIL/Z0Z3 LEVANTAMENTO NE: ART W™ U
c EASA REVITALIZACAD DE CALCADAS - UNIDADE DE CLURITIBA RESPONSAVEL TECNICD:  RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 50702149910 E DO ABASTEGIMENTO
19/10/2023
CODIGO DO UMIDADEDE | QUANTI
SUBTOTAL
MEM | ©vico DESCRICAD DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAD DE OBRA [CUSTO UNITARIO MATERIAL MAD DE OBRA | CUSTO TOTAL
TOTAL R$  L029.580,15 |R$  253.256,63 RS 1.282.836,78
i SERVI{OS PRELIMINARES [ 21.180,24 | RS 4.623,28 (5] 27.800,52
11 | COMP0G2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 .00 346,83 51,11 397,94 297464 408,85 3.183,52
EXECUCAD DE ESCRITORIC EM CANTEIRD DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAD
12 93207 . M2 20 1.020,28 210,72 1.231,00 20.405,60| 4.214,40 24.620,00|
INCLUSEO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 0 -
2 PERFIL 1 - CALCADA EM CONCRETO ARMADD RS TI6365,30 | RS 130.079.34 R$ H65.444.64
21 AUXO055 |DEMOLICRO DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 B.265 66 3,85 751 11,36 3182279 62.075,10 93 8497 89
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAOC BASCULANTE 18 M* - CARGA COM
22 100984 |ESCAVADEIRA HIDRALILICA [CACAMBA DE 0,80 M® [ 111 HF) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). M3 702,58 792 0,73 8,65 5.564,44 512,88 6.077,32
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
23 95877 M3XKM | 10.538,72 1,69 0,10 1,79 17.810,43 1.053,87 18.864,30|
30 KM [UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5 10113 ESCAVACAD HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 5 ) 238 130508 616 o130
A 1134 | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS [L00HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE M3 58,84 1312 - 1550 3354 16,04 4.012,02
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOCAD DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM
25 | Auxossn | oA m2 533,05 0,93 0,26 1,19 495,73 138,59 634,32
AMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAOC BASCULANTE 18 M* - CARGA COM
25 100984 (¢ o AvADEIRA HIDRALLICA [CACAMBA DE 0,80 M* [ 111 HP) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). M3 99,95 .82 0.73 8,65 791,57 72,96 864,54
57 5877 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE MM | 433408 LEs 610 - 215710 w2340 258060/
30 KM [UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
g g7113  |APLICACAOC DE LONA PLASTICA PARA EXECUCRO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 8.628.02 285 018 313 25 452,65 1553,04 27.005.70)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
29 96622 |, ’ ' M3 258,84 82,20 31,81 114,01 21.276,69 823371 29.510,41
5 CM*. AF_08/2017
EXECUCAD DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
210 94893 M2 B.E28.02 72,13 6,14 78,27 622.339,08 52 976,04 6£75.315,12
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSLIRA 6 CM, ARMADD. AF_08/2022
211 97114  |EXECUCAD DE JUNTAS DE CONTRACAD PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04,/2022 M 4.314,01 0,06 033 0,39 258,84 1.423,62 1.682,46
3 PERFIL 2 - CALCADA EM PAVER RS 179.563,34 RS 73.596,00 RS 253,159,34
3.1 | AUXDOSS |DEMOLICRO DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 2.864,92 3,85 751 11,36 11.029,94 21.515,54 32.545,49
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
3.2 100984 ' ] M3 243,52 792 0,73 65 1.928,66 177,76 2.106,43
ESCAVADEIRA HIDRALILICA [CACAMEBA DE 0,80 M* / 111 HF) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). B/
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
i3 95877 |an ke (UNIDADE: M3XEM). AF_07/2020 MIXKM 365277 1,69 0,10 1,79 6.173,18 365,27 £.538,46
24 101134 |ESCAVACAD HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLD DE 1A M3 129,28 13132 238 15,50 1696,23 307,70 2.003,94
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS [L00HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
35 95425 {UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIKKM 1.616,08 2,13 0,13 2,26 3.442,25 210,09 3.652,34
COMPACTACAD MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAD DE RADIER, PIS0 DE CONCRETO OU LAJE
3.6 97084 M2 2.585,73 0,23 0,50 0,73 594,71 1.292,86 1.887,58
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE S0LOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
EXECUCAD DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADD, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
3.7 92395 FAO m2 258573 47,85 12,24 60,09 123.727,18 31.649,33 155.376,51
X 10 €M, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA [FINCADINHA) PARA PISO INTERTRAVADOD, DE CONCRETO PRE-
38 | ComPOoos ! ) . M 1.089,74 24,88 1197 36,85 27.361,53 13.163,88 40.525,41
I FABRICADO, DIMENSOES DE EX19%45 CM, DELIMITACAD DE JARDIM, PRACAS E PASSEIDS
) REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM,
J 39 101862 |EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E M2 251,72 14,34 19,52 3386 1.609,66 4.913,57 8.523,23
COLOCACAD DO MATERIAL, AF 13 /3020
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO N2: 21.178.220-0 _ e
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA CEASA/PR ENDERECO:  RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA ORGAO: CEASA/PR PARANA tﬁ;
MUNICIPID: _ CURITIBA TIPQ DE OBRASSERVICD: RECUPERACAD S SANLTAY wra
TABELAS DE REFEREMCIA: 5INAPI/FR [JANEIRO/2023) E SECID [ABRIL/Z023) LEVANTAMENTD NE: ART N™: ! ;Eune::»-: Lu;' -:snl;.u
REVITALIZAGAD DE CALGADAS - UNIDADE DE CURITIBA RESPONSAVEL TECNICD:  IRAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 5070214991/0 I DG ADASTECIMENTS
19/10/2023
OGO DO UNIDADEDE| qQuanm
TEM SERco DESCRICAD DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAD DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAD DEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
a PERFIL 3 - CALCADA EM PETIT PAVE RS 5132494 | RS 7.450,46 £8.775,40
41 | AUNDOSS |DEMOLICAO DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 211,04 3,85 751 11,36 81250 158491 2.397,41
CARGA, MANDBRA E DESCARGA DE ENTULHD EM CAMINHAD BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
4.2 100884 ' ; M3 17,94 7,92 0,73 85 142,07 13,00 155,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CACAMEA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). 8/
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 MF, EM WIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
43 95877 |2 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MK 269,08 1,69 0,10 1,79 454,73 26,90 481,64
44 | AUX1S04 |REGULARIZACAD MANUAL E COMPACTACRO COM PLACA VIBRATORIA M2 14,77 254 5,01 7,55 37.52 74,01 11153
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE S0L0 OU RADIERS. AF_D8/2017
45 96620 M3 6,33 377,48 196,78 574,26 2.389,90| 1.245 85 3635,75
PISD EM PEDRA PORTUGLIESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA,
46 101090 M2 211,04 225,02 21,35 248,37 47.488,22 4.505,70 5199392
TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
B GRAMM AREA INTERNA RS 4.130,71 | RS 2.883,16 7.013,87
51 | AUNDOSS [DEMOUCAD DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 237,70 1,85 751 11,36 915,14 1.785,12 2.700,27
CARGA, MANDERA E DESCARGA DE ENTULHOD EM CAMINHAD BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
5.2 100984 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HF) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). M3 20,20 7,92 0,73 8,65 160,01 14,74 174,78
AF_07/2020
53 gsgyy | TRANSPORTE COM CAMINHED BASCULANTE DE 18 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE — 03,07 LE8 0.10 178 s1318 0,30 542 48
30 KM (UMIDADE: M3XKM). AF_07,/2020
5.4 98519 [REVOLWIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 237,70 0,69 1,47 2,16 164,01 349,41 513,43
55 103846 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SA0 CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 Mz 237,70 10,01 1896 1247 237937 703,59 3.082,96|
6 MEIO-FIO RS 2672530 | R$  19.861,11 46.586,41
61 | Auxppsq [RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO M 628,24 1,85 751 11,36 241873 4.718,10 7.136,84
CARGA, MANDBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
6.2 100984 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HF) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). M3 64,08 7,92 0,73 8,65 507,52 48,77 554,29
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 M¥, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
6.3 95877 MIKKM 961,21 1,69 0,10 1,79 162444 96,12 1.720,57
30 KM [UMIDADE: M3XKM]. AF_07,/2020
o4 gqzgg | CULA [MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM ¥ cason 20,07 1102 1300 13.767.66 2,031 48 2260015
BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016
GUIA [MEKD-FIO) CONCRETO, MOLDADA [N LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM
6.5 W26 | M ALTURA AF 06/2016 M 391,02 21,50 1552 37,02 £.406,95 6.068,64 14.475,50|
7 LIMPEZA FINAL [ 220032 [R$  15.763,28 24.053,60
71 o6514  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 1167651 a,71 135 206 £.290,52 15763 28 24053 61
SEDE ADMINISTRATIVA Pagina | 57

Avenida Silva Jardim, 303 — Rebouc¢as,80230-000 - Curitiba — PR




@) CEASA

MENTC

PARANA

Protocolo Digital n° 21.178.220-0 — Procedimento Licitatério n° 002/2024 |

ANEXO XIII
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA CEASAPR

PARANA®

SECAFTARLA
E DO ABASTEGIME

IR

PRdPRIG: REVITALZACAD DE CALCADAS DATA: 1571023
MURCIG: CURITIRA TIO OBRA: RECUPERACAD

EvPRESa: CEASAJPR PROTOCOLD: 11.17E 32300

MAZG EXECUCAD 150 Dias

[ 2EALI
whD L] L] M0 L] _ =
ITEM SERVICES Moo 30 [r—— ] * Wl FIROOD ] [re— 120 [ 180 OO0 18 [re— - A
& i e

01 JSERVICOS PRELIMIMARES 217 5. 815 46) 100, 00% 35806 45 23803 52|
0 JPERAL 1 - CALCADA EM CONCRETO ARMADD BT 45%) 22193193 20, D0 223371192 20, 03| 2233721.592 20,00 21297253 20,00%] 21257292 0, 00K 1.114. 854,62 B65.444, 64
0y |PERFIL 2 - CALCADA EM PAVER 19, T3% 244 585,649 5, D% 81525 88 25, O 3346.119,52 253155 34
o4 |PERFIL 3 - CALCADA EM PETIT PavE 4 58K 75714 39) 10000 75.714 35/ SH.TFS 40
0f JGRAMA AREA INTERNA 0.55% 9.035.26] 100000 2.035 26| 013 57
08 I MEIC-FID 3,63%) 50.002,55) 100,000 B0.002,55 2658641
oF JUMPEZA FINAL 1,28% 30.585,81) 100,000 30.585,82 24.053, &0
oE 0, 0Crs|

o3 [

18 0,00

11 10,007

11 0,00%

13 0, CHr

14 0, Ors|

1% 0,00%

16 0, O

WALOR [k P BCELA. DTERRA R ACS DO RASE b0 FRLCD MALRAD A0 O0F | 258 785,38 15,65%; ABT 562,56 28,257 304,502, 80 18.43% 25868731 18.07% 313.006,55 19, 55% OO % 1.E52.548,61 1382 E36.T8
e e 15,EE% I8, 10| 18,43% 18,07% 15, 55% 0, O
DISCONTD PROPISTO J WALDE Do PARCTLAS
TOTAL ALLIM LILALD COM O DESCOWTO PROFOSTD JhH..’m 15, B F2b.351, 54 3,550 1.030.8543, 75 [FECE] 1. 322531 Ok B0 A5% Labl 55 61 ) 100, O0% 1652 548 61] 1000, O
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ANEXO XIV
MINUTA DO CONTRATO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DE
CALCADAS E EXECULAO DE GRAMAS NA UNIDADE
ATACADISTA DE CURITIBA, QUE ENTRE SI FAZEM A
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. -
CEASA/PR E A EMPRESA XXXXXXXXX EM
CONFORMIDADE COM PROCESSO N° 21.178.220-0.

Pelo presente instrumento, de um lado CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A -
CEASA/PR, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n.° 75.063.164/0001-67, com
sede administrativa na cidade de Curitiba, na Avenida Silva Jardim n.° 303, Bairro Jardim Social,
CEP 80.230-000, neste ato representada por seus Diretores Presidente EDER EDUARDO
BUBLITZ, portador da CI/RG n.° 6.486.882-9, inscrito no CPF sob 0 n.° 035.476.299-00 e
Administrativo Financeiro JOAO LUIZ BUSO, portador da CI/RG n.° 1.178.639-1/SSP/PR,
inscrito no CPF sob o n.° 358.668.459-20, ambos residentes e domiciliados em Curitiba/PR,
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o0 n.° xxx, com sede na Cidade de
XAXXXXXXXXXX, na rua xxx, n.°2 xxx, CEP XXXXX - XX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor/Gerente/representante Sr.
XXXXXXXXXX, portador da CI/RG n.° xxx inscrito no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, acordam em
celebrar o presente Contrato, obedecidas as condi¢gdes constantes do Edital do Procedimento
Licitatério n.° 002/2024- CEASA/PR, mediante as Clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para reforma e
ampliagdo de calgadas e execugao de gramas na Unidade Atacadista de Curitiba, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas em Edital, em especial os critérios, especificacdes e
necessidades descritas no ANEXO I, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

A prestacao de servicos obedecera ao estipulado neste contrato, as disposi¢cdes constantes dos
documentos que compdem o processo do Procedimento Licitatério 002/2024-CEASA/PR e que,
independentemente de transcricdo fazem parte integrante e complementar deste contrato, do
Edital do Procedimento Licitatério n.° 002/2024 - CEASA/PR, e todos os anexos, Proposta e
documentos que a acompanham firmados pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
O presente contrato terd o valor global de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX).

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia deste contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias continuos contados da
emissdo da ‘Ordem de Servigo’, respeitando o cronograma de execugdo dos servigos.

CLAUSULA QUINTA — DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execucao do presente Contrato sera o de empreitada por prego global.

Paragrafo Unico — Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, se
legalmente cabiveis.
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CLAUSULA SEXTA — DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO

A CONTRATANTE designara como Gestor do Contrato 0 Sr. XXXXXXXXXX, portador da CI/RG
N.OXXXXXXXX/PR, inscrito no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXXXX e como Fiscal XXXXXXXXXXXXX,
portador da CI/RG n.2 XXXXXXX e inscrito no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXXXXX.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento pela prestacdo dos servicos objeto desta licitacdo sera efetuado conforme
cronograma fisico-financeiro, sendo que, a CONTRATADA e a Divisdo de Manutencao — DIMAN
emitirdo Boletim de Medi¢&o subscrito também, pelo responsavel técnico da CONTRATANTE.
Paragrafo Primeiro: Certificada a realizagdo dos servicos, a CONTRATADA emitirda a Nota
Fiscal e a encaminhara ao Gestor do Contrato para o devido tramite;

Pardgrafo Segundo: A Nota Fiscal/Fatura devera obrigatoriamente identificar, o valor
correspondente ao servigo. Devera ser encaminhada com as Certiddes Negativas da Fazenda,
Estado e Municipio, bem como do FGTS- CEF, INSS e ainda a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica do Trabalho ao Gestor do Contrato junto & Unidade
beneficiada. Deveréa ser observado, que a documentacdo nao podera estar com as suas datas
de validade vencidas na data do efetivo pagamento.

Paragrafo Terceiro — O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na
proposta, sob pena de néo ser efetuado o pagamento.

Paragrafo Quarto — No caso de ser constatada irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou na
documentacéo apresentada, a CONTRATANTE devolvera a fatura e toda a documentacdo a
CONTRATADA, para as devidas correcdes. Ocorrendo esta hipétese, o prazo de pagamento
sera automaticamente postergado, considerando-se novo prazo de 05 (cinco) dias Uteis apés a
solucao das respectivas pendéncias.

Paragrafo Quinto — Ocorrendo a devolucdo da fatura, considerar-se-4 como ndo apresentada
para efeitos de pagamento e atendimento as condi¢gdes contratuais.

CLAUSULA OITAVA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas e fonte de recursos desta Licitacdo e contrato correrdo por conta do Orgcamento da
CEASA/PR de 2024 e demais exercicios, Classificacdo Orcamentaria Estadual 4490.51.00,
Fonte 250 — recursos préprios diretamente arrecadados.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAGCAO, DA REPACTUAGCAOQ E DA REVISAO CONTRATUAL
No interesse da CONTRATANTE, podera haver a alteragdo do contrato, especificamente em
relacdo ao aumento ou supresséo dos servigos prestados, até o limite de 25% do valor inicial
atualizado do pactuado, conforme previséo do art. 81, § 1°, da Lei n.° 13.303/16.

Paragrafo Primeiro — E possivel supressdo acima de 25% do valor inicial do contrato, por
convencao entre as partes, nos termos do art. 81, 8§1°, I, da Lei n.° 13.303/16.

Paragrafo Segundo — Qualquer alteracao que implique aumento ou supressdo dos servicos
observaréa as normas contidas no art. 81 da Lei n.° 13.303/16, especialmente, a previsdo do § 6°
do referido artigo que trata do equilibrio econbmico financeiro inicial pela CONTRATANTE
gquando esta alterar unilateralmente o contrato.

Paragrafo Terceiro — Havendo necessidade de revisao por eventos imprevisiveis, caso fortuito
ou for¢ca maior, com vistas a restabelecer o equilibrio econémico/financeiro do contrato, apés a
devida comprovacdo pelo interessado, podera ser feita mediante aditamento contratual,
dependendo da efetiva comprovacado do desequilibrio, das necessidades justificadas, ouvidos os
setores técnico, juridico e da aprovacao da autoridade competente, sob critérios da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Paragrafo Quarto — Havendo prorrogag¢do do contrato, a composicao custos unitarios (sem
considerar o BDI) poderdo ser reajustado anualmente a contar da data de apresentacdo da
proposta ou do orgcamento (data-base) a que essa proposta se referir ou da data do ultimo
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reajuste, baseado no indice Nacional de Custos da Construcdo (INCC) elaborado pela FGV, para
a data-base.

Pardgrafo Quinto: A cada repactuacdo devera constar a clausula de quitacdo de todas as
obrigac¢@es relativas ao pagamento das obrigacdes anteriores ao aditivo de revisao do contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA PRESTACAO DE GARANTIA

Fica a CONTRATADA obrigada a providenciar antes da assinatura deste Contrato a efetivacéo
da garantia pela prestacao dos servicos, conforme art. 70 da Lei n. © 13.303/16, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser, cau¢cdo em moeda corrente, seguro-garantia
ou fianga bancéria. Se Fianca bancaria, obrigar-se-4 a desistir do beneficio de ordem
respondendo diretamente pela divida, conforme artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Competira & Contratada a execuc¢éo do objeto segundo as normas e condi¢des consignadas no
Termo de Referéncia e Memorial Descritivo dos servicos e demais anexos pertinentes e/ou
decorrentes da legislacao aplicavel a espécie, em especial:
| - Apresentar, no prazo maximo de 8 (dias) dias uteis ap0s a vigéncia da contratacdo, a ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de Responsabilidade Técnica ou TRT
— Termo de Responsabilidade Técnica relativa ao valor global do contrato e ao objeto licitado,
com as taxas devidamente recolhidas.
Il - Apresentar, no prazo maximo de 8 (oito) dias Uteis apos o recebimento da Ordem de Servigo,
quando exigida, a respectiva ART, RRT ou TRT, com as taxas devidamente recolhidas.
lIl - Fornecer no prazo habil de 10 (dez) dias Uteis contados da data de assinatura do contrato,
0s seguintes documentos:

a) PGR e PCMSO;

b) Listagem com produtos quimicos e a respectiva Ficha de Seguranca de Produtos Quimicos

— FISPQ, se for o caso.
IV - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas,
todas as condi¢cBes de habilitacédo exigidas na licitacao.
V - Elaborar o Relatério de Diério de Obras (RDO) em meio digital — conforme modelo a ser
fornecido e/ou aprovado pela fiscalizagdo, incluindo diariamente pelo Responséavel
Técnico/Preposto Responsavel, as informacdes sobre 0 andamento dos servigos, tais como,
namero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto. O
uso do RDO constituir-se-a em obrigacdo da Contratada, que 0 mantera permanentemente no
local da atividade durante o tempo de duracédo dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a
cargo do responsavel técnico, de todas as ocorréncias relevantes da obra.
VI - Atender a todas as medidas de seguranca e salde do trabalho exigidas para a execuc¢éo
dos servigos, conforme legislagdo em vigor, tais como utilizacdo de EPI e EPC adequados ao
risco ambiental, sendo passivel de notificacdo quando do descumprimento.
VII - Observar e cumprir todas as normas de seguranca e saude do trabalho — conforme Portaria
MET 3.214/1978 - bem como atender as demais condicdes de seguranca necessarias a
execucdo dos servigos, nos termos da legislacdo vigente, exigindo de seus empregados a
utilizacdo permanente de equipamentos de protecao individual adequados ao risco ambiental.
VIII - Manter os locais de execucao dos servicos limpos e desobstruidos, recuperando as areas
utilizadas, bem como as areas ou bens nao incluidos no seu trabalho, e deixando as em seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operagdes, a prejudica-las.
IX - Exigir de seus empregados a utilizagdo de crach& de identificacao funcional, de uniformes
limpos e bem alinhados e que se apresentem a Fiscalizacdo ou ao responsavel pela Unidade a
fim de obter a permissédo para inicio dos servicos.
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X - Manter em condicbes de higiene todas as instalacdes sanitarias utilizadas por seus
empregados durante a execu¢ao dos servicos.

Xl - Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalacdo, utilizacdo (especialmente pelos
empregados) e guarda dos materiais e equipamentos - inclusive de seguranca (lonas, EPIs etc)
- necessarios a execucao dos servigos.

Xl - Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo Contratante

Xl - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte
- inclusive durante o periodo de garantia -, 0 objeto do contrato em que se verifiguem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

XIV - Entregar os servicos sem instalagdes provisorias, com areas limpas e desobstruidas, de
modo a prevenir acidentes e permitir a normal e imediata utilizacdo das unidades pelo
Contratante.

XV - Remover os entulhos do canteiro de obras periodicamente e encaminha-los as areas de
deposicdo liberadas pelo 6érgao municipal competente. Os entulhos suscetiveis de
reaproveitamento ou reciclagem serdo armazenados com a devida separag¢do nos locais das
execucles, a critério da Fiscalizagdo, e disponibilizados a associacdes de reciclagem
conveniadas a CEASA. Ao final dos servigos, o material reciclavel ndo recolhido pelas referidas
associacdes sera removido pela Contratada. Ja os entulhos nao reciclaveis serdo removidos
periodicamente dos locais e encaminhados as éareas de deposicdo liberadas pelo 6rgéo
competente.

XVI - Cooperar com o Contratante no acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato,
de modo a facilita-la e torna-la eficiente.

XVII - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execugéao do contrato.

XVIII -Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e outros encargos de natureza
administrativa decorrentes da execucao do objeto do contrato.

XIX - Facilitar a fiscalizagdo do objeto.

XX - Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do Codigo
Civil, no que compativeis, e da Lei 13.303/16 e s subsidiariamente a Lei 14.133/21.

XXI - Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo sem prévia e expressa
anuéncia do Contratante.

XXII - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo a Contratada complementa-los e responsabilizar-se, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagao;
XXIII - Contratar pessoas idéneas para prestar 0s servicos nos locais e horarios descritos no
objeto deste contrato, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos em dia, inclusive os relativos
aos encargos previstos na legislacao trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condicdo de empregadora, assumindo, ainda, total
responsabilidade pela coordenacdo e supervisdo dos encargos administrativos, tais como:
controle, fiscalizacéo e orientacéo técnica, controle de frequéncia, auséncias permitidas, licengas
autorizadas, férias, puni¢cdes, admissdes, demissdes, transferéncias, promocgdes, etc.;

XXIV - Fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua responsabilidade, o Equipamento de
Protecdo Individual — EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservacdo e
funcionamento, sempre que as medidas de prote¢do coletiva forem tecnicamente inviaveis ou
nao oferecerem protecao;

XXV - A Contratada deverd treinar e orientar seus empregados para o uso adequado e obrigatorio
do EPI, substituindo-o quando danificado ou extraviado e se responsabilizando pela sua
higienizagdo e manutencéo.

XXVI - Orientar os seus empregados, capacitando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no
aspecto técnico como no relacionamento humano, visando manté-los plenamente aptos ao
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perfeito desenvolvimento de suas funcBes, observadas as exigéncias e necessidades do
CONTRATANTE;

XXVII - Apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminada dos servigos prestados, para fazer jus ao
pagamento;

XXVIII - Assumir integralmente e exclusivamente a responsabilidade das obrigacbes fiscais
decorrentes deste contrato;

XXIX - Apresentar Certiddes Negativas dos Tributos e Contribuicbes quando solicitadas pela
CONTRATANTE;

XXX - Aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos e as supressdes que se
fizerem necessarias nos servigos a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato;
XXXI - Cumprir todas as condi¢cdes estabelecidas neste Contrato e em seus documentos
aplicaveis.

XXXII - Informar a Administracdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada;

XXXIII - Informar, por escrito, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do fim de vigéncia
do contrato ou aditivo, do desinteresse em sua prorrogacdo, sem prejuizos ao direito da
CONTRATADA a reajuste ou repactuagédo de precos, assim como ao poder discricionario do
CONTRATANTE na prorrogacéao.

XXXIV - As obrigagdes da Contratada expressamente enunciadas no presente instrumento tém
carater exemplificativo e ndo excluem outras necessarias a perfeita e integral execugéo do objeto

CLAUSULA DOZE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Cabera ao Contratante adotar as seguintes providéncias, sem prejuizo de outras decorrentes da
legislacdo e necessarias a eficiente execugéo do objeto:

| - Receber os servicos contratados e efetuar os pagamentos nos prazos e condigcbes
estabelecidos;

Il - Fazer executar fielmente o contrato pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e
as normas da Lei Federal n® 13.303/16;

lIl - Acompanhar o contrato por um Gestor, seu representante, consoante o art. 40, inciso VIl da
Lei Federal n°® 13.303/2016;

IV - Promover, por intermédio de servidor designado o acompanhamento e fiscalizacdo dos
servicos contratados, sob todos os seus aspectos, anotando em registro proprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA,;

V - Proporcionar a Contratada as facilidades indispensaveis a fiel e integral execu¢éo do objeto
contratado.

VI - Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execucdo do objeto do
contrato.

VII - Sustar a execucdo de quaisquer servigos, por desacordo com o especificado ou outros
motivos que imponham tal medida.

VIII - Solicitar, quando necessario, notas fiscais de materiais e servicos empregados para
afericdo de quantitativos e demais especificagoes.

IX - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES

Pela inexecucdo das obrigagbes contratuais a Contratada estard sujeita, garantida a defesa
prévia, as sancdes previstas no Memorial Descritivo, na Lei 13.303/2016 e 14.133/2021 e
legislacéo correlata.

Paragrafo primeiro — Cabera penalidade de multa nos seguintes percentuais e casos:
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a) Havendo atraso no inicio ou na conclusdo dos servicos constantes na Ordem de Servico,
multa moratéria de 1% por dia util, até o limite de 10%, calculada sobre o valor da Ordem de
Servigo;

b) Havendo inexecucao parcial da contratacdo, multa punitiva de 10%, calculada sobre o valor
remanescente do contrato;

c) Havendo inexecucéo total da contratagdo, multa de 10%, calculada sobre o valor total do
contrato;

d) Havendo descumprimento de quaisquer obrigacBes contratuais ndo cominadas com sanc¢ao
especifica, multa punitiva ou moratéria de 0,1% por ocorréncia ou por dia util, até o limite de
1%, calculada sobre o valor total do contrato.

Paragrafo segundo — Atingido qualguer um dos limites fixados no paragrafo anterior, e a critério

do Contratante, a Contratada ficara sujeita a rescisdo unilateral da avenca, multa punitiva por

inexecucao total ou parcial e demais cominagdes legais previstas.

Paragrafo terceiro — As multas aplicadas deverao ser recolhidas a conta da CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da notificagéo, podendo o seu valor ser descontado do

documento de cobranca, na ocasido de seu pagamento.

Paragrafo quarto — As multas quando nao recolhidas ou descontadas no prazo descrito no item

anterior deste contrato sofrerdo reajuste pelo IGPM/FGV.

Paragrafo quinto — Nos casos de reincidéncia no descumprimento do prazo de prestacdo de

servicos podera a administracdo, apos as devidas notificag6es e sob contraditério, rescindir o

contrato e a Contratada ficara sujeita ainda a multa punitiva por inexecugéo total ou parcial e

demais cominacgdes legais previstas.

Paragrafo sexto — Ainda, pelo descumprimento de obriga¢ges contratuais, a Contratada estara

sujeita & penalidade de multa, conforme tipificacéo, gradacao, valores e critérios a seguir:

TABELAA
GRAL CORRESPONDENCIA
1 RS 100,00
2 RS 200,00
3 RS 500,00
4 RS 1.000,00
TABELA 2
ITEM | DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA

Por empregado e

Permissédo de prestagdo de servico por profissional ndo P
por ocorréncia

1 uniformizado, uniformizado inadequadamente (uniforme com 1
excesso de sujidades, manchas, etc.) ou ndo identificado com
cracha

2 Manter empregado sem qualificacdo para a execu¢éo do objeto 2 Por e_mpregado €
ou ndo autorizado pelo Contratante. por dia

3 | Execucéo de servico incompleto, precario, provisorio ou paliativo, 2 Por ocorréncia
sem recomposicdo complementar.

4 | Prestacdo de informacéo falsa sobre servigo, material substituido 3 Por ocorréncia

ou documentos de medicao
Permissdo de prestagdo de servico sem a utilizacdo de

Por empregado e

5 | equipamentos de protecao individual ou coletivo (EPI e EPC), 3 por ocorréncia
guando necessarios

6 |Suspenséo ou interrupgao da prestacéo dos servicos sem 3 Por dia e por
justificativa aceita pelo Contratante tarefa designada

- | Destruicéo ou dano de documentos e outros bens do Contratante 3 Por ocorréncia

ou de terceiros
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g | UVtilizagdo das dependéncias do Contratante para fins diversos do 4 Por ocorréncia
objeto do contrato
o | Recusa de execucdo de prestacdes contratuais, sem justificativa 4 Por ocorréncia
aceita pelo Contratante
Por ocorréncia
10 | Exposicdo de bens e pessoas a situacdes passiveis de causar 4
prejuizos patrimoniais, danos fisicos e morais ou morte
Retirada de quaisquer bens do Contratante (pecas, materiais, Por ocorréncia
11 | equipamentos) do local de prestacdo dos servicos sem 3
autorizagdo prévia
1o | Redtilizagéo de pecas e outros materiais sem anuéncia do 3 Por ocorréncia
Contratante
Questionamento ou resisténcia & ordem de servico com clara Por ocorréncia
13 |finalidade de protelar o cumprimento de obrigacées contratuais 3
ou a execucdo do objeto
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
ITEM DESCRIGCAO GRAU INCIDENCIA
Substituir, quando s_oI|C|tado pelo Con_tratante, ?mpregado que Por empregado e
14 | demonstre conduta inconveniente ou incompativel com suas 4 or dia
atribuicbes P
Cumprir horario ou prazo estabelecido em contrato ou N
15 - ; y 1 Por ocorréncia
determinado pela Fiscalizacao
16 | Fornecer equipamento de protecao 4 Por empr?quo €
por ocorréncia
17 C_ump_rlr dgtermmagao formal ou instrucdo complementar da 5 Por ocorréncia
Fiscalizagéo
18 | Realizar a limpeza dos locais onde o0s servicos foram prestados 1 Por dia
19 Cumprir obrigacdes exigiveis durante o periodo de garantia no 1 Por ocorréncia e
prazo fixado pela Fiscaliza¢éo por dia
Apresentar, quando solicitado, documentacdo comprobatéria de
20 intervencdes das condi¢des de habilitacédo e regularidade dos 1 Por ocorréncia e
demais encargos sociais e obrigacdes trabalhistas e por dia
previdenciarias resultantes da execucdo do contrato.

Paragrafo sétimo — A CONTRATADA responderd administrativamente pela qualidade e
eficiéncia dos servigos por ela executado, e essa se estendera até a finalizagdo dos servicos.

CLAUSULA CATORZE - DA DISPONIBILIZACAO DE TECNICO
Emergencialmente, quando necessario e solicitado pela CONTRATANTE e unicamente para
tratar de assuntos pertinentes aos servicos Contratados, a CONTRATADA devera disponibilizar
técnico ou equipe técnica, depois de formalizada a solicitacao.

CLAUSULA QUINZE - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E
DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA
No que tange o Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,b, a CONTRATADA devera
executar a obra conforme a Resolucdo do CONAMA n. ° 307/02 e a legislagdo municipal de
Curitiba onde a obra sera desenvolvida, conforme Anexo VIII do Edital.
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CLAUSULA DEZESSEIS — DOS CASOS DE RESCISAO

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condi¢gfes estabelecidas neste
contrato assegurara a CONTRATANTE, nos termos do Capitulo Il, Secao |, da Lei Federal
13.303/2016, o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagdo por escrito, através de oficio
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

Paragrafo Primeiro — Fica a critério do ordenador de despesas da CONTRATANTE declarar
rescindido o contrato, nos termos do caput desta Clausula ou aplicar as multas de que trata a
Clausula Décima Quarta deste Contrato.

Paragrafo Segundo — Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE,

independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos

de inadimplemento por parte da CONTRATADA:

l. N&o cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes e prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e prazos ou outra grave
irregularidade que prejudique o cumprimento deste contrato;

Il. Atraso injustificado no inicio do servi¢o ou a lentiddo no seu cumprimento;

V. Paralisacdo da prestagdo dos servi¢cos, sem justa causa e sem prévia comunicacao a
CONTRATANTE;

V. Desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como de seus superiores;

VI. Cometimento reiterado de faltas;

VIl Decretacdo de faléncia, instauracdo de insolvéncia civil ou dissolugcdo da
CONTRATADA;

VIII.  Alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucgéo deste Contrato;

IX. Sonegacao pela CONTRATADA no pagamento dos encargos legais, sociais e tributarios
devidos;

X. O descumprimento da proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de

18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

XI. A falta de integraliza¢@o da garantia nos prazos estipulados;

XiII. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica Estadual.

Paragrafo Terceiro — A rescisdo contratual também operar-se-a nos seguintes casos:

l. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada
a CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo administrativo regularmente
instaurado;

Il. Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

Il. Supressdo, unilateral por parte da Administracdo, dos quantitativos dos servicos,
acarretando modificag&o do valor inicial do contrato, além do limite permitido no art. 81,
81, da Lei Federal 13.303/2016

V. Suspensado de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagBes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaces e mobilizacdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situacao;
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V. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE,
decorrentes de servigos prestados, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra. Sera
assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

VI. A néo liberagéo pela CONTRATANTE de &rea ou local para a execucao do servi¢co, nos
prazos contratuais.

Paragrafo Quarto — A resciséo deste Contrato podera ser:

l. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados no
Paragrafo Segundo;

Il. Consensual, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia
para a Administracao;

M. Judicial, nos termos da legislacéo processual, vigente & época da resciséo contratual;

Paragrafo Quinto — Nos casos de rescisdo administrativa ou consensual sera precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da CONTRATANTE;

Paragrafo Sexto — No caso de rescisdo do contrato com fundamento em razdes descritas no
Paragrafo Terceiro, e desde que ndo haja culpa do CONTRATADO, sera este ressarcido dos
prejuizos que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda o direito a:

I. Devolugéo da garantia;

II. Pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data da resciséo;

[ll. Pagamento do custo da desmobilizacao.

Paragrafo Sétimo — A rescisao administrativa de que trata o art. 69, inciso VI, da Lei Federal

13.303/2016, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sanc¢des legais:

l. Assuncao imediata da prestagdo dos servigos objeto do contrato, por ato préoprio da
CONTRATANTE;

Il. Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, hecessarios a sua continuidade;

Il. Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos;

V. Retencdo dos créditos decorrentes até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

Paragrafo Oitavo — Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado a CONTRATADA o contraditério e o direito de ampla defesa.

CLAUSULA DEZESETE — DA ANTICORRUPGAO

Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a CONTRATANTE e a CONTRATADA:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a
guem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato;

c¢) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacoes
do presente Contrato, sem autoriza¢do em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente Contrato;

e) De qualguer maneira fraudar o presente Contrato assim como realizar quaisquer acdes ou
omissdes que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, nos termos da Lei n® 12.846/2013, do
Decreto n°® 8.420/2015, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 e de quaisquer outras
legislacdes Anticorrupgéo aplicaveis, ainda que néo relacionadas com o presente Contrato.
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CLAUSULA DEZOITO — DO USO DAS INFORMACOES

Os dados cadastrais e operacionais das pessoas juridicas aqui contraentes e as informacoes
pessoais dos seus representantes legais, estardo submetidos as regras estipuladas na Lei
Federal n. 13.709/18 de Protecido de Dados Pessoais, notadamente do artigo 7° deste diploma.

CLAUSULA DEZENOVE - DA LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato € regido pelas Leis Federais n° 13.303/16, n° 10.520/01, 12.846/13,
Complementar n° 101/00, bem como, pelo Edital e seus anexos, Regulamento de Mercado da
CEASA/PR, Regulamento de Contratos e Licitagbes da CEASA/PR e eventuais normas
aplicaveis.

CLAUSULA VINTE — A CONTRATANTE, em atendimento ao art. 37 da Constituicdo Federal e
art. 30 da Lei Federal 13.303/16, publicara o resumo do contrato no Diario Oficial do Estado —
DIOE.

CLAUSULA VINTE E UM- DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos pela CONTRATANTE, a luz da legislagéo, da jurisprudéncia
e da doutrina aplicavel a espécie.

CLAUSULA VINTE E DOIS — DO FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer questdes relativas a
este contrato, com expressa renlncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus
representantes, firmam o presente contrato, em trés vias de igual teor e forma na presenca de
duas testemunhas.

Curitiba/PR, ....... O s PO oo oot de 2024.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. — CEASA/PR
CONTRATANTE
EDER EDUARDO BUBLITZ JOAO LUIZ BUSO
Diretor-Presidente Diretor Administrativo-Financeiro
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

1,9,9,9,9,9.9,9,9,.9.9,9.9.9,9.9.9,9.9,9,9.9.9,0,.9,0,.0.0.4
CONTRATADA

Representante da Empresa CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CI/RG: CI/RG:
CPF: CPF:
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