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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº: 22.382.211-8

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA ART N°:  
CONCLUSÃO DE BWC - GREEN ROOF -E DEMOLIÇÕES -  CONTRATAÇÃO CONSOLIDADA REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

TOTAL  R$                 3.180.964,73  R$     770.749,31  R$    3.951.714,04 
1 BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHÃO A - MÓDULO PEQUENO  R$                     629.723,25  R$     166.798,13  R$        796.521,38 

1.1 BWC 001 BWC - GREEN ROOF - PAV.A - CURITIBA - MÓDULO PEQUENO UN 1,00 629.723,25 166.798,13 796.521,38 629.723,25 166.798,13 796.521,38
2 BANHEIRO GREEN ROOF - MERCADO DO PRODUTOR - MÓDULO PEQUENO  R$                     629.723,25  R$     166.798,13  R$        796.521,38 

2.1 BWC 002 BWC - GREEN ROOF - MERCADO DO PRODUTOR - CURITIBA - MÓDULO PEQUENO UN 1,00 629.723,25 166.798,13 796.521,38 629.723,25 166.798,13 796.521,38
3 BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHÃO E - MÓDULO GRANDE  R$                     610.341,50  R$     131.148,32  R$        741.489,82 

3.1 BWC 003 BWC - GREEN ROOF - PAVILHÃO E - CURITIBA - MÓDULO GRANDE UN 1,00 610.341,50 131.148,32 741.489,82 610.341,50 131.148,32 741.489,82
4 BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MÓDULO GRANDE  R$                     677.717,32  R$     155.742,46  R$        833.459,78 

4.1 BWC 004 BWC - GREEN ROOF - DOCAS - CURITIBA - MÓDULO GRANDE UN 1,00 677.717,32 155.742,46 833.459,78 677.717,32 155.742,46 833.459,78
5 BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MÓDULO VESTIÁRIO  R$                     633.459,41  R$     150.262,27  R$        783.721,68 

5.1 BWC 005 BWC - GREEN ROOF - DOCAS - CURITIBA - MÓDULO VESTIÁRIO UN 1,00 633.459,41 150.262,27 783.721,68 633.459,41 150.262,27 783.721,68
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