



|   |                   |  |                   |            |            |             |                |                |                |             |                  |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| <div><div><div>PARANÁ<br/>GOVERNO DO ESTADO</div></div><div>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES<br/>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES</div><div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) NÃO DESONERADA<br/>BWC - GREEN ROOF - MÓDULOS PEQUENOS - CONTRATAÇÃO CONSOLIDADA</div></div>   |                   |  |                   |            |            |             |                |                |                |             |                  |
| <div>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA</div> <div><div>ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA, N. 10.000, LINDÓIA<br/>MUNICÍPIO: LONDRINA<br/>LEVANTAMENTO Nº:<br/>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA</div><div>PROTOCOLO Nº:<br/>ORGÃO: CEASA/PR<br/>TIPO DE OBRA/SERVIÇO:<br/>ART Nº:<br/>REG. CREA: 5070214991/D</div><div><div>PARANÁ<br/>GOVERNO DO ESTADO<br/>SECRETARIA DAS CIDADES</div></div></div> |                   |  |                   |            |            |             |                |                |                |             |                  |
| ITEM  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                 | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL   | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL       | MÃO DE OBRA    | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL         |
| TOTAL C/ BDI  |                   |  |                   |            |            |             |                |                |                |             | R\$ 1.702.222,33 |
| TOTAL   |                   |  |                   |            |            |             |                |                |                |             | R\$ 1.403.894,82 |
| 1   |                   | BANHEIRO GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - PAVILHÃO A    |                   |            |            |             |                | R\$ 544.157,71 | R\$ 157.789,70 |             | R\$ 701.947,41   |
|   | BWC 001           | BWC - GREEN ROOF - PAV.A - CURITIBA - MÓDULO PEQUENO | UN                | 1,00       | 544.157,71 | 157.789,70  | 701.947,41     | 544.157,71     | 157.789,70     | 701.947,41  |                  |
| 2   |                   | BANHEIRO GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - PAVILHÃO C    |                   |            |            |             |                | R\$ 544.157,71 | R\$ 157.789,70 |             | R\$ 701.947,41   |
|   | BWC 002           | BWC - GREEN ROOF - PAV.C - CURITIBA - MÓDULO PEQUENO | UN                | 1,00       | 544.157,71 | 157.789,70  | 701.947,41     | 544.157,71     | 157.789,70     | 701.947,41  |                  |