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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA &

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA BRASILIA, N. 10.000, LINDOIA ORGAO: CEASA/PR e e e
. MUNICIPIO: LONDRINA TIPO DE OBRA/SERVIGO: SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA 1aBELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: ART N°:
GOVERNO DO ESTADO g\ GREEN ROOF - MODULO PEQUENO - PAVILHAO A RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 5070214991/D
ITEM | €opIGo Do | DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI | MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
TOTAL C/ BDI RS  851.111,16
TOTAL RS  701.947,41
1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 1.177,20 | RS 31.397,20 RS 32.574,40
1.1 | COMP 001 szg;gésgggcéi;(;ﬁ#;\j:;F'?T'EZ(;ZALPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR SEMANALMENTE E % 100% 1.177,20 31.397,20 32.574,40 1.177,20 31.397,20 32.574,40
DEVERA SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FiSICO DA OBRA - ACORDAO 2.622/2013.
2 SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES RS  69.251,99 | RS 12.435,91 RS 81.687,90
SERVIGOS PRELIMINARES
2.1 | COMP 002 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 298,03 63,17 361,20 2.384,24 505,36 2.889,60
EXECUGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS, COM AREA DE VIVENCIA EM COBERTURA DE
2.2 | COMP 003 |MADEIRA E PISO EM CONCRETO ARMADO E ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MES 5,00 3.306,63 366,42 3.673,05 16.533,15 1.832,10 18.365,25
BANHEIROS E VESTIARIOS
2.3 98459 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 322,96 105,37 19,31 124,68 34.030,29 6.236,35 40.266,65
DEMOLIGOES E RETIRADAS
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
2.4 97625 REAPROVEITAMENTO. AF._09/2023 M3 45,83 54,98 9,57 64,55 2.519,83 438,61 2.958,44
2.5 | COMP 065 |DEMOLIGAO DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 77,73 4,16 9,29 13,45 323,35 722,09 1.045,44
REMOGAO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JA INCLUSO ATERRO
2.6 | COMP 062 M3 104,34 97,41 22,29 119,70 10.163,93 2.325,77 12.489,71
SANITARIO COM EMISSAO DE DOCUIMENTAGAO AMBIENTAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
2.7 95877 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.086,84 1,58 0,18 1,76 3.297,20 375,63 3.672,83
LIGAGOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS
3 RS  37.298,25 | R$ 10.649,22 RS 47.947,47
3.1 ESGOTO SANITARIO - LIGACAO EXISTENTE ATE O PONTO DE COLETA RS  26.089,98| RS 6.673,92
LOCAGAO
3.1.1 99063 |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 20,00 2,97 3,11 6,08 59,40 62,20 121,60
ESCAVAGAO E PREPARO - TUBOS
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
3.1.2 90101  |JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, M3 7,80 10,07 4,94 15,01 78,54 38,53 117,07
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
3.1.3 101618 M3 0,60 175,88 113,07 288,95 105,52 67,84 173,37
LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
INSTALAGCAO, TRANSPORTE E REATERRO
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA
3.1.4 90695 . M 20,00 88,25 2,83 91,08 1.765,00 56,60 1.821,60
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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=P PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA NAO DESONERADA _ £4
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: i@}
ﬁ DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA BRASILIA, N. 10.000, LINDOIA ORGAO: CEASA/PR EAROADEA” .-
. MUNICIPIO: LONDRINA TIPO DE OBRA/SERVICO: SECRETARIA DAS CIDADES
PARAN A 1aseLAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: ART N°:
GOVERNO DO ESTARS  g\£iC - GREEN ROOF - MODULO PEQUENO - PAVILHAO A RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 5070214991/D
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
. 3 £ .
315 93381 RETRO: 0,26 M /P~OTENCIA. 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 I\/l COM SOLO M3 745 8,07 551 13,58 60,09 41,03 101,12
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
ESCAVAGAO, INSTALAGAO E REATERRO - CAIXAS
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
316 90108 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROI:ZSCAV (0,26 M3), I:ARGURA DE M3 141 507 248 755 713 3,49 1062
0,8 M A1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
3.1.7 97975 UN 2,00 421,36 108,93 530,29 842,72 217,86 1.060,58
=0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA
318 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 2,00 703,32 48,83 752,15 1.406,64 97,66 1.504,30
AF_12/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
. 3 £ . -
319 93379 RETRO: 0,26 M /P~OTENCIA. 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,~COM SOLO M3 101 11,94 7.85 19,79 12,07 7.94 20,01
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
AF_08/2023
FOSSA SEPTICA, FILTRO E SUMIDOURO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE
3.1.9 90108 / & ) . © ) - M3 122,63 5,07 2,48 7,55 621,70 304,11 925,81
0,8 M A1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
3.1.10 96624 M3 2,70 97,43 53,30 150,73 263,06 143,91 406,97
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR
3.1.11 | 101585 M2 72,00 46,85 39,17 86,02 3.373,20 2.820,24 6.193,44
OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
3.1.12 98055 UN 1,00 4.055,63 509,04 4.564,67 4.055,63 509,04 4.564,67
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M,
3.1.13 98061 UN 1,00 4.867,95 899,14 5.767,09 4.867,95 899,14 5.767,09
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3.1.14 | COMP 068 UN 1,00 5.471,77 607,22 6.078,99 5.471,77 607,22 6.078,99
INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 6,00 M
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=P PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA NAO DESONERADA - TN
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: i@}
% DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA BRASILIA, N. 10.000, LINDOIA ORGAO: CEASA/PR geeﬁﬂAs —
. MUNICIPIO: LONDRINA TIPO DE OBRA/SERVIGO: SECRETARIA DAS CIDADES
PARAN A 1aseLAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: ART N°:
GOVERNO DO ESTARS  g\£iC - GREEN ROOF - MODULO PEQUENO - PAVILHAO A RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 5070214991/D
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
. 3 £ . -
3115 93379 RETRO: 0,26 M /P~OTENCIA. 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,~COM SOLO M3 82,88 11,94 7.85 19,79 989,60 650,62 1.640,23
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
AF_08/2023
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
3.1.16 98114 UN 3,00 703,32 48,83 752,15 2.109,96 146,49 2.256,45
AF_12/2020
3.2 AGUA FRIA - LIGAGAO EXISTENTE ATE O PONTO DE CONSUMO R$ 2.576,55 R$ 926,12
LOCAGAO
3.2.1 99063 |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 20,00 2,97 3,11 6,08 59,40 62,20 121,60
ESCAVAGAO E PREPARO - TUBOS
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
3.2.2 90101  |JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, M3 10,00 10,07 4,94 15,01 100,70 49,40 150,10
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
3.2.2 101618 M3 1,00 175,88 113,07 288,95 175,88 113,07 288,95
LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
INSTALAGAO, TRANSPORTE E REATERRO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
3.23 103979 - M 20,00 20,50 12,38 32,88 410,00 247,60 657,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
324 103040 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 98,51 1571 114,22 492,55 7855 571,10
AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
3.2.5 94664  |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 10,00 21,30 8,51 29,81 213,00 85,10 298,10
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
3.2.6 103996 - UN 5,00 34,28 7,07 41,35 171,40 35,35 206,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
3.2.7 103987 ~ UN 5,00 16,04 10,61 26,65 80,20 53,05 133,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
3.2.8 103986 ~ UN 5,00 19,84 10,61 30,45 99,20 53,05 152,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
3.2.9 103999 - . - UN 5,00 8,35 5,64 13,99 41,75 28,20 69,95
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
. 3 £ . ¢ o
32.10 93378 RETRO: 0,26 M /P~OTENCIA. 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, EOM soLo M3 921 15,67 1012 25,79 144,39 93,25 237,64
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
ESCAVACAO, INSTALAGCAO E REATERRO - CAIXAS
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e PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA NAO DESONERADA _ ”
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: i@}
% DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA BRASILIA, N. 10.000, LINDOIA ORGAO: CEASA/PR EVABANFAY —
. MUNICIPIO: LONDRINA TIPO DE OBRA/SERVIGO: SECRETARIA DAS CIDADES
PARAN A 1aseLAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: ART N°:
GOVERNO DO ESTARS  g\£iC - GREEN ROOF - MODULO PEQUENO - PAVILHAO A RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 5070214991/D
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
32.10 90108 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROI::SCAV (0,26 M3), I:ARGURA DE M3 0,68 5,07 2,48 755 342 167 5,09
0,8M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
3.2.11 97897 UN 2,00 290,45 11,58 302,03 580,90 23,16 604,06
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
3.2.12 93379 ! / h ) ! Y - M3 0,32 11,94 7,85 19,79 3,76 2,47 6,23
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
AF_08/2023
3.3 ELETRICA - LIGAGAO EXISTENTE ATE O PONTO DE CONSUMO RS 8.631,72| RS 3.049,18
3.3.1 | COMP 058 |CABO COBRE FLEXiVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm?2 0,6/1KV M 200,00 36,49 1,89 38,38 7.298,00 378,00 7.676,00
332 101538 ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 2811 1085 38,96 56,22 2170 77.92
AF_07/2020
3.3.3 | COMP 063 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 6,00 9,80 14,18 23,98 58,80 85,08 143,88
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE
3.3.4 | COMP 059 MXMES 5,00 21,50 0,00 21,50 107,50 0,00 107,50
1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
3.3.5 | COMP 060 M 15,00 74,08 170,96 245,04 1.111,20 2.564,40 3.675,60
LIMPEZA). AF_03/2024
4 INFRAESTRUTURA - FUNDACOES RS 1.122,61 | RS 680,99 RS 1.803,60
FORMAS - PILARES RESERVATORIO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
35 96542 ~ M2 6,34 45,23 61,14 106,37 286,57 387,38 673,96
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARMAGAO - PILARES RESERVATORIO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.8 92759 KG 15,00 9,91 4,82 14,73 148,65 72,30 220,95
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
3.11 104919 KG 45,90 9,88 2,95 12,83 453,49 135,40 588,89
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
LASTRO E CONCRETAGEM- SAPATAS E VIGA E BALDRAME
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
3.14 96555 M3 0,44 527,38 193,72 721,10 233,90 85,91 319,82
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
5 SUPERESTRUTURA RS 169.062,02 | RS 47.396,24 RS  216.458,26
5.1 RESERVATORIO - CONCRETO ARMADO R$  13.777,36| RS 7.157,55
FORMAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
5.1.1 92484 ~ M2 54,11 159,35 102,21 261,56 8.622,42 5.530,58 14.153,01
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: i@i
ﬁ DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA BRASILIA, N. 10.000, LINDOIA ORGAO: CEASA/PR POABADNAY e
. MUNICIPIO: LONDRINA TIPO DE OBRA/SERVIGO: SECRETARIA DAS CIDADES
PARAN A 1aseLAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: ART N°:
GOVERNO DO ESTARS  g\£iC - GREEN ROOF - MODULO PEQUENO - PAVILHAO A RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA REG. CREA: 5070214991/D
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.2 92915 ~ KG 44,80 10,73 7,37 18,10 480,70 330,17 810,88
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.3 92916 ~ KG 192,50 10,78 5,09 15,87 2.075,15 979,82 3.054,97
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.4 92917 ~ KG 5,90 10,56 3,43 13,99 62,30 20,23 82,54
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.5 92919 ~ KG 34,00 9,64 2,32 11,96 327,76 78,88 406,64
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM
CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
5.1.6 103684 M3 4,04 546,79 53,93 600,72 2.209,03 217,87 2.426,90
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
5.2 ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCO DE CONCRETO E VIGA DE RESPALDO RS  41.11554| RS 16.358,69
ALVENARIA, GRAUTEAMENTO E ARMAGAO - BLOCO DE CONCRETO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6
5.2.1 | COMP 064 MPA, UTILIZANDO PALHETA. M2 327,37 79,32 34,34 113,66 25.967,02 11.241,90 37.208,93
5.2.2 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,85 657,12 423,78 1.080,90 1.215,67 783,99 1.999,66
5.2.3 89996 |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 435,70 8,17 2,41 10,58 3.559,66 1.050,03 4.609,70
VIGA DE RESPALDO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.2.4 92759 KG 62,40 9,91 4,82 14,73 618,38 300,76 919,15
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.2.5 92762 KG 200,30 9,35 1,38 10,73 1.872,80 276,41 2.149,21
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
526 92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2 4913 116,74 35,05 151,79 5.735,43 1.722,00 7.457.44
MM. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
5.2.7 | COMP 069 M M3 3,50 613,31 281,03 894,34 2.146,58 983,60 3.130,19
EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
5.3 COBERTURA - ESTRUTURA METALICA R$ 114.169,12 R$ 23.880,00
ESTRUTURA DE COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PRIMARIA E SECUNDARIA, INCLUSO FIXAGAO DE PILARETE - CONFORME
5.3.1 | COMP 004 - UN 1,00 83.599,91 8.125,66 91.725,57 83.599,91 8.125,66 91.725,57
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ESTRUTURA DE FECHAMENTO LATERAL
ESQUADRIAS DE FECHAMENTO (ESTRUTURA SECUNDARIA,PILARETES E TRANVERSINAS) EM
5.3.2 | COMP 006 |METALON, COM FECHAMENTO EM BARRA CHATA EM AGCO GALVANIZADO 4X50MM, FIXADO EM UN 1,00 30.569,21 15.754,34 46.323,55 30.569,21 15.754,34 46.323,55
452 COM ESPACAMENTO DE 6CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6 REVESTIMENTOS R$  59.050,44 | RS 26.641,40 RS 85.691,84
6.1 PISO INTERNO E EXTERNO BANHEIROS R$  31.516,29| RS 5.444,40
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COMPACTAGAO, LONA PLASTICA, ARMAGAO, CONCRETAGEM DE PISO, ACABAMENTO E
IMPERMEABILIZACAO
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
6.1.1 97088 KG 348,54 15,06 1,37 16,43 5.248,96 477,49 5.726,45
TELA Q-92. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
6.1.2 97096 M3 15,80 528,45 18,43 546,88 8.351,20 291,25 8.642,45
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
6.1.3 97097 RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 225,76 39,37 2,30 41,67 8.888,17 519,24 9.407,41
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
6.1.4 98554 ¢ M2 225,76 36,13 17,51 53,64 8.156,70 3.953,05 12.109,76
AF_09/2023
615 | comp ose PISO TATII:DIRECIONAL AGO INOX PARAFUSADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E Y 5,20 167,55 3911 206,66 871,26 203,37 1.074,63
INSTALAGAO
6.2 REVESTIMENTO DE ALVENARIA E DE BANCO E PIA DE CONCRETO R$  10.937,58| RS 13.229,19
IMPERMEABILIZAGAO E PINTURA - INTERNO E EXTERNO
PINTURA DE PAREDES COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
6.2.1 | COMP 070 ¢ M2 569,34 19,04 23,18 42,22 10.840,23 13.197,30 24.037,53
PREPARADOR.
DML - REVESTIMENTO EM AZULEJO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
6.2.2 104612 M2 1,20 80,86 26,49 107,35 97,35 31,89 129,24
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
6.3 DETALHES EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTICIA RS 2.137,99( R$ 623,27
DETALHE DE MOLDURA EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTICIA, INCLUSO PINTURA EM ACRILICO -
6.3.1 | COMP 052 EM AREA DE LAVATORIO - CONFORME PROJETO UN 1,00 2.137,99 623,27 2.761,26 2.137,99 623,27 2.761,26
6.4 LAVATORIO DE CONCRETO RS 627,53 R$ 286,72
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
6.4.1 97097 RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 10,82 39,37 2,30 41,67 425,82 24,87 450,70
RESINA ACRILICA EM CONCRETO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO -
6.4.2 | COMP 047 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 10,82 18,65 24,21 42,86 201,71 261,85 463,57
6.5 BANCO DE CONCRETO RS 147,41| RS 67,35
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
6.5.1 97097 RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 2,54 39,37 2,30 41,67 100,03 5,84 105,88
RESINA ACRILICA EM CONCRETO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO -
6.5.2 | COMP 047 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 2,54 18,65 24,21 42,86 47,38 61,51 108,90
6.6 IMPERMEABILIZAGAO DO RESERVATORIO RS 2.767,46( R$ 1.804,12
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
6.6.1 98556 M2 37,70 37,27 30,34 67,61 1.405,22 1.143,93 2.549,16
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
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662 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 37.70 3613 1751 5364 1362,24 660,19 202244
AF_09/2023
6.7 FORRO EM PLACA CIMENTICIA R$  10.916,18| RS 5.186,35
671 | compos FORRO EM PLACAS CIMENTICIAS - 6MM - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, PARA AMBIENTES M2 160,32 68,09 3235 100,44 10.916,18 5.186,35 16.102,54
RESIDENCIAIS.
7 INSTALACAO ELETRICA RS  12.188,29 [ RS 6.161,45 RS 18.349,74
7.1 ALIMENTAGAO, ATERRAMENTO E QUADRO GERAL RS 4.385,86| R$ 1.340,70
ALIMENTAGAO E QUADROS
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7.1.1 91873 . M 50,00 15,95 10,35 26,30 797,50 517,50 1.315,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
7.1.2 91920 UN 4,00 12,20 17,27 29,47 48,80 69,08 117,88
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7.1.3 91886 - UN 4,00 7,41 11,56 18,97 29,64 46,24 75,88
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
7.1.4 92980 - M 150,00 9,76 0,40 10,16 1.464,00 60,00 1.524,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
7.1.5 101883 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 492,94 27,97 520,91 492,94 27,97 520,91
AF_10/2020
7.1.6 | COMP 007 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 175 V - 30KA UN 3,00 82,42 13,60 96,02 247,26 40,80 288,06
717 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 61,80 17,87 79,67 123,60 35,74 159,34
AF_10/2020
7.1.8 | COMP 008 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE DE 30MA - 220V UN 1,00 173,60 95,68 269,28 173,60 95,68 269,28
710 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,00 1145 313 14,58 125,95 3443 160,38
AF_10/2020
71.10 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 57.25 6.5 63,50 57.25 6.25 63,50
AF_10/2020
ATERRAMENTO
7.1.11 | COMP 009 |ATERRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO INTERNA 0,00 1,00 825,32 407,01 1.232,33 825,32 407,01 1.232,33
7.2 CONDUTORES E ELETRODUTOS RS 3.236,51| R$ 2.108,49
CONDUTORES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
7.2.1 91926 - M 522,00 3,17 1,38 4,55 1.654,74 720,36 2.375,10
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7.2.2 91834 - M 115,90 11,63 10,83 22,46 1.347,91 1.255,19 2.603,11
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7.2.3 91840 - M 3,60 13,92 12,33 26,25 50,11 44,38 94,50
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
7.2.4 91864 . M 3,00 11,56 6,57 18,13 34,68 19,71 54,39
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
7.2.5 93009 ! - M 3,00 26,02 6,09 32,11 78,06 18,27 96,33
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
7.2.6 91863 . M 9,00 7,89 5,62 13,51 71,01 50,58 121,59
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
7.3 TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS ACESSORIOS RS 4.565,92| R$ 2.712,26
231 | compo10 BALIZADOR DE PISO - SPOT LED 1W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONFORME PROJETO. UN 14,00 47.29 45,47 9276 662,06 636,58 129864
7.3.2 | COMP 011 [LUMINARIA LED PLAFON 25W - SOBREPOR - 22,5X22,5 - COR PRETA. UN 22,00 53,13 45,47 98,60 1.168,86 1.000,34 2.169,20
7.3.3 | COMP 012 |ARANDELA FACHO DUPLO - SOBREPOR - 15X15 CM - COR PRETA. UN 4,00 96,74 45,47 142,21 386,96 181,88 568,84
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
7.3.4 101632 - UN 4,00 37,62 0,78 38,40 150,48 3,12 153,60
INSTALAGAO. AF_08/2020
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
7.3.5 91997 - UN 29,00 23,03 21,05 44,08 667,87 610,45 1.278,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
7.3.6 92005 - UN 4,00 38,11 33,11 71,22 152,44 132,44 284,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
7.3.7 91953 - UN 2,00 18,20 17,05 35,25 36,40 34,10 70,50
INSTALAGAO. AF_03/2023
LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000
7.3.8 | COMP 013 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR UN 5,00 268,17 22,67 290,84 1.340,85 113,35 1.454,20
8 ESQUADRIAS E ACESSORIOS METALICOS RS  39.168,50 | RS 10.268,48 RS 49.436,98
8.1 PORTAS, ESCADAS E ACESSORIOS SUPLEMENTARES RS  24.740,54| RS 6.452,30
PORTAS DAS SALAS TECNICAS E DO DML
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
8.1.1 91341 - M2 5,46 1.199,26 13,59 1.212,85 6.547,95 74,20 6.622,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTAS DOS MODULOS
PORTA DE GIRO DE 2,1X0,8M COM ESTRUTURA DE METALON (20 X 20 X 1,25MM) E COM DUPLA
8.1.2 | COMP 050 |CHAPA DE AGO GALVANIZADA - E=1,25MM - LISO - COR BRANCO GELO - 0,8 X 2,0M - INCLUSO UNI 1,00 1.212,42 613,67 1.826,09 1.212,42 613,67 1.826,09
BATENTES EM ALUMINIO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE GIRO DE 2,1X0,6M COM ESTRUTURA DE METALON (20 X 20 X 1,25MM) E COM DUPLA
8.1.3 | COMP 051 |CHAPA DE AGO GALVANIZADA - E=1,25MM - LISO - COR BRANCO GELO - 0,8 X 2,0M - INCLUSO UNI 10,00 900,06 498,08 1.398,14 9.000,60 4.980,80 13.981,40
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PARTES METALICAS ACESSORIAS
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ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO
8.1.4 | COMP 042 |GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", M 3,60 1.175,36 42,02 1.217,38 4.231,29 151,27 4.382,56
ESPAGCADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA
8.1.5 | COMP 043 |CORRIMAO EM AGO INOX, DIAM = 1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNEC. E INST. M 6,40 282,57 44,87 327,44 1.808,44 287,16 2.095,61
PLACA DE IDENTIFICAGAO BWC MAS/FEM E PCD - AGO ESCOVADO - PICTOGRAMAS VAZADO -
8.1.6 | COMP 044 20X50CM -COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALACKO UN 2,00 153,61 74,42 228,03 307,22 148,84 456,06
817 | comp oas PORTA ALGAPAO -EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA - PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA - UNI 2,00 816,31 98,18 914,49 1632,62 196,36 182898
60X60CM
8.2 FECHAMENTO FRONTAL RS  14.427,96| RS 3.816,18
PORTAO DE FERRO DE ABRIR - TIPO METALON GALVANIZADO (30X70x1,25MM) - COM PINTURA
8.2.1 | COMP 048 |EPOXI MARROM- 1,40 X 2,8M - INCLUSO GUARNIGOES, REQUADROS E DOBRADIGAS - CONFORME UN 2,00 1.147,10 577,21 1.724,31 2.294,20 1.154,42 3.448,62
PROJETO
BRISE METALICO - TIPO METALON GALVANIZADO (30X70x1,25MM) - COM PINTURA EPOXI
8.2.2 | COMP 049 |MARROM- ESPACAMENTO APROX. 7CM E ALTURA DE 2,8M - INCLUSO CHUMBAMENTO - UNI 2,00 6.066,88 1.330,88 7.397,76 12.133,76 2.661,76 14.795,52
CONFORME PROJETO
9 COBERTURA EM TELHADO VERDE RS  91.419,27 | RS - RS 91.419,27
COBERTURA VEGETAL, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, COMPOSTA POR PLACAS
CIMENTICIAS COM E=10MM, MANTA IMPERMEABILIZANTE COM E=4MM, TUBOS CORRUGADOS DE
DRENAGEM COM E=36MM, CAMADA DE BIDIM E=4MM, CAMADA COM E=50MM DE ARGILA
EXPANDIDA, SEGUNDA CAMADA DE MANTA BIDIM COM E=4MM, MAIS UMA CAMADA DE ARGILA
9.1 | COMP 018 |EXPANDIDA COM E=70MM, TERCEIRA CAMADA DE MANTA BIDIM COM E=6MM, CAMADA DE M2 160,32 570,23 0,00 570,23 91.419,27 0,00 91.419,27
SUBSTRATO VEGETAL COM E= DE 100MM COM ADICAO DE BIO CARVAO, SISTEMA DE IRRIGACAO
COM TUBO GOTEJADOR COM DIAMETRO DE 8MM, E CAMADA VEGETAL DE FORRACAO COM
ESPECIES VEGETAIS SELVAGENS DE RESTINGA (CAPINS, BROMELIAS).. FORNECIMENTO, COLOCACAO
E IRRIGAGAO
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS  60.677,90 | RS 10.152,47 RS 70.830,37
10.1 RAMAIS E SUB-RAMAIS - REGISTROS, TUBOS E CONEXOES R$ 3.740,78| RS 1.054,57
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
10.1.1 89357 ~ M 12,00 16,66 20,97 37,63 199,92 251,64 451,56
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
10.1.2 89447 - M 2,50 9,84 1,07 10,91 24,60 2,67 27,27
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
10.1.3 89492 - UN 6,00 5,40 3,97 9,37 32,40 23,82 56,22
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.4 94497 AF_08/2021 UN 2,00 112,37 12,15 124,52 224,74 24,30 249,04
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1015 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 156,02 1571 17173 312,04 3142 343,46
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
10.1.6 89391 UN 2,00 4,96 5,17 10,13 9,92 10,34 20,26
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4,
10.1.7 | 103992 UN 5,00 7,45 5,47 12,92 37,25 27,35 64,60
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2,
10.1.8 89610 ! - UN 2,00 16,30 4,26 20,56 32,60 8,52 41,12
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
10.1.9 94680  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 3,00 40,65 12,76 53,41 121,95 38,28 160,23
INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
10.1.10( 89408 - UN 4,00 4,05 6,31 10,36 16,20 25,24 41,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
10.1.11| 89446 - M 22,63 4,68 0,90 5,58 105,91 20,36 126,28
INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
10.1.12| 89447 - M 10,00 9,84 1,07 10,91 98,40 10,70 109,10
INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
10.1.13| 89448 - M 5,00 15,30 1,29 16,59 76,50 6,45 82,95
INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
10.1.14| 89450 - M 45,00 27,46 1,83 29,29 1.235,70 82,35 1.318,05
INSTALAGAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
10.1.15 103968 | . UN 1,00 14,07 3,38 17,45 14,07 3,38 17,45
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
10.1.16( 94696 UN 5,00 47,82 17,01 64,83 239,10 85,05 324,15
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
10.1.17| 94690 UN 1,00 8,91 7,37 16,28 8,91 7,37 16,28
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
10.1.18| 94688 UN 1,00 6,31 7,38 13,69 6,31 7,38 13,69
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
10.1.19( 94697 UN 1,00 74,46 17,01 91,47 74,46 17,01 91,47
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
10.1.20( 90373 UN 4,00 8,50 6,06 14,56 34,00 24,24 58,24
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
10121| 103037 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 45,79 685 5264 45,79 6.85 52,64
AF_08/2021
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
10.1.22| 89494 ~ UN 2,00 9,47 3,96 13,43 18,94 7,92 26,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM
10.1.23| 89396 UN 13,00 14,39 8,09 22,48 187,07 105,17 292,24
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
10124 comp 019 BUCHA DE REDUGCAO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 60X40MM UN 4,00 2323 12,53 3576 92,92 50,12 143,04
101.25| comp 020 BUCHA DE REDUGAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 75X60MM UN 1,00 2853 878 3731 2853 878 3731
10.1.26 COMP 021 BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO - 1.1/2 UN 11,00 7,27 9,25 16,52 79,97 101,75 181,72
101.27| comp 022 TUBO DE LIGAGAO PARA VASO SANITARIO, LATAO, CROMADO COM CANOPLA UN 11,00 3478 601 40,79 382,58 66,11 448,69
10.2 LOUGAS E METAIS RS  47.702,20| RS 6.772,52
DML - MASC.
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
10.2.1 86872 - UN 1,00 746,30 59,53 805,83 746,30 59,53 805,83
INSTALAGAO. AF_01/2020
1022 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 8,90 2,70 11,60 8,90 2,70 11,60
1023 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 79,67 488 84,55 79,67 488 84,55
AF_01/2020
SALA TECNICA
10.2.4 | COMP 023 |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 3/4" UN 2,00 65,91 9,25 75,16 131,82 18,50 150,32
MODULO PCD - 1 UNIDADE - MASC.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
10.2.5 95471 - UN 1,00 839,98 40,56 880,54 839,98 40,56 880,54
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
10.2.6 | 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 40,60 4,91 45,51 40,60 4,91 45,51
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
10.2.7 86904 - UN 1,00 145,29 13,63 158,92 145,29 13,63 158,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA DE MESA, ACIONAMENTO PRESSMATIC PARA USO DE PCD - ALTA/BAIXA PRESSAO,
10.2.8 | COMP 053 |ACABAMENTO CROMADO - REF. PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILIAR - FORNECIMENTO E UNI 1,00 1.161,72 37,39 1.199,11 1.161,72 37,39 1.199,11
INSTALACAO
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102.9 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 21461 874 22335 214,61 874 223,35
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
10.2.10 100872 - UN 1,00 231,04 30,39 261,43 231,04 30,39 261,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -
10.2.11| 100870 - UN 1,00 203,93 30,39 234,32 203,93 30,39 234,32
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
10212| 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 268,22 30,39 29861 268,22 30,39 298,61
10213 comp 025 ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO - REF. DOCOL 1505006 UN 1,00 320,83 37,00 357,83 320,83 37,00 357,83
DISPENSER, EM AGO INOX, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COM CAPACIDADE MAXIMA DE ATE
10.2.14| COMP 026 - UN 1,00 424,16 3,93 428,09 424,16 3,93 428,09
500M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.2.15 COMP 031 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 6MM M2 0,50 376,80 26,48 403,28 186,51 13,10 199,62
CESTO PARA PAPEL TRAMONTINA SARDENHA EM AGO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E
10.2.16| COMP 032 UN 1,00 199,17 13,87 213,04 199,17 13,87 213,04
BASE EMPROPILENO 10L CHUMBADO EM PAREDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MODULO COM VASO SANITARIO - 10 UNIDADES - FEM.MASC.
VASO SANITARIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VALVULA DE
102.17] comp 024 DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILA~R, ASSENTO ASTRA IPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAGAO UN 10,00 597,99 185,04 783,03 5.979,90 1.850,40 7.830,30
DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAGAO, TUDO BE LIGAGAO ACAB. CROMADO E ENGATE
PLASTICO
ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO - REF. DOCOL 1505006
10.2.18| COMP 025 UN 10,00 320,83 37,00 357,83 3.208,30 370,00 3.578,30
DISPENSER, EM ACO INOX, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COM CAPACIDADE MAXIMA DE ATE
10.2.19| COMP 026 - UN 10,00 424,16 3,93 428,09 4.241,60 39,30 4.280,90
500M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CESTO PARA PAPEL TRAMONTINA SARDENHA EM ACO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E
10.2.20| COMP 032 UN 10,00 199,17 13,87 213,04 1.991,70 138,70 2.130,40
BASE EMPROPILENO 10L CHUMBADO EM PAREDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MODULO MICTORIO - 6 UNIDADES - MASC.
VALVULA PARA MICTORIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECANICO, 3/4", REF. LINHA
10.2.21| COMP 027 |PRESMATICA ANTIVANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE, INCLUSO COM TUBO DE LIGAGAO UNI 6,00 934,93 33,77 968,70 5.609,58 202,62 5.812,20
ANTIVANDALISMO PARA MICTORIO DA DOCOL REF. 00132606 OU EQUIVALENTE
MICTORIO COLETIVO EM AGO INOXIDAVEL, AlSI-304, 65CM, COM PROTEGAO INFERIOR DE LAJE DE
10.2.22| COMP 033 |CONCRETO E BLOCO CANALETA, COM PRATELEIRA EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTICIA - UN 6,00 1.221,04 436,48 1.657,52 7.326,24 2.618,88 9.945,12
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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LAVATORIOS, ESPELHO E TORNEIRAS - FEM.MASC.
102.23| comP 029 DISPENSER EM AGO INOX PARA PAPEL TOALHA - REF. TRAMONTINA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UNI 4,00 562,36 13,45 575,81 2.249.44 53,80 230324
E INSTALAGAO
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN 3/4" - ALTA/BAIXA PRESSAO, ACABAMENTO
10.2.24| COMP 030 . UNI 10,00 301,71 37,39 339,10 3.017,10 373,90 3.391,00
CROMADO - REF. DOCOL, OU SIMILIAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10225| 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 21461 874 22335 2.146,10 87,40 223350
AF_01/2020
10.2.26| COMP 031 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 6MM M2 16,94 376,80 26,48 403,28 6.381,93 448,49 6.830,43
LIXEIRA COM MANILHA DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 30CM, COM REVESTIMENTO EXTERNO
10.2.27| COMP 028 - UNI 4,00 86,89 59,78 146,67 347,56 239,12 586,68
EM TINTA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.3 AGUA PLUVIAL RS 6.874,09| RS 2.104,64
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
10.3.1 94229 M 28,00 144,46 26,35 170,81 4.044,88 737,80 4.782,68
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1032 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 28,00 3613 1751 5364 101164 490,28 150192
AF_09/2023
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
10.3.3 97902 UN 2,00 346,31 293,50 639,81 692,62 587,00 1.279,62
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
10.3.4 89578 . M 20,00 31,62 3,50 35,12 632,40 70,00 702,40
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.3.5 89509 M 20,00 16,83 8,77 25,60 336,60 175,40 512,00
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
10.3.6 94492 ~ UN 1,00 64,03 5,22 69,25 64,03 5,22 69,25
INSTALAGAO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
10.3.7 89518 UN 4,00 12,59 2,80 15,39 50,36 11,20 61,56
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
10.3.8 | COMP 035 |TE 902 DE PVC RiGIDO, SERIE R, DIAM = 50MM UN 2,00 20,78 13,87 34,65 41,56 27,74 69,30
10.4 ESGOTO SANITARIO RS 2.360,83( R$ 220,74
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
10.4.1 89482 p UN 2,00 32,59 10,05 42,64 65,18 20,10 85,28
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
10.4.2 | 104328 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 56,11 19,57 75,68 168,33 58,71 227,04
AF_08/2022
1043 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 21461 874 22335 429,22 17,48 446,70
AF_01/2020
10.4.4 | COMP 036 |SIFAO METALICO 1 1/4" X 2" P/MICTORIO UN 7,00 240,86 16,65 257,51 1.686,02 116,55 1.802,57
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VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
10.4.5 86879 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 6,04 3,95 9,99 12,08 7,90 19,98
11 LIMPEZA DA OBRA E SERVICOS FINAIS RS 3.741,24 | R$ 2.006,34 RS 5.747,58
11.1 LIMPEZA FINAL RS 892,92 R$ 2.006,34
11.1.1 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 156,38 0,72 1,69 2,41 112,59 264,28 376,87
11.1.2 | COMP 041 |LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 156,38 4,99 11,14 16,13 780,33 1.742,06 2.522,40
11.2 AS BUILT RS 2.848,32| R$ -
11.2.1 | COMP 054 |AS BUILT ELETRICO, HIDROSSANITARIO E ARQUITETONICO UN 1,00 2.848,32 0,00 2.848,32 2.848,32 0,00 2.848,32
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