



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR

Fone/ (45)99933-5900

PROPOSTA COMERCIAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº008/2025

Razão Social: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ: 10.745.478/0001-02
Endereço/nº: RUA HUGO ZENNI 172 VILA INSINDUSTRIAL	INSCRIÇÃO E.: 91019990-06
Cidade: TOLEDO	Estado/UF: PR
Telefone/Celular: (45)999335900	E-mail: terraplenagemfernandes@hotmail.com
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0587-8
	Conta corrente: 108.516-6

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 008/2025, bem como seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Descrição do produto/serviço	V. Total
Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.	R\$ 4.250.867,56

Valor total da proposta: R\$ QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

Declaramos também que:

- 1) A execução do objeto está vinculada a esta proposta, bem como aos documentos constantes no “projeto básico e termo de referência”, pertinente a esta Concorrência
- 2) Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
- 3) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da presente data.
- 4) O local, horários e prazos de execução do objeto, será conforme determinado no Edital e Anexos.
- 5) Declaro para os devidos fins que aceito todas as condições da presente Concorrência, responsabilizando-me por esta proposta e pelo cumprimento de todas as legislações pertinentes.
- 6) Contato para envio de Solicitações/Pedidos, bem como possíveis comunicações referentes à esta licitação deverão ser através do Fone (45) 999335900, e-mail terraplenagemfernandes@hotmail.com.



Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO Assinado de forma digital
NASCIMENTO por FERNANDO DO
FERNANDES:00 NASCIMENTO
957395990 FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01
13:00:34 -03'00'

TERRAPLENAGEM FERNANDES LTDA
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:009.573.959-90

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											PROTOCOLO Nº:			
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02				ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICIPIO: CASCABEL				TIPO DE OBRA/SERVÍCIO:				ORGÃO: CEASA-PR		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) ;SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL				LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA				ART Nº: REG. CREA: 137.030/D MG						
ITEM	CÓDIGO DO SERVÍCIO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL			
TOTAL											R\$ 3,478,410.44			
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 61,816.42			
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, COM ENGENHEIRO JUNIOR EM TEMPO PARCIAL E ENCARREGADO EM TEMPO INTEGRAL	%	100%	2,523.86	44,179.72	46,703.59	2,523.86	44,179.72	46,703.58				
1.2	COMP 003	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA. DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.	MES	6.00	270.60	2,248.21	2,518.81	1,623.57	13,489.27	15,112.84				
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									R\$ 27,114.69			
2.1		PLACA DE OBRA - 01 PLACAS DE 4,00 X 2,00									R\$ 253.84			
2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8.00	359.12	31.73	390.85	2,872.92	253.84	3,126.76				
2.2		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA									R\$ 2,019.51			
2.2.1	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÉINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	3.00	69.28	54.01	123.29	207.84	162.02	369.86				
2.2.2	COMP.005	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	MES	6.00	646.74	16.19	662.93	3,880.41	97.15	3,977.56				
2.2.3	COMP.006	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO MEDINDO 2,30 X 4,30 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 MICTÓRIO E 1 LAVATÓRIO	MES	6.00	733.28	16.19	749.47	4,399.68	97.15	4,496.83				
2.2.4	COMP.007	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DÉPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M	MÊS	6.00	506.93	16.19	523.12	3,041.58	97.15	3,138.73				
2.2.5	COMP 009	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES	M2	20.00	93.67	78.30	171.97	1,873.31	1,566.04	3,439.35				
2.3		SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA									R\$ 8,565.60			
2.3.1	COMP.10	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME . L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTEIS DE TRABALHO	M	800.00	7.40	3.30	10.71	5,922.88	2,642.72	8,565.60				
3		MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE									R\$ 9,508.09	R\$ -	R\$ 9,508.09	
3.1	COMP.11	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T a 30,00 T)	VG	2.00	1,930.11	0.00	2,325.43	3,860.21	0.00	3,860.21				
3.2	COMP.12	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PÁ CARREGADEIRA / ROLO COMPACTADOR DE PNEUS / ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO / ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO (ATÉ 22,00 T)	VG	3.00	1,410.83	0.00	1,699.79	4,232.47	0.00	4,232.47				
3.3	COMP.13	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RETROESCAVADEIRA / PAVIMENTADORA DE ASFALTO / ROLO COMPACTADOR TANDEM (ATÉ 15,00 T)	VG	2.00	707.71	0.00	852.66	1,415.41	0.00	1,415.41				
4		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO									R\$ 273,242.33			
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,029.00	13.27	8.42	21.70	13,656.57	8,668.81	22,325.38				
4.2	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	161.69	11.64	2.76	14.39	1,881.46	445.53	2,326.99				

Documento assinado digitalmente

govbr
THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:21:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 16:17:57
-03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável pela VerificaçãoCarimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02			ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICÍPIO: CASCABEL			PROTOCOLO Nº: 009 ORGÃO: CEASA-PR TIPO DE OBRA/SERVÍCIO:					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) ;SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL			LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA			ART Nº: REG. CREA: 137.030/D MG					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.3	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	752.56	60.54	48.56	109.10	45,560.13	36,540.55	82,100.68	
4.4	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,396.53	6.87	1.05	7.92	16,469.90	2,506.29	18,976.19	
4.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23,965.30	1.67	0.20	1.87	39,981.30	4,773.88	44,755.18	
4.6	COMP.14	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM USINA DE RECICLAGEM/BOTA-FORA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	2,396.53	42.88	0.00		102,757.91		102,757.91	
5	TERRAPLENAGEM							R\$ 610,011.03	R\$ 49,472.54		R\$ 659,483.57
5.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5,301.00	0.43	0.17	0.60	2,287.91	879.96	3,167.87	
5.2	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	7,405.82	10.79	2.32	13.11	79,908.74	17,149.64	97,058.38	
5.3	94329	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	46.69	79.18	5.11	84.29	3,697.00	238.71	3,935.71	
5.4	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	46.69	6.06	1.66	7.72	282.89	77.50	360.39	
5.5	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,566.86	5.31	0.95	6.26	50,819.17	9,052.16	59,871.33	
5.6	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	9,566.86	0.95	0.32	1.26	9,052.16	3,017.38	12,069.54	
5.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	95,668.63	1.67	0.20	1.87	159,603.96	19,057.19	178,661.15	
5.8	COMP.15	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS BOTA-FORA - TERRA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	9,566.86	31.81	0.00	31.81	304,359.20	0.00	304,359.20	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02			ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICÍPIO: CASCABEL			PROTÓCOLO N°: 099 ORGÃO: CEASA-PR TIPO DE OBRA/SERVÍCIO:					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) ;SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL			LEVANTAMENTO N°: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA			ART N°: REG. CREA: 137.030/D MG					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6	DRENAGEM							R\$ 292,164.01	R\$ 52,442.97		R\$ 344,606.98
6.1	ESCAVAÇÕES DE TUBOS E CAIXAS							R\$ 85,337.50	R\$ 17,241.59		
6.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	838.00	3.92	5.69	9.60	3,282.94	4,764.44	8,047.38	
6.1.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	146.38	8.37	4.08	12.46	1,225.91	597.76	1,823.67	
6.1.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	236.01	7.59	3.69	11.27	1,790.39	869.73	2,660.12	
6.1.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	628.20	1.01	2.45	3.46	636.11	1,538.14	2,174.25	
6.1.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	123.17	134.92	46.47	181.40	16,618.68	5,723.91	22,342.59	
6.1.6	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	291.05	93.61	4.44	98.05	27,244.43	1,292.40	28,536.83	
6.1.7	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	378.37	5.31	0.95	6.26	2,009.87	358.00	2,367.87	
6.1.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,783.65	1.67	0.20	1.87	6,312.26	753.70	7,065.96	
6.1.9	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	489.03	5.11	0.76	5.87	2,500.32	369.36	2,869.68	
6.1.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,890.33	1.67	0.20	1.87	8,158.54	974.15	9,132.69	
6.1.11	COMP.15	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS BOTAS-FORA - TERRA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	489.03	31.81	0.00	31.81	15,558.05	0.00	15,558.05	
6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO TUBO DE CONCRETO							R\$ 200,837.68	R\$ 32,533.00		R\$ 233,370.68
6.2.1	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	62.82	134.92	46.47	181.40	8,475.97	2,919.35	11,395.32	
6.2.2	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	592.00	126.92	13.01	139.93	75,138.77	7,699.61	82,838.38	
6.2.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	246.00	239.10	20.42	259.52	58,818.13	5,022.82	63,840.95	
6.2.4	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	20.00	661.31	135.16	796.47	13,226.21	2,703.14	15,929.35	

Documento assinado digitalmente

TIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:19:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
90 Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 16:19:13
-03'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02			ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICÍPIO: CASCABEL			PROTÓCOLO N°: ORGÃO: CEASA-PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025); SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL			LEVANTAMENTO N°: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA			ART N°: REG. CREA: 137.030/D MG					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6.2.5	COMP 16	CAIXA PARA BOCA DE LEÃO COMBINADA PARA GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1X1,2 M. - BLF - 02 - EXCETO GRELHA.	UN	18.00	972.40	497.72	1,470.12	17,503.25	8,958.92	26,462.17	
6.2.6	COMP 17	GRELHA METÁLICA PARA BOCA DE LOBO - 90X30CM - CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 300 KN	UNID	38.00	461.93	55.32	517.25	17,553.27	2,102.14	19,655.41	
6.2.7	COMP 18	POÇO DE VISITA - PVI 01 - DN400 - PADRÃO DNIT - REF.SICRO 2003678 - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,321.29	520.62	1,841.90	2,642.57	1,041.23	3,683.80	
6.2.8	COMP 19	POÇO DE VISITA - PVI 02 - DN600 - PADRÃO DNIT - REF.SICRO 2003680 - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,293.77	508.91	1,802.68	2,587.54	1,017.81	3,605.35	
6.2.9	COMP 20	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - PADRÃO DNIT - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,176.48	242.23	1,418.71	2,352.96	484.45	2,837.41	
6.2.10	COMP 21	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - PADRÃO DNIT - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,269.51	291.77	1,561.28	2,539.01	583.53	3,122.54	
6.3	SARJETA DE CORTE - CRISTA DO TALUDE							R\$ 5,988.83	R\$ 2,668.38	R\$ 8,657.21	
6.3.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	32.70	22.15	47.04	69.20	724.39	1,538.35	2,262.74	
6.3.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42.51	5.11	0.76	5.87	217.34	32.10	249.44	
6.3.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	425.10	1.67	0.20	1.87	709.19	84.67	793.86	
6.3.4	COMP.15	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS BOTÁ-FORA - TERRA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	42.51	31.81	0.00	31.81	1,352.40	0.00	1,352.40	
6.3.5	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	109.00	27.39	9.30	36.69	2,985.51	1,013.26	3,998.77	
7	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1,965,412.18	R\$ 106,011.62	R\$ 2,071,423.80	
7.1	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,934.25	66.87	4.73	71.60	263,095.49	18,612.93	281,708.42	
7.2	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,934.25	93.61	4.44	98.05	368,274.91	17,470.03	385,744.94	
7.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,835.63	5.31	0.95	6.26	52,246.84	9,306.46	61,553.30	
7.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	98,356.25	1.67	0.20	1.87	164,087.73	19,592.56	183,680.29	
7.5	COMP. 22	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M2	15,737.00	4.71	0.09	4.80	74,059.89	1,436.78	75,496.67	
7.6	COMP. 23	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	M2	15,737.00	2.42	0.08	2.50	38,009.57	1,306.17	39,315.74	
7.7	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	786.85	1,213.90	34.20	1,248.10	955,157.13	26,907.12	982,064.25	
7.8	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,868.50	1.45	0.15	1.60	11,428.99	1,175.55	12,604.54	

Documento assinado digitalmente



THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:18:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:009573990
5990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 16:22:26
-03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA															DATA: 01/12/25	
CNPJ:10.745.478/0001-02															TIPO OBRA:	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															PROTOCOLO:	
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS															PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.78%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	75,555.84	61,816.42
02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0.78%	33,141.25	100.00%											33,141.25	27,114.69
03	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	0.26%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	10,960.74	9,508.09
04	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	7.86%	66,794.72	20.00%	267,178.90	80.00%									333,973.62	273,242.33
05	TERRAPLENAGEM	18.96%	241,818.44	30.00%	564,243.03	70.00%									806,061.47	659,483.57
06	DRENAGEM	9.91%					210,599.95	50.00%	210,599.95	50.00%					421,199.89	344,606.98
07	PAVIMENTAÇÃO	59.56%					632,955.46	25.00%	632,955.46	25.00%	632,955.46	25.00%	632,955.46	25.00%	2,531,821.85	2,071,423.80
08	SINALIZAÇÃO	0.34%													14,366.79	100.00%
09	SERVICOS COMPLEMENTARES	0.56%													14,366.79	11,754.27
	SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA														23,785.57	100.00%
															23,785.57	100.00%
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100.00%	356,173.84	8.38%	845,841.35	19.90%	857,974.84	20.18%	857,974.84	20.18%	647,374.89	15.23%	685,527.25	16.13%	4,250,867.02	3,478,410.44
	VALOR PROPOSTO															
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS															
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		356,173.84	8.38%	1,202,015.20	28.28%	2,059,990.04	48.46%	2,917,964.88	68.64%	3,565,339.77	83.87%	4,250,867.02	100.00%		

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ 10.745.478/0001-02
 PRÓPRIO: OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL
 PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES NÃO DESONERADA

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):							R\$3.449.442,06	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 137.977,68	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 27.595,54	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 43.807,91	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 45.003,53	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 274.083,18	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 238.210,82	5,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 766.678,66			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$4.216.120,72			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			22,23%	OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

CUSTO TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R\$):							R\$ 9.508,09	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 328,03	3,45%		OK	1,50%	3,45%	4,49%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 45,64	0,48%		OK	0,30%	0,48%	0,82%
3	R - RISCOS	R\$ 80,82	0,85%		OK	0,56%	0,85%	0,89%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 84,68	0,85%		OK	0,85%	0,85%	1,11%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 513,41	5,11%		OK	3,50%	5,11%	6,22%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 400,07	3,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		0,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 1.452,65			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 10.960,74			Sem CPRB	11,10%	14,02%	16,80%
BDI (%)			15,28%	OK	Com CPRB	11,10%	14,02%	16,80%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Documento assinado digitalmente

 THIAGO SARTORETTO DALMASO
 Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Onde:
 AC: taxa de administração central;
 S: taxa de seguros;
 G: taxa de garantias;
 R: taxa de riscos;
 DF: taxa de despesas financeiras;
 L: taxa de lucro/remuneração;
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

FERNANDO DO
 NASCIMENTO
 FERNANDES:0095739
 5990

Assinado de forma digital por
 FERNANDO DO NASCIMENTO
 FERNANDES:00957395990
 Dados: 2025.12.01 16:26:55
 -03'00'

THIAGO SARTORETTO DALMASO
 CREA-PR 185199/D ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 10.745.478/0001-02

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 01.12.202

PRÓPRIO: OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL
ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450
ORGÃO: CEASA-PR

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
MUNICÍPIO: CASCABEL
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº:

ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO SARTORETTO DALMASO

CREA / CAU: 185199/D
ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

	CUSTO (R\$)	BDI (%)	VALOR COM BDI (R\$)
Custo dos Serviços Convencionais	R\$ 3,468,902.35	22.23%	R\$ 4,239,906.28
Custos dos Serviços de Natureza Específica	R\$ 9,508.09	15.28%	R\$ 10,960.74
Custo Total da Obra			R\$ 3,478,410.44
Valor Total da Obra com BDI			R\$ 4,250,867.02

Lista de serviços considerados de Natureza Específica:

Prazo de execução : 180 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 90.51%

MÃO-DE-OBRA = 9.49%

Referencial utilizado:

SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - NÃO DESONERADA

Data-base:

Resolução SECID N°027/2025



Documento assinado digitalmente
THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:15:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:009
57395990

Assinado de forma digital
por FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 16:25:18
-03'00"

THIAGO SARTORETTO DALMASO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 185199/D

FERNANDES TERRAPLENAGEM
CNPJ: 10.745.478/0001-02

Gerente
Carimbo e Assinatura

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 10.745.478/0001-02

Rua Hugo Zenni, nº 172, Vila Industrial, CEP 85905-530

Toledo - PR

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**MENSALISTA**

A- ENCARGOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS	PERCENTUAIS (%)
INSS	20,00%
SENAI	1,00%
SESI	1,50%
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO DE ACIDENTES	3,00%
FGTS	8,00%
SEBRAE	0,60%
INCRA	0,20%
SECONCI	1,00%
TOTAL A	37,80%
B- ENCARGOS SOCIAIS DECORRENTES	
FERIADOS	Não Incide
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	Não Incide
FÉRIAS E BONIFICAÇÃO DE 1/3	9,45%
AUXÍLIO DOENÇA	0,65%
FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
13º SALÁRIO	8,33%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,07 %
TOTAL B	19,14%
C- OUTROS ENCARGOS	
AVISO PRÉVIO TRABALHO	0,10%
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA	2,12%
FERIAS INDENIZADAS	1,27%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,12%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,35 %
TOTAL C	7,96%
D- EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS e EPIs	
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,23%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%
TOTAL D	7,60%
TOTAL DOS EST = A + B + C + D	72,50%

****OBS: EMPREGADOS DA EMPRESA SÃO CONTRATADOS COMO MENSALISTAS**

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395
990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:01:26
-03'00'

Toledo, 28 de Novembro de
2025**FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA LTDA**

Fernando do nascimento Fernandes

RG : 8.603.540-5 SSP-PR

CPF: 009.573.959-90

Cargo: Sócio Administrador

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 10.745.478/0001-02

ENDEREÇO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450

DATA: 12/1/2025

MUNICÍPIO: CASCASVEL

TIPO DE OBRA/SERVICO:

OBRA: OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL

RESP. TÉCNICO: THIAGO SARTORETTO DALMASO

ÓRGÃO PROP: CEASA-PR

BDI: 22 23%

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.147,43	R\$ 57.668,99	R\$ 61.816,42	R\$ 75.555,84	1,8%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 22.198,62	R\$ 4.916,07	R\$ 27.114,69	R\$ 33.141,25	0,8%
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 9.508,09	R\$ 0,00	R\$ 9.508,09	R\$ 10.960,74	0,3%
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 220.307,27	R\$ 52.935,06	R\$ 273.242,33	R\$ 333.973,62	7,9%
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 610.011,03	R\$ 49.472,54	R\$ 659.483,57	R\$ 806.061,47	19,0%
6	DRENAGEM	R\$ 292.164,01	R\$ 52.442,97	R\$ 344.606,98	R\$ 421.199,89	9,9%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.965.412,18	R\$ 106.011,62	R\$ 2.071.423,80	R\$ 2.531.821,85	59,6%
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 11.103,00	R\$ 651,27	R\$ 11.754,27	R\$ 14.366,79	0,3%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.629,98	R\$ 5.830,31	R\$ 19.460,29	R\$ 23.785,57	0,6%
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 3.148.481,61	R\$ 329.928,83	R\$ 3.478.410,44	R\$ 4.250.867,02	100,0%
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 3.148.481,61	R\$ 329.928,83	R\$ 3.478.410,44	R\$ 4.250.867,02	100,0%
PERCENTAGEM (%)		90.51%	9.49%	100.00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)		180				

Documento assinado digitalmente

gov.br

THIAGO SARTORIETTO DAI MASO

Dato: 01/12/2025 14:15:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR 185199/D

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990

Assinado de forma digital
por FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01
16:24:26 -03'00'

FERNANDESTERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/Fax: (45)999335900

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Referência: Procedimento Licitatório n.º 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O abaixo-assinado, FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES, portador da cédula de identidade n.º 86035405 SESP PR, inscrito no CPF sob o n.º 009.573.959-90 na qualidade de responsável legal pela empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.745.478/0001-02 vem, pela presente, DECLARAR, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar deste procedimento e ser credenciamento/contratado, o interessado deve fornecer para a CEASA/PR diversos dados pessoais, entre eles:
 - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
 - 1.2. referentes a participações societárias;
 - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
 - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
 - 1.5. estado civil;
 - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
 - 1.7. relações de parentesco;
 - 1.8. número de telefone;
 - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
 - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da CEASA/PR.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.
4. Quaisquer dúvidas, devo entrar em contato através do e-mail dpoceasa@ceasa.pr.gov.br.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095
7395990



Assinado de forma digital
por FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 12:59:01
-03'00'

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.573.959-90

FERNANDESTERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/Fax: (45)99933-5900

DECLARAÇÃO

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.745.478/0001-02, com sede à Rua Hugo Zenni , nº172, Bairro Vila Industrial, na cidade de Toledo – PR, CEP: 85905-530, Telefone (45) 999335900, email: terraplenagemfernandes@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr.FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES, portador da carteira de identidade nº 8.603.540-5 e do CPF nº 009.573.959-90, DECLARA para fins de habilitação no processo de contratação, concorrência 008/2025 que:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.


2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019 Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná. Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020 Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095
7395990



Assinado de forma digital por FERNANDO DO
NASCIMENTO FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 12:57:12 -03'00'

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.573.959-90



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:90480824-56

Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR

terraplenagemfernandes@hotmail.com

Fone/ Fax: (45)99933-5900

Declaração de compromissos firmados

As CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Ref.:PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2025

A Empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 10.745.478/0001-02, estabelecida na Rua Hugo Zenni, 172 Vila Industrial CEP85905-530 na cidade de Toledo- PR, aqui representada por FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES CPF009.753.959-90 declara os termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, e sob as penas da lei, possui os compromissos assumidos abaixo:

Nome do orgão / Empresa	Nº Ano do contrato	Obra ou serviços	Valor do compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)
Município de Cascavel	Nº075/2025	Pavimentação Rural	R\$2.578.000,00	R\$1.128.078,70

Valor do compromisso
Valor já faturado
SC

R\$2.578.000,00
R\$1.128.078,70
R\$1.449.921,30



Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957
395990

A red, handwritten-style digital signature or stylized letter 'F'.

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:10:58 -03'00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Fernando do Nascimento Fernandes

RG : 8.603.540-5 SSP-PR

CPF: 009.573.959-90

Cargo: Sócio Administrador



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:90480824-56
Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR
terraplenagemfernandes@hotmail.com
Fone/ Fax: (45)99933-5900

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE CONDIÇÕES

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Referência Procedimento Licitatório n.º 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O signatário do presente, o senhor **FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, RG 8.603.540-5 SSP-PR representante legalmente constituído da proponente **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ 10.745.478/0001-02, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias e peculiaridades da execução do objeto da Concorrência supramencionada, assumindo total responsabilidade e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095739
5990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:04:11
-03'00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Fernando do Nascimento Fernandes
RG : 8.603.540-5 SSP-PR
CPF: 009.573.959-90
Cargo: Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CPF: 083.995.509-06
CREA-PR 185199/D

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/ Fax: (45)99933-5900

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2025


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A proponente **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ:10.745.478/0001-02**, supracitada por seu representante abaixo assinado, e por seu representante técnico, declara expressamente que deixou de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condições do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Tomamos ciência das peculiaridades das dependências físicas, onde serão prestados os serviços previstos no edital. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma será alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto licitado, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços para a execução do objeto, bem como dificuldades para execução do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095
7395990


Assinado de forma digital por FERNANDO DO
NASCIMENTO FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:05:28 -03'00'

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
CPF:009.573.959-90
SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente
 THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CREA-PR 185199/D
ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDESTERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/Fax: (45)999335900

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Referência: Procedimento Licitatório n.º 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O abaixo-assinado, FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES, portador da cédula de identidade n.º 86035405 SESP PR, inscrito no CPF sob o n.º 009.573.959-90 na qualidade de responsável legal pela empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.745.478/0001-02 vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico. Isto em conformidade com as Leis Federais n.º 5.194/66, Resoluções n.º 218/1973 en.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e nº 12.378/2010,inciso II do artigo 58 da nº 13.303/2016, caso vença esta licitação.

NOME:	Especialidade:	CREA Nº	Assinatura do responsável técnico
Thiago Sartoretto Dalmaso	Engenheiro Civil	PR-185199/D	<small>Documento assinado digitalmente</small>  THIAGO SARTORETTO DALMASO Data: 01/12/2025 16:34:0300 Verifique em https://validar.itd.gov.br

O referido responsável registrará as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais n.º 6.496/77 e 20 da nº 5.194/66, antes do início da obra, sujeitandose à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395
990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:07:21
-03'00'

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.573.959-90

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CREA-PR 185199/D
ENGENHEIRO CIVIL



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR

terraplenagemfernandes@hotmail.com

Fone/ Fax: (45)99933-5900

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O signatário do presente, o senhor **FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, RG 8.603.540-5 SSP-PR representante legalmente constituído da proponente **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ 10.745.478/0001-02, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório nº 008/2025, declara, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída



Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095739
5990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:13:24
-03'00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Fernando do Nascimento Fernandes
RG : 8.603.540-5 SSP-PR
CPF: 009.573.959-90
Cargo: Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CPF: 083.995.509-06
CREA-PR 185199/D

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02

Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR
Fone (45) 99933-5900

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pela presente declaramos ter a disponibilidade das máquinas e equipamentos abaixo relacionados, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da Licitação de nº 008/2025, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR, durante a execução da obra.

ITEM	QUANT.	MÁQUINA / EQUIPAMENTO
01	01	MOTONIVELADOR CATERPILLAR 120H – HIDRÁULICA EARTICULADA, COM ESCARIFICADOR
02	01	ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 - KIT PATA LISO +CORRUGADO COM PESO OPERACIONAL 12000KG.
03	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – VOLVO - EC 140DL – SEMINOVA
04	01	CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇÃO 6X4 COM CAPACIDADE 14M ³ - MERCEDES AXOR2826
05	01	CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇÃO 6X4 COM CAPACIDADE 14M ³ - VW 17250
06	01	CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR (PIPA) CAPACIDADE DE 12.000 LITROS TRUCADO
07		FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS
08	01	CAMINHÃO TANQUE ESPARGIDOR DE EMUSSÃO ASFALTÍCALIQUIDA.
09	01	VIBROACABADORA CIBER AF 4500
10	01	ROLO COMPACTADOR (CHAPA) CATERPILLAR CB54B
11	01	ROLO PNEUMÁTICO (PNEU) CATERPILLAR CW34

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395
990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:17:50
-03'00'

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
CREA Nº79148

Fernando do Nascimento Fernandes
RG : 8.603.540-5 SSP-PR
CPF: 009.573.959-90
Cargo: Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:15:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
RG: 10.594.616-3 SSP/PR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR Nº PR-185199/D



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR

Fone/ (45)99933-5900

PROPOSTA COMERCIAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº008/2025

Razão Social: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ: 10.745.478/0001-02
Endereço/nº: RUA HUGO ZENNI 172 VILA INSINDUSTRIAL	INSCRIÇÃO E.: 91019990-06
Cidade: TOLEDO	Estado/UF: PR
Telefone/Celular: (45)999335900	E-mail: terraplenagemfernandes@hotmail.com
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0587-8
	Conta corrente: 108.516-6

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 008/2025, bem como seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Descrição do produto/serviço	V. Total
Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.	R\$ 4.250.867,56

Valor total da proposta: R\$ QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

Declaramos também que:

- 1) A execução do objeto está vinculada a esta proposta, bem como aos documentos constantes no “projeto básico e termo de referência”, pertinente a esta Concorrência
- 2) Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
- 3) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da presente data.
- 4) O local, horários e prazos de execução do objeto, será conforme determinado no Edital e Anexos.
- 5) Declaro para os devidos fins que aceito todas as condições da presente Concorrência, responsabilizando-me por esta proposta e pelo cumprimento de todas as legislações pertinentes.
- 6) Contato para envio de Solicitações/Pedidos, bem como possíveis comunicações referentes à esta licitação deverão ser através do Fone (45) 999335900, e-mail terraplenagemfernandes@hotmail.com.



Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO Assinado de forma digital
NASCIMENTO por FERNANDO DO
FERNANDES:00 NASCIMENTO
957395990 FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01
13:00:34 -03'00'

TERRAPLENAGEM FERNANDES LTDA
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:009.573.959-90

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											PROTOCOLO Nº:	ORGÃO: CEASA-PR	
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02				ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICIPIO: CASCABEL				TIPO DE OBRA/SERVÍCIO:					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) ;SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL				LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA				ART Nº: REG. CREA: 137.030/D MG					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
TOTAL													
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 3,148,481.61	R\$ 329,928.83
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, COM ENGENHEIRO JUNIOR EM TEMPO PARCIAL E ENCARREGADO EM TEMPO INTEGRAL	%	100%	2,523.86	44,179.72	46,703.59	2,523.86	44,179.72	46,703.58		R\$ 4,147.43	R\$ 57,668.99
1.2	COMP 003	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA. <i>DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.</i>	MES	6.00	270.60	2,248.21	2,518.81	1,623.57	13,489.27	15,112.84			
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS										R\$ 22,198.62	R\$ 4,916.07
2.1		PLACA DE OBRA - 01 PLACAS DE 4,00 X 2,00										R\$ 2,872.92	R\$ 253.84
2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8.00	359.12	31.73	390.85	2,872.92	253.84	3,126.76			
2.2		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA										R\$ 13,402.82	R\$ 2,019.51
2.2.1	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÉINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	3.00	69.28	54.01	123.29	207.84	162.02	369.86			
2.2.2	COMP.005	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	MES	6.00	646.74	16.19	662.93	3,880.41	97.15	3,977.56			
2.2.3	COMP.006	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO MEDINDO 2,30 X 4,30 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 MICTÓRIO E 1 LAVATÓRIO	MES	6.00	733.28	16.19	749.47	4,399.68	97.15	4,496.83			
2.2.4	COMP.007	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DÉPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M	MÊS	6.00	506.93	16.19	523.12	3,041.58	97.15	3,138.73			
2.2.5	COMP 009	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES	M2	20.00	93.67	78.30	171.97	1,873.31	1,566.04	3,439.35			
2.3		SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA										R\$ 5,922.88	R\$ 2,642.72
2.3.1	COMP.10	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME . L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO	M	800.00	7.40	3.30	10.71	5,922.88	2,642.72	8,565.60			
3		MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE										R\$ 9,508.09	R\$ -
3.1	COMP.11	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T a 30,00 T)	VG	2.00	1,930.11	0.00	2,325.43	3,860.21	0.00	3,860.21			
3.2	COMP.12	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PÁ CARREGADEIRA / ROLO COMPACTADOR DE PNEUS / ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO / ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO (ATÉ 22,00 T)	VG	3.00	1,410.83	0.00	1,699.79	4,232.47	0.00	4,232.47			
3.3	COMP.13	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RETROESCAVADEIRA / PAVIMENTADORA DE ASFALTO / ROLO COMPACTADOR TANDEM (ATÉ 15,00 T)	VG	2.00	707.71	0.00	852.66	1,415.41	0.00	1,415.41			
4		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										R\$ 220,307.27	R\$ 52,935.06
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,029.00	13.27	8.42	21.70	13,656.57	8,668.81	22,325.38			
4.2	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	161.69	11.64	2.76	14.39	1,881.46	445.53	2,326.99			

Documento assinado digitalmente

govbr
THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:21:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
990

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 16:17:57
-03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02			ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICÍPIO: CASCABEL			PROTOCOLO Nº: 00957395990 ORGÃO: CEASA-PR TIPO DE OBRA/SERVÍCIO:					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025); SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL			LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA			ART Nº: REG. CREA: 137.030/D MG					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.3	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	752.56	60.54	48.56	109.10	45,560.13	36,540.55	82,100.68	
4.4	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,396.53	6.87	1.05	7.92	16,469.90	2,506.29	18,976.19	
4.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23,965.30	1.67	0.20	1.87	39,981.30	4,773.88	44,755.18	
4.6	COMP.14	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM USINA DE RECICLAGEM/BOTA-FORA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	2,396.53	42.88	0.00		102,757.91		102,757.91	
5	TERRAPLENAGEM							R\$ 610,011.03	R\$ 49,472.54		R\$ 659,483.57
5.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5,301.00	0.43	0.17	0.60	2,287.91	879.96	3,167.87	
5.2	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	7,405.82	10.79	2.32	13.11	79,908.74	17,149.64	97,058.38	
5.3	94329	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	46.69	79.18	5.11	84.29	3,697.00	238.71	3,935.71	
5.4	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	46.69	6.06	1.66	7.72	282.89	77.50	360.39	
5.5	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,566.86	5.31	0.95	6.26	50,819.17	9,052.16	59,871.33	
5.6	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	9,566.86	0.95	0.32	1.26	9,052.16	3,017.38	12,069.54	
5.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	95,668.63	1.67	0.20	1.87	159,603.96	19,057.19	178,661.15	
5.8	COMP.15	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS BOTA-FORA - TERRA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	9,566.86	31.81	0.00	31.81	304,359.20	0.00	304,359.20	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02			ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICÍPIO: CASCABEL			PROTÓCOLO N°: 052,442.97 ORGÃO: CEASA-PR TIPO DE OBRA/SERVÍCIO:					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) ;SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL			LEVANTAMENTO N°: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA			ART N°: REG. CREA: 137.030/D MG					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6	DRENAGEM							R\$ 292,164.01	R\$ 52,442.97		R\$ 344,606.98
6.1	ESCAVAÇÕES DE TUBOS E CAIXAS							R\$ 85,337.50	R\$ 17,241.59		
6.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	838.00	3.92	5.69	9.60	3,282.94	4,764.44	8,047.38	
6.1.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	146.38	8.37	4.08	12.46	1,225.91	597.76	1,823.67	
6.1.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	236.01	7.59	3.69	11.27	1,790.39	869.73	2,660.12	
6.1.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	628.20	1.01	2.45	3.46	636.11	1,538.14	2,174.25	
6.1.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	123.17	134.92	46.47	181.40	16,618.68	5,723.91	22,342.59	
6.1.6	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	291.05	93.61	4.44	98.05	27,244.43	1,292.40	28,536.83	
6.1.7	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	378.37	5.31	0.95	6.26	2,009.87	358.00	2,367.87	
6.1.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,783.65	1.67	0.20	1.87	6,312.26	753.70	7,065.96	
6.1.9	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	489.03	5.11	0.76	5.87	2,500.32	369.36	2,869.68	
6.1.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,890.33	1.67	0.20	1.87	8,158.54	974.15	9,132.69	
6.1.11	COMP.15	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS BOTAS-FORA - TERRA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	489.03	31.81	0.00	31.81	15,558.05	0.00	15,558.05	
6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO TUBO DE CONCRETO							R\$ 200,837.68	R\$ 32,533.00		R\$ 233,370.68
6.2.1	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	62.82	134.92	46.47	181.40	8,475.97	2,919.35	11,395.32	
6.2.2	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	592.00	126.92	13.01	139.93	75,138.77	7,699.61	82,838.38	
6.2.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	246.00	239.10	20.42	259.52	58,818.13	5,022.82	63,840.95	
6.2.4	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	20.00	661.31	135.16	796.47	13,226.21	2,703.14	15,929.35	

Documento assinado digitalmente

TIAGO SARTORETTO DALMASO

Data: 01/12/2025 14:19:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:0095739599
90

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:0095739599
Dados: 2025.12.01 16:19:13
-03'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02				ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 MUNICÍPIO: CASCABEL				PROTÓCOLO N°: ORGÃO: CEASA-PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025); SICRO 04/2025; DER PR 04/2025 NÃO DESONERADA OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL				LEVANTAMENTO N°: RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRAULIO V. C. DE SOUZA				ART N°: REG. CREA: 137.030/D MG			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6.2.5	COMP 16	CAIXA PARA BOCA DE LEÃO COMBINADA PARA GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1X1,2 M. - BLF - 02 - EXCETO GRELHA.	UN	18.00	972.40	497.72	1,470.12	17,503.25	8,958.92	26,462.17	
6.2.6	COMP 17	GRELHA METÁLICA PARA BOCA DE LOBO - 90X30CM - CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 300 KN	UNID	38.00	461.93	55.32	517.25	17,553.27	2,102.14	19,655.41	
6.2.7	COMP 18	POÇO DE VISITA - PVI 01 - DN400 - PADRÃO DNIT - REF.SICRO 2003678 - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,321.29	520.62	1,841.90	2,642.57	1,041.23	3,683.80	
6.2.8	COMP 19	POÇO DE VISITA - PVI 02 - DN600 - PADRÃO DNIT - REF.SICRO 2003680 - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,293.77	508.91	1,802.68	2,587.54	1,017.81	3,605.35	
6.2.9	COMP 20	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - PADRÃO DNIT - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,176.48	242.23	1,418.71	2,352.96	484.45	2,837.41	
6.2.10	COMP 21	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - PADRÃO DNIT - CONFORME PROJETO APROVADO.	UN	2.00	1,269.51	291.77	1,561.28	2,539.01	583.53	3,122.54	
6.3	SARJETA DE CORTE - CRISTA DO TALUDE							R\$ 5,988.83	R\$ 2,668.38	R\$ 8,657.21	
6.3.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	32.70	22.15	47.04	69.20	724.39	1,538.35	2,262.74	
6.3.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42.51	5.11	0.76	5.87	217.34	32.10	249.44	
6.3.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	425.10	1.67	0.20	1.87	709.19	84.67	793.86	
6.3.4	COMP.15	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS BOTÁ-FORA - TERRA - COM EMISSÃO DE CDF JUNTO AO SINIR	M3	42.51	31.81	0.00	31.81	1,352.40	0.00	1,352.40	
6.3.5	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	109.00	27.39	9.30	36.69	2,985.51	1,013.26	3,998.77	
7	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1,965,412.18	R\$ 106,011.62	R\$ 2,071,423.80	
7.1	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,934.25	66.87	4.73	71.60	263,095.49	18,612.93	281,708.42	
7.2	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,934.25	93.61	4.44	98.05	368,274.91	17,470.03	385,744.94	
7.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,835.63	5.31	0.95	6.26	52,246.84	9,306.46	61,553.30	
7.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	98,356.25	1.67	0.20	1.87	164,087.73	19,592.56	183,680.29	
7.5	COMP. 22	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M2	15,737.00	4.71	0.09	4.80	74,059.89	1,436.78	75,496.67	
7.6	COMP. 23	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	M2	15,737.00	2.42	0.08	2.50	38,009.57	1,306.17	39,315.74	
7.7	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	786.85	1,213.90	34.20	1,248.10	955,157.13	26,907.12	982,064.25	
7.8	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,868.50	1.45	0.15	1.60	11,428.99	1,175.55	12,604.54	

Documento assinado digitalmente



THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:18:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:009573990
5990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 16:22:26
-03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA													DATA: 01/12/25			
CNPJ:10.745.478/0001-02													TIPO OBRA:			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													PROTÓCOLO:			
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS													22.23%			
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO / RDI	VALOR PLANILHA S/ RDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.78%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	12,592.64	16.67%	75,555.84	61,816.42
02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0.78%	33,141.25	100.00%											33,141.25	27,114.69
03	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	0.26%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	1,826.79	16.67%	10,960.74	9,508.09
04	DÉMOLIÇÃO E REMOÇÃO	7.86%	66,794.72	20.00%	267,178.90	80.00%									333,973.62	273,242.33
05	TERRAPLENAGEM	18.96%	241,818.44	30.00%	564,243.03	70.00%									806,061.47	659,483.57
06	DRENAGEM	9.91%					210,599.95	50.00%	210,599.95	50.00%					421,199.89	344,606.98
07	PAVIMENTAÇÃO	59.56%					632,955.46	25.00%	632,955.46	25.00%	632,955.46	25.00%	632,955.46	25.00%	2,531,821.85	2,071,423.80
08	SINALIZAÇÃO	0.34%													14,366.79	100.00%
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0.56%													23,785.57	100.00%
SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA													23,785.57		19,460.29	
				0.00%												
				0.00%												
				0.00%												
				0.00%												
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO													100.00%		356,173.84	
VALOR PROPOSTO													8.38%		845,841.35	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS													19.90%		857,974.84	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO													20.18%		857,974.84	
													20.18%		647,374.89	
													15.23%		685,527.25	
													16.13%		4,250,867.02	
													3,478,410.44			

Documento assinado digitalmente

gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:15:44-0300

THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:15:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957
395990

inado de forma digital
FERNANDO DO
SCIMENTO
NANDES:00957395990
dos: 2025.12.01 16:25:5
00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ 10.745.478/0001-02
 PRÓPRIO: OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL
 PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES NÃO DESONERADA

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):							R\$3.449.442,06	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 137.977,68	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 27.595,54	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 43.807,91	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 45.003,53	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 274.083,18	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 238.210,82	5,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 766.678,66			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$4.216.120,72			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			22,23%	OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

CUSTO TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R\$):							R\$ 9.508,09	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 328,03	3,45%		OK	1,50%	3,45%	4,49%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 45,64	0,48%		OK	0,30%	0,48%	0,82%
3	R - RISCOS	R\$ 80,82	0,85%		OK	0,56%	0,85%	0,89%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 84,68	0,85%		OK	0,85%	0,85%	1,11%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 513,41	5,11%		OK	3,50%	5,11%	6,22%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 400,07	3,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		0,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 1.452,65			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 10.960,74			Sem CPRB	11,10%	14,02%	16,80%
BDI (%)			15,28%	OK	Com CPRB	11,10%	14,02%	16,80%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Documento assinado digitalmente

 THIAGO SARTORETTO DALMASO
 Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Onde:
 AC: taxa de administração central;
 S: taxa de seguros;
 G: taxa de garantias;
 R: taxa de riscos;
 DF: taxa de despesas financeiras;
 L: taxa de lucro/remuneração;
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

FERNANDO DO
 NASCIMENTO
 FERNANDES:0095739
 5990

Assinado de forma digital por
 FERNANDO DO NASCIMENTO
 FERNANDES:00957395990
 Dados: 2025.12.01 16:26:55
 -03'00'

THIAGO SARTORETTO DALMASO
 CREA-PR 185199/D ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 10.745.478/0001-02

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 01.12.202

PRÓPRIO: OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCABEL
ENDERECO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450
ORGÃO: CEASA-PR

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
MUNICÍPIO: CASCABEL
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº:

ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO SARTORETTO DALMASO

CREA / CAU: 185199/D
ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

	CUSTO (R\$)	BDI (%)	VALOR COM BDI (R\$)
Custo dos Serviços Convencionais	R\$ 3,468,902.35	22.23%	R\$ 4,239,906.28
Custos dos Serviços de Natureza Específica	R\$ 9,508.09	15.28%	R\$ 10,960.74
Custo Total da Obra			R\$ 3,478,410.44
Valor Total da Obra com BDI			R\$ 4,250,867.02

Lista de serviços considerados de Natureza Específica:

Prazo de execução : 180 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 90.51%

MÃO-DE-OBRA = 9.49%

Referencial utilizado:

SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - NÃO DESONERADA

Data-base:

Resolução SECID N°027/2025



Documento assinado digitalmente
THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:15:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:009
57395990

Assinado de forma digital
por FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 16:25:18
-03'00"

THIAGO SARTORETTO DALMASO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 185199/D

FERNANDES TERRAPLENAGEM
CNPJ: 10.745.478/0001-02

Gerente
Carimbo e Assinatura

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 10.745.478/0001-02

Rua Hugo Zenni, nº 172, Vila Industrial, CEP 85905-530

Toledo - PR

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**MENSALISTA**

A- ENCARGOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS	PERCENTUAIS (%)
INSS	20,00%
SENAI	1,00%
SESI	1,50%
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO DE ACIDENTES	3,00%
FGTS	8,00%
SEBRAE	0,60%
INCRA	0,20%
SECONCI	1,00%
TOTAL A	37,80%
B- ENCARGOS SOCIAIS DECORRENTES	
FERIADOS	Não Incide
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	Não Incide
FÉRIAS E BONIFICAÇÃO DE 1/3	9,45%
AUXÍLIO DOENÇA	0,65%
FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
13º SALÁRIO	8,33%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,07 %
TOTAL B	19,14%
C- OUTROS ENCARGOS	
AVISO PRÉVIO TRABALHO	0,10%
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA	2,12%
FERIAS INDENIZADAS	1,27%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,12%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,35 %
TOTAL C	7,96%
D- EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS e EPIs	
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,23%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%
TOTAL D	7,60%
TOTAL DOS EST = A + B + C + D	72,50%

****OBS: EMPREGADOS DA EMPRESA SÃO CONTRATADOS COMO MENSALISTAS**

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395
990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:01:26
-03'00'

Toledo, 28 de Novembro de
2025**FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA LTDA**

Fernando do nascimento Fernandes

RG : 8.603.540-5 SSP-PR

CPF: 009.573.959-90

Cargo: Sócio Administrador

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 10.745.478/0001-02																																																																																																																																		
ENDEREÇO: BR467, KM 110 - 6 - Canadá, Cascavel - PR, 85813-450 DATA: 12/1/2025 MUNICÍPIO: CASCAVEL TIPO DE OBRA/SERVIÇO: OBRA: OBRA INFRAESTRUTURA CEASA - CASCAVEL RESP. TÉCNICO: THIAGO SARTORETTO DALMASO ÓRGÃO PROP.: CEASA-PR BDI: 22.23% BDI DIFERENCIADO: 15.28%																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2"> DESCRIÇÃO</th> <th colspan="3">SEM BDI</th> <th rowspan="2">TOTAL COM BDI</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>MÃO DE OBRA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</td> <td>R\$ 4,147.43</td> <td>R\$ 57,668.99</td> <td>R\$ 61,816.42</td> <td>R\$ 75,555.84</td> <td>1.8%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</td> <td>R\$ 22,198.62</td> <td>R\$ 4,916.07</td> <td>R\$ 27,114.69</td> <td>R\$ 33,141.25</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE</td> <td>R\$ 9,508.09</td> <td>R\$ 0.00</td> <td>R\$ 9,508.09</td> <td>R\$ 10,960.74</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</td> <td>R\$ 220,307.27</td> <td>R\$ 52,935.06</td> <td>R\$ 273,242.33</td> <td>R\$ 333,973.62</td> <td>7.9%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TERRAPLENAGEM</td> <td>R\$ 610,011.03</td> <td>R\$ 49,472.54</td> <td>R\$ 659,483.57</td> <td>R\$ 806,061.47</td> <td>19.0%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DRENAGEM</td> <td>R\$ 292,164.01</td> <td>R\$ 52,442.97</td> <td>R\$ 344,606.98</td> <td>R\$ 421,199.89</td> <td>9.9%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAVIMENTAÇÃO</td> <td>R\$ 1,965,412.18</td> <td>R\$ 106,011.62</td> <td>R\$ 2,071,423.80</td> <td>R\$ 2,531,821.85</td> <td>59.6%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SINALIZAÇÃO</td> <td>R\$ 11,103.00</td> <td>R\$ 651.27</td> <td>R\$ 11,754.27</td> <td>R\$ 14,366.79</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</td> <td>R\$ 13,629.98</td> <td>R\$ 5,830.31</td> <td>R\$ 19,460.29</td> <td>R\$ 23,785.57</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL (R\$) SERVIÇOS</td><td>R\$ 3,148,481.61</td><td>R\$ 329,928.83</td><td>R\$ 3,478,410.44</td><td>R\$ 4,250,867.02</td><td>100.0%</td></tr> <tr> <td colspan="6">RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>0.0%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</td><td>R\$ 3,148,481.61</td><td>R\$ 329,928.83</td><td>R\$ 3,478,410.44</td><td>R\$ 4,250,867.02</td><td>100.0%</td></tr> <tr> <td colspan="2">PERCENTAGEM (%)</td><td>90.51%</td><td>9.49%</td><td>100.00%</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4,147.43	R\$ 57,668.99	R\$ 61,816.42	R\$ 75,555.84	1.8%	2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 22,198.62	R\$ 4,916.07	R\$ 27,114.69	R\$ 33,141.25	0.8%	3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 9,508.09	R\$ 0.00	R\$ 9,508.09	R\$ 10,960.74	0.3%	4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 220,307.27	R\$ 52,935.06	R\$ 273,242.33	R\$ 333,973.62	7.9%	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 610,011.03	R\$ 49,472.54	R\$ 659,483.57	R\$ 806,061.47	19.0%	6	DRENAGEM	R\$ 292,164.01	R\$ 52,442.97	R\$ 344,606.98	R\$ 421,199.89	9.9%	7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1,965,412.18	R\$ 106,011.62	R\$ 2,071,423.80	R\$ 2,531,821.85	59.6%	8	SINALIZAÇÃO	R\$ 11,103.00	R\$ 651.27	R\$ 11,754.27	R\$ 14,366.79	0.3%	9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13,629.98	R\$ 5,830.31	R\$ 19,460.29	R\$ 23,785.57	0.6%	TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 3,148,481.61	R\$ 329,928.83	R\$ 3,478,410.44	R\$ 4,250,867.02	100.0%	RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA																								TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0.0%	TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 3,148,481.61	R\$ 329,928.83	R\$ 3,478,410.44	R\$ 4,250,867.02	100.0%	PERCENTAGEM (%)		90.51%	9.49%	100.00%	-	-
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI			%																																																																																																																										
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL																																																																																																																														
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4,147.43	R\$ 57,668.99	R\$ 61,816.42	R\$ 75,555.84	1.8%																																																																																																																												
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 22,198.62	R\$ 4,916.07	R\$ 27,114.69	R\$ 33,141.25	0.8%																																																																																																																												
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 9,508.09	R\$ 0.00	R\$ 9,508.09	R\$ 10,960.74	0.3%																																																																																																																												
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 220,307.27	R\$ 52,935.06	R\$ 273,242.33	R\$ 333,973.62	7.9%																																																																																																																												
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 610,011.03	R\$ 49,472.54	R\$ 659,483.57	R\$ 806,061.47	19.0%																																																																																																																												
6	DRENAGEM	R\$ 292,164.01	R\$ 52,442.97	R\$ 344,606.98	R\$ 421,199.89	9.9%																																																																																																																												
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1,965,412.18	R\$ 106,011.62	R\$ 2,071,423.80	R\$ 2,531,821.85	59.6%																																																																																																																												
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 11,103.00	R\$ 651.27	R\$ 11,754.27	R\$ 14,366.79	0.3%																																																																																																																												
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13,629.98	R\$ 5,830.31	R\$ 19,460.29	R\$ 23,785.57	0.6%																																																																																																																												
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 3,148,481.61	R\$ 329,928.83	R\$ 3,478,410.44	R\$ 4,250,867.02	100.0%																																																																																																																												
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA																																																																																																																																		
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0.0%																																																																																																																												
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 3,148,481.61	R\$ 329,928.83	R\$ 3,478,410.44	R\$ 4,250,867.02	100.0%																																																																																																																												
PERCENTAGEM (%)		90.51%	9.49%	100.00%	-	-																																																																																																																												
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRINOS): 180 Documento assinado digitalmente																																																																																																																																		



THIAGO SARTORETTO DALMASO
 Data: 01/12/2025 14:15:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PR 185199/D

FERNANDO DO
 NASCIMENTO
 FERNANDES:00957395990
 Assinado de forma digital
 por FERNANDO DO
 NASCIMENTO
 FERNANDES:00957395990
 Dados: 2025.12.01
 16:24:26 -03'00'



FERNANDESTERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/Fax: (45)999335900

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Referência: Procedimento Licitatório n.º 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O abaixo-assinado, FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES, portador da cédula de identidade n.º 86035405 SESP PR, inscrito no CPF sob o n.º 009.573.959-90 na qualidade de responsável legal pela empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.745.478/0001-02 vem, pela presente, DECLARAR, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar deste procedimento e ser credenciamento/contratado, o interessado deve fornecer para a CEASA/PR diversos dados pessoais, entre eles:
 - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
 - 1.2. referentes a participações societárias;
 - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
 - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
 - 1.5. estado civil;
 - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
 - 1.7. relações de parentesco;
 - 1.8. número de telefone;
 - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
 - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da CEASA/PR.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.
4. Quaisquer dúvidas, devo entrar em contato através do e-mail dpoceasa@ceasa.pr.gov.br.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095
7395990



Assinado de forma digital
por FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 12:59:01
-03'00'

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.573.959-90

FERNANDESTERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/Fax: (45)99933-5900

DECLARAÇÃO

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.745.478/0001-02, com sede à Rua Hugo Zenni , nº172, Bairro Vila Industrial, na cidade de Toledo – PR, CEP: 85905-530, Telefone (45) 999335900, email: terraplenagemfernandes@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr.FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES, portador da carteira de identidade nº 8.603.540-5 e do CPF nº 009.573.959-90, DECLARA para fins de habilitação no processo de contratação, concorrência 008/2025 que:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019 Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná. Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020 Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095
7395990



Assinado de forma digital por FERNANDO DO
NASCIMENTO FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 12:57:12 -03'00'

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.573.959-90



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:90480824-56

Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR

terraplenagemfernandes@hotmail.com

Fone/ Fax: (45)99933-5900

Declaração de compromissos firmados

As CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Ref.:PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2025

A Empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 10.745.478/0001-02, estabelecida na Rua Hugo Zenni, 172 Vila Industrial CEP85905-530 na cidade de Toledo- PR, aqui representada por FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES CPF009.753.959-90 declara os termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, e sob as penas da lei, possui os compromissos assumidos abaixo:

Nome do orgão / Empresa	Nº Ano do contrato	Obra ou serviços	Valor do compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)
Município de Cascavel	Nº075/2025	Pavimentação Rural	R\$2.578.000,00	R\$1.128.078,70

Valor do compromisso
Valor já faturado
SC

R\$2.578.000,00
R\$1.128.078,70
R\$1.449.921,30



Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957
395990

A red, handwritten-style digital signature or mark.

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:10:58 -03'00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Fernando do Nascimento Fernandes

RG : 8.603.540-5 SSP-PR

CPF: 009.573.959-90

Cargo: Sócio Administrador



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:90480824-56
Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR
terraplenagemfernandes@hotmail.com
Fone/ Fax: (45)99933-5900

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE CONDIÇÕES

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Referência Procedimento Licitatório n.º 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O signatário do presente, o senhor **FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, RG 8.603.540-5 SSP-PR representante legalmente constituído da proponente **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ 10.745.478/0001-02, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias e peculiaridades da execução do objeto da Concorrência supramencionada, assumindo total responsabilidade e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095739
5990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:04:11
-03'00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Fernando do Nascimento Fernandes
RG : 8.603.540-5 SSP-PR
CPF: 009.573.959-90
Cargo: Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CPF: 083.995.509-06
CREA-PR 185199/D

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/ Fax: (45)99933-5900

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2025

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A proponente **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ:10.745.478/0001-02**, supracitada por seu representante abaixo assinado, e por seu representante técnico, declara expressamente que deixou de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condições do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Tomamos ciência das peculiaridades das dependências físicas, onde serão prestados os serviços previstos no edital. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma será alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto licitado, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços para a execução do objeto, bem como dificuldades para execução do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095
7395990

Assinado de forma digital por FERNANDO DO
NASCIMENTO FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:05:28 -03'00'



FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
CPF:009.573.959-90
SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente
 THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CREA-PR 185199/D
ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDESTERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zeni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo - PR

Fone/Fax: (45)999335900

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

Referência: Procedimento Licitatório n.º 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O abaixo-assinado, FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES, portador da cédula de identidade n.º 86035405 SESP PR, inscrito no CPF sob o n.º 009.573.959-90 na qualidade de responsável legal pela empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.745.478/0001-02 vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico. Isto em conformidade com as Leis Federais n.º 5.194/66, Resoluções n.º 218/1973 en.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e nº 12.378/2010,inciso II do artigo 58 da nº 13.303/2016, caso vença esta licitação.

NOME:	Especialidade:	CREA Nº	Assinatura do responsável técnico
Thiago Sartoretto Dalmaso	Engenheiro Civil	PR-185199/D	 Documento assinado digitalmente THIAGO SARTORETTO DALMASO Data: 01/12/2025 16:34:0300 Verifique em https://validar.itd.gov.br

O referido responsável registrará as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais n.º 6.496/77 e 20 da nº 5.194/66, antes do início da obra, sujeitandose à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395
990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:07:21
-03'00'

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.573.959-90

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CREA-PR 185199/D
ENGENHEIRO CIVIL



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02 -CAD/ICMS:91019990-06

Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR

terraplenagemfernandes@hotmail.com

Fone/ Fax: (45)99933-5900

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Às CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais e sinalização viária na Unidade Atacadista de Cascavel.

O signatário do presente, o senhor **FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, RG 8.603.540-5 SSP-PR representante legalmente constituído da proponente **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ 10.745.478/0001-02, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório nº 008/2025, declara, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída



Toledo, 28 de Novembro de 2025.

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:0095739
5990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:13:24
-03'00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Fernando do Nascimento Fernandes
RG : 8.603.540-5 SSP-PR
CPF: 009.573.959-90
Cargo: Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
 THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:11:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
CPF: 083.995.509-06
CREA-PR 185199/D

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02

Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR
Fone (45) 99933-5900

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pela presente declaramos ter a disponibilidade das máquinas e equipamentos abaixo relacionados, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da Licitação de nº 008/2025, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR, durante a execução da obra.

ITEM	QUANT.	MÁQUINA / EQUIPAMENTO
01	01	MOTONIVELADOR CATERPILLAR 120H – HIDRÁULICA EARTICULADA, COM ESCARIFICADOR
02	01	ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 - KIT PATA LISO +CORRUGADO COM PESO OPERACIONAL 12000KG.
03	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – VOLVO - EC 140DL – SEMINOVA
04	01	CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇÃO 6X4 COM CAPACIDADE 14M ³ - MERCEDES AXOR2826
05	01	CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇÃO 6X4 COM CAPACIDADE 14M ³ - VW 17250
06	01	CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR (PIPA) CAPACIDADE DE 12.000 LITROS TRUCADO
07		FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS
08	01	CAMINHÃO TANQUE ESPARGIDOR DE EMUSSÃO ASFALTÍCALIQUIDA.
09	01	VIBROACABADORA CIBER AF 4500
10	01	ROLO COMPACTADOR (CHAPA) CATERPILLAR CB54B
11	01	ROLO PNEUMÁTICO (PNEU) CATERPILLAR CW34

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395
990

Assinado de forma digital por
FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.12.01 13:17:50
-03'00'

Toledo, 28 de Novembro de 2025

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
CREA Nº79148
Fernando do Nascimento Fernandes
RG : 8.603.540-5 SSP-PR
CPF: 009.573.959-90
Cargo: Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 01/12/2025 14:15:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO SARTORETTO DALMASO
RG: 10.594.616-3 SSP/PR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR Nº PR-185199/D

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF.: 10.745.478/0001-02

NIRE: 41206441995

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 1. FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, brasileiro, natural de Toledo, Estado do Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 03/03/1988, empresário, residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Hugo Zeni n. 172, Vila Industrial, CEP 85905-530, portador da carteira de identidade civil – RG. n.º 8.603.540-5 SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob n.º 009.573.959-90, e,
- 2. THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES**, brasileira, natural de Umuarama, Estado do Paraná, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 30/05/1988, empresária, residente e domiciliada na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Hugo Zeni n. 172, Vila Industrial, CEP 85905-530, portadora da carteira de identidade civil – RG. n.º 8.490.256-0 SSP-PR e inscrita no CPF/MF. sob n.º 065.088.319-50, únicos sócios da empresa mercantil de responsabilidade limitada, denominada **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, com sede e foro na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Hugo Zeni n. 172, Vila Industrial, CEP 85905-530, com contrato social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná – **JUCEPAR** sob o n.º **41206441995**, por despacho em sessão de 01/04/2009, última alteração contratual registrada em sessão de 28/11/2022 sob o n.º 20228063345 e inscrita no CNPJ/MF. sob o n.º **10.745.478/0001-02**, resolvem **alterar e consolidar seu contrato social e posteriores alterações**, de acordo com a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da sociedade de responsabilidade limitada que é: Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno para obras viárias e da construção civil; Obras de urbanização de ruas praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Locação de máquinas e equipamentos para uso na indústria da construção civil, sem operador; Locação de máquinas e equipamentos para uso na construção de rodovias e obras de urbanização, sem operador, **FICA ALTERADO PARA:** Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno para obras viárias e da construção civil; Obras de urbanização de ruas praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Locação de máquinas e equipamentos para uso na indústria da construção civil, sem operador; Locação de máquinas e equipamentos para uso na construção de rodovias e obras de urbanização, sem operador e Locação de imóveis próprios.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), dividido em 280.000 (duzentas e oitenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País e máquinas, **FICA ELEVADO PARA R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com a integralização de

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF.: 10.745.478/0001-02
NIRE: 41206441995
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) em moeda corrente do País, pelos sócios, conforme segue:

1)- O sócio **FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, que possui na sociedade R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) passa a ter R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), integralizando neste ato, R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em moeda corrente do País.

2)- A sócia **THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES**, que possui na sociedade R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) passa a ter R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), integralizando neste ato, R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da sociedade de responsabilidade limitada no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, sendo, R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) em moeda corrente do País e R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) em máquina, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio	% Capital	Quotas	Capital R\$
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES	50	175.000	175.000,00
THAÍS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES	50	175.000	175.000,00
TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>	100	350.000	350.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF.: 10.745.478/0001-02
NIRE: 41206441995

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF.: 10.745.478/0001-02

NIRE: 41206441995

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1. **FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, brasileiro, natural de Toledo, Estado do Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 03/03/1988, empresário, residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Hugo Zeni n. 172, Vila Industrial, CEP 85905-530, portador da carteira de identidade civil – RG. n.º 8.603.540-5 SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob n.º 009.573.959-90, e,
3. **THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES**, brasileira, natural de Umuarama, Estado do Paraná, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 30/05/1988, empresária, residente e domiciliada na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Hugo Zeni n. 172, Vila Industrial, CEP 85905-530, portadora da carteira de identidade civil – RG. n.º 8.490.256-0 SSP-PR e inscrita no CPF/MF. sob n.º 065.088.319-50, únicos sócios da empresa mercantil de responsabilidade limitada, denominada **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, com sede e foro na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Hugo Zeni n. 172, Vila Industrial, CEP 85905-530, com contrato social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná – **JUCEPAR** sob o n.º **41206441995**, por despacho em sessão de 01/04/2009, última alteração contratual registrada em sessão de 28/11/2022 sob o n.º 20228063345 e inscrita no CNPJ/MF. sob o n.º **10.745.478/0001-02**, resolvem **alterar e consolidar seu contrato social e posteriores alterações**, de acordo com a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço e domicílio da empresa é na cidade de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Hugo Zeni n. 172, Vila Industrial, CEP 85905-530.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa é: Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno para obras viárias e da construção civil; Obras de urbanização de ruas praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Locação de máquinas e equipamentos para uso na indústria da construção civil, sem operador; Locação de máquinas e equipamentos para uso na construção de rodovias e obras de urbanização, sem operador e Locação de imóveis próprios.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades empresariais em 20/03/2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF.: 10.745.478/0001-02

NIRE: 41206441995

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da sociedade de responsabilidade limitada no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, sendo, R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) em moeda corrente do País e R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) em máquina, é assim distribuído entre os sócios:

Sócio	% Capital	Quotas	Capital R\$
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES	50	175.000	175.000,00
THAÍS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES	50	175.000	175.000,00
TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>	100	350.000	350.000,00

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, é exercida pelo sócio **FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES**, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado aos sócios, assumir obrigações tais como aval, endosso, fiança ou caução de favor. Vedado também onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do quadro societário ou de sócios.

Parágrafo único - O uso do nome empresarial é individual.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore” aos sócios e administradores pelos serviços que prestarem à sociedade, observados as disposições regulamentares pertinentes.

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF.: 10.745.478/0001-02
NIRE: 41206441995
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declaram os sócios sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via que será levada para registro na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Toledo/ Pr., 16 de abril de 2025.

FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES

THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00957395990	FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
06508831950	THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2025 15:34 SOB N° 20251917983.
PROTOCOLO: 251917983 DE 23/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506678017. CNPJ DA SEDE: 10745478000102.
NIRE: 41206441995. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2025.
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02
Rua Hugo Zenni, nº172 – Vila Industrial – CEP 85905-530 – Toledo – PR
terraplenagemfernandes@hotmail.com
Fone: (45)99933-5900

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 10.745.478/0001-02, com sede na Rua Hugo Zenni 172 Vila Industrial CEP85905-530 Toledo-PR, endereço eletrônico terraplenagemfernandes@hotmail.com, neste ato representado por seu sócio administrador Fernando do Nascimento Fernandes, CPF 009.573.959-90 conforme Contrato Social.

OUTORGADO: THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES, Brasileira, Casada, empresária, Sócia da empresa Fernandes Terraplenagem Ltda, portadora do CPF/MF sob o Nº 065.088.319-50, residente a Rua Hugo Zenni 172 Vila Industrial Toledo-PR.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-la no processo licitatório 008/2025 da CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A – CEASA/PR , praticando todos os atos inerentes aos processo licitatório: Fazer cadastro de fornecedor nos sites e portais eletrônicos dos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive SICAF e outros sistemas de cadastramentos, bem como atualiza-los quando necessário, protocolar e receber documentos, praticar os atos necessários para participação no certame licitatório, tais como: Solicitar esclarecimentos, impugnar edital, interpor e responder recurso administrativo, apresentar propostas de preços e documentos de habilitação, dar lances, negociar preços, assinar propostas, declarações, atas e contratos administrativos e seus aditivos, enfim praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Este instrumento tem validade de 2 (dois) anos.

Toledo, 24 de Novembro de 2025

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00
957395990

Assinado de forma digital
por FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.11.27 09:19:01
-03'00'

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 10.745.478/0001-02
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES
CPF 009.573.959-90
SÓCIO ADMINISTRADOR


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.745.478/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/04/2009
NOME EMPRESARIAL FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (Dispensada *) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R HUGO ZENI	NÚMERO 172	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.905-530	BAIRRO/DISTRITO VILA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO TERRAPLENAGEMFERNANDES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 9933-5900/ (45) 9902-3768		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/04/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/11/2025 às 10:05:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

ATENÇÃO!

Empresa POSSUI Cadastro Municipal

Verificar ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Número: **74712/ 2025**

Certidão válida até: **26/01/2026**

Certidão Fornecida para o CPF/CNPJ: 10.745.478/0001-02

Este CPF/CNPJ consta no Cadastro Geral de Contribuintes do Município de Toledo.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros de pendências junto à Fazenda Pública Municipal, constatamos não existirem débitos em nome do requerente, nesta data.

Toledo, 27 de Novembro de 2025

Código de autenticação da certidão: 5ZTJ4BURCJT4XX2ESS5



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

76.205.806/0001-88

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 969762

O Município de Toledo, conforme protocolo nº 56067/2022 de 01/12/2022 00:00:00 concede alvará de licença para localização a:

Nome: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/CPF: 10.745.478/0001-02

Localização: RUA HUGO ZENI, 172 - VILA INDUSTRIAL Toledo - PR CEP: 85905530

Atividades

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO PARA OBRAS VIARIAS E DA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALCADAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, SEM OPERADOR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E OBRAS DE URBANIZACAO, SEM OPERADOR, LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS.

Horário de funcionamento: 24 HORAS

Segunda à Domingo das 00:00 às 23:59

Emitido em 06/08/2025 13:38:09 **Válido até** 20/06/2026 00:00:00

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. As demais atividades não estão licenciadas pelo Município, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente, você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 06/08/2025 13:38:09.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

Código de autenticidade 5ZTJ4BURCJT4XX2ES5



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 10.745.478/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:09 do dia 17/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2026.

Código de controle da certidão: **8CBE.482B.6D77.8944**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS)

72188/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 16/01/2026

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QETMX4XXXQU2

RAZÃO SOCIAL: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
969762	10.745.478/0001-02	90480824-56	969762

ENDEREÇO

RUA HUGO ZENI, 172 - VILA INDUSTRIAL Toledo - PR CEP: 85905530

ATIVIDADES

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de imóveis próprios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 17/11/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038025377-16

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.745.478/0001-02

Nome: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/02/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.745.478/0001-02

**Razão
Social:** FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: R HUGO ZENI 172 / VILA INDUSTRIAL / TOLEDO / PR / 85905-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511567980756

Informação obtida em 27/11/2025 09:36:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Certidão nº: 72252573/2025

Expedição: 27/11/2025, às 09:38:55

Validade: 26/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.745.478/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91019990-06	10.745.478/0001-02	08/2023

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**
 Título do Estabelecimento
 Endereço do Estabelecimento **RUA HUGO ZENI, 172 - VILA INDUSTRIAL - CEP 85905-530**
FONE: (45) 9933-5900
 Município de Instalação **TOLEDO - PR, DESDE 08/2023**
 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 05/2025**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do **4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS**
 Estabelecimento **ANTERIORMENTE**

Atividade(s) Econômica(s) **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**

Secundária(s) do Estabelecimento **4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	009.573.959-90	FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	065.088.319-50	THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES	SÓCIO



Estado do Paraná
 Secretaria de Estado da Fazenda
 Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91019990-06

Emitido Eletronicamente via Internet
21/11/2025 16:08:20

 Dados transmitidos de forma segura
 Tecnologia CELEPAR

Este CICAD tem validade até 21/12/2025.

Cadastro de Inscrições EstaduaisData/Hora Host CELEPAR
27/11/2025 - 09 41 11**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	91019990-06	Inscrição CNPJ 10.745.478/0001-02
Nome Empresarial	Fernandes Terraplenagem Ltda	
Endereço	Rua Hugo Zeni, 172. Vila Industrial 85905-530 - Toledo - PR	
Telefone	(45)9933-5900	
E-mail	TERRAPLENAGEMFERNANDES@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4319-3/00 - Servicos de Preparacao do Terreno não Especificados Anteriormente	
Atividade(s) Econômica(s)	4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas	
Secundária(s)	4311-8/02 - Preparacao de Canteiro e Limpeza de Terreno	
Características do Estabelecimento	4313-4/00 - Obras de Terraplenagem	
Unidade Auxiliar	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)	
Início das Atividades	Escritório Administrativo	
Código SRP Atual:	08/2023	
Situação Cadastral Atual:	1.1011.112 - Desde 05/2025	
Regime Pagamento Atual:	Ativo - Desde 08/2023	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 05/2025	
	Maiores informações clique aqui	

**Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

Próxima Inscrição Estadual

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.636.624,67	R\$ 3.937.888,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.099.329,55	R\$ 1.290.607,74
DISPONIVEL		R\$ 9.310,69	R\$ 23.738,21
CAIXA		R\$ 8.638,66	R\$ 13.740,44
CAIXA GERAL		R\$ 8.638,66	R\$ 13.740,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 672,03	R\$ 9.997,77
BANCO DO BRASIL		R\$ 672,03	R\$ 179,15
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 9.818,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.090.018,86	R\$ 1.266.869,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 1.090.018,86	R\$ 1.266.869,53
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL EM CDB DI		R\$ 1.090.018,86	R\$ 168.369,53
APLICAÇÕES BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.098.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.537.295,12	R\$ 2.647.281,04
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.185,92
INVESTIMENTOS EM BENS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.185,92
CONTA CAPITAL - SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.185,92
IMOBILIZADO		R\$ 1.537.295,12	R\$ 2.646.095,12
IMÓVEIS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
TERRENOS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 2.108.800,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 2.108.800,00
VEÍCULOS		R\$ 407.295,12	R\$ 457.295,12
VEÍCULOS		R\$ 407.295,12	R\$ 457.295,12
PASSIVO		R\$ 2.636.624,67	R\$ 3.937.888,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 324.589,60	R\$ 186.424,34
FORNECEDORES		R\$ 128.618,09	R\$ 3.002,38
FORNECEDORES		R\$ 128.618,09	R\$ 3.002,38
CAREPAR COM. DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA		R\$ 154,00	R\$ 0,00
CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP		R\$ 686,40	R\$ 0,00
CMIX MINERACAO LTDA		R\$ 62.339,34	R\$ 0,00
CONSTRUMAQ LTDA		R\$ 23.713,20	R\$ 0,00
IGNIS IND E COM DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA		R\$ 620,00	R\$ 0,00
LUBTOL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 1.371,47	R\$ 745,34
PONTOCOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.332,00
RN TORNEARIA LTDA		R\$ 383,04	R\$ 0,00
S PAULINO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 770,00
TRESSI E TRESSI LTDA ME		R\$ 39.126,75	R\$ 0,00
V A GOETZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 155,04
VIACAO GARCIA LTDA		R\$ 223,89	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.563,77	R\$ 9.565,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.563,77	R\$ 9.565,31
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 57,92
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 18.418,01	R\$ 9.389,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 145,76	R\$ 117,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.237,74	R\$ 4.686,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.766,18	R\$ 2.717,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.591,38	R\$ 1.460,53
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.471,56	R\$ 1.969,44
INSS A RECOLHER		R\$ 1.916,95	R\$ 1.600,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 554,61	R\$ 368,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 169.170,00	R\$ 169.170,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 169.170,00	R\$ 169.170,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 169.170,00	R\$ 169.170,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
OUTROS DÍVIDAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.312.035,07	R\$ 3.511.464,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
THAIS DAJANY DE LIMA GATO FERNANDES		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.032.035,07	R\$ 3.231.464,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.032.035,07	R\$ 3.231.464,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.032.035,07	R\$ 3.231.464,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.3B.12.D2.EE.76.BE.FD.41.30.CB.98.7D.B1.08.86.D3.CA.51.C2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	10.745.478/0001-02
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 17
			Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
			LUCROS ACUMULADOS (R\$)
			2.032.035,07
			0,00
			0,00
			1.640.429,37
			0,00
			3.672.464,44
			0,00
			(-441.000,00)
			0,00
			0,00
			(-441.000,00)
			3.231.464,44
			Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.3B.12.D2.EE.76.BE.FD.41.30.CB.98.7D B1.08.86.D3.CA.51.C2.9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Página 1 de 1

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.330.389,45	R\$ 2.682.549,26
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 331.366,20	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 999.023,25	R\$ 2.682.549,26
(-) DEDUÇÕES		R\$ (134.178,20)	R\$ (284.919,15)
(-) (-) ISS		R\$ (16.100,53)	R\$ (46.215,81)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (118.077,67)	R\$ (238.703,34)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.196.211,25	R\$ 2.397.630,11
(-) CMV		R\$ (243.427,46)	R\$ (517.763,27)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (517.763,27)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (243.427,46)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 952.783,79	R\$ 1.879.866,84
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (227.361,13)	R\$ (542.977,47)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (48.717,79)	R\$ (32.958,65)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.180,00)	R\$ (16.944,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.926,01)	R\$ (2.801,07)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.691,81)	R\$ (6.804,07)
(-) INSS		R\$ (2.156,84)	R\$ (11.938,06)
(-) FGTS		R\$ (5.029,88)	R\$ (3.181,15)
(-) ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (694,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (96,41)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (21,47)	R\$ (0,00)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (55.893,98)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.995,00)	R\$ (5.090,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (21.210,00)	R\$ (81.882,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (108.365,35)	R\$ (187.858,72)
(-) MATERIAL DE USO OU CONSUMO		R\$ (12.305,21)	R\$ (134.692,68)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (409,68)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (2.665,36)	R\$ (1.828,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 42.379,19	R\$ 303.540,00
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 42.379,19	R\$ 303.504,08
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 35,92
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 767.801,85	R\$ 1.640.429,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 767.801,85	R\$ 1.640.429,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 767.801,85	R\$ 1.640.429,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.3B.12.D2.EE.76.BE.FD.41.30.CB.98.7D.B1.08.86.D3.CA.51.C2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206441995	CNPJ 10.745.478/0001-02	
NOME EMPRESARIAL FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
25.3B.12.D2.EE.76.BE.FD.41.30.CB.98.7D.B1.08.86.D3.CA.51.C2	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03062349980	CATIA JULIANE BENETTI VIERA PAVAN:03062349980	659634455696704988 9	05/02/2025 a 05/02/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10745478000102	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA:10745478000102	747254391190528984 3	19/03/2024 a 19/03/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03062349980	CATIA JULIANE BENETTI VIERA PAVAN:03062349980	659634455696704988 9	05/02/2025 a 05/02/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

25.3B.12.D2.EE.76.BE.FD.41.30.CB.98.
7D.B1.08.86.D3.CA.51.C2-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/03/2025 às 15:18:29

6F.87.5F.1B.13.EF.38.31
75.74.C3.A6.FB.13.CE.16

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	41206441995
CNPJ	10.745.478/0001-02
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16147

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16147
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.3B.12.D2.EE.76.BE.FD.41.30.CB.98.7D.B1.08.86.D3.CA.51.C2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/05/2023
 Número de Ordem do Livro: 15

CNPJ: 10.745.478/0001-02

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	41206441995
CNPJ	10.745.478/0001-02
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/05/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3856

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3856
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/05/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FC.3E.8D.04.46.0E.E1.19.CF.CE.CA.D0.BD.19.F2.79.23.A7.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206441995	CNPJ 10.745.478/0001-02	
NOME EMPRESARIAL FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/05/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 90.FC.3E.8D.04.46.0E.E1.19.CF.CE.CA.D0.BD.19.F2.79.23.A7.D0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	03062349980	CATIA JULIANE BENETTI VIERA PAVAN:03062349980	553287232611157962 7	07/02/2023 a 07/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10745478000102	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA:10745478000102	813017332937267722 3	21/03/2023 a 21/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

90.FC.3E.8D.04.46.0E.E1.19.CF.CE.CA
.D0.BD.19.F2.79.23.A7.D0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2023 às 16:20:02

ED.16.FA.20.A5.30.FF.CF
43.F7.D1.7E.3C.3E.DE.35

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/05/2023

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.548.751,20	R\$ 1.735.942,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 269.456,08	R\$ 456.647,04
DISPONIVEL		R\$ 269.456,08	R\$ 32.400,21
CAIXA		R\$ 269.456,08	R\$ 25.513,79
CAIXA GERAL		R\$ 269.456,08	R\$ 25.513,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 6.886,42
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 6.886,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 424.246,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 424.246,83
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 424.246,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.279.295,12	R\$ 1.279.295,12
IMOBILIZADO		R\$ 1.279.295,12	R\$ 1.279.295,12
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
VEICULOS		R\$ 229.295,12	R\$ 229.295,12
VEÍCULOS		R\$ 229.295,12	R\$ 229.295,12
PASSIVO		R\$ 1.548.751,20	R\$ 1.735.942,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.517,98	R\$ 4.120,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.789,68	R\$ 372,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.789,68	R\$ 372,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 160,24	R\$ 13,54
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 1.410,37	R\$ 140,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 219,07	R\$ 219,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.728,30	R\$ 3.748,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.000,35	R\$ 3.236,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FC.3E.8D.04.46.0E.E1.19.CF.CE.CA.D0.BD.19.F2.79.23.A7.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/05/2023
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.000,35	R\$ 2.062,11
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R\$ 727,95	R\$ 511,16
INSS A RECOLHER		R\$ 293,61	R\$ 329,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 434,34	R\$ 181,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.544.233,22	R\$ 1.731.821,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.264.233,22	R\$ 1.451.821,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.264.233,22	R\$ 1.451.821,28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.264.233,22	R\$ 1.451.821,28
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FC.3E.8D.04.46.0E.E1.19.CF.CE.CA.D0.BD.19.F2.79.23.A7.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/05/2023

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 991.757,05	R\$ 245.807,27
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 991.757,05	R\$ 245.807,27
(-) DEDUÇÕES		R\$ (105.435,92)	R\$ (29.377,87)
(-) (-) ISS		R\$ (7.035,21)	R\$ (1.733,54)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (98.400,71)	R\$ (27.644,33)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 886.321,13	R\$ 216.429,40
LUCRO BRUTO		R\$ 886.321,13	R\$ 216.429,40
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (73.248,73)	R\$ (28.841,34)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (35.694,06)	R\$ (15.124,89)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (12.726,00)	R\$ (5.940,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.526,12)	R\$ (183,53)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.675,44)	R\$ (2.691,81)
(-) INSS		R\$ (7.848,50)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (3.551,90)	R\$ (2.034,99)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (208,86)	R\$ (96,41)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (17,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.694,00)	R\$ (1.925,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (645,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (660,95)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (844,71)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 813.072,40	R\$ 187.588,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 813.072,40	R\$ 187.588,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 813.072,40	R\$ 187.588,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FC.3E.8D.04.46.0E.E1.19.CF.CE.CA.D0.BD.19.F2.79.23.A7.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/05/2023	CNP 10.745.478/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023	Número de Ordem do Livro: 15
		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Histórico		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		1.264.233,22
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		187.588,06
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado		0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		1.451.821,28
Transferências para Reservas		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditiados		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.451.821,28
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.F.C.3E.8D.04.46.0E.E1.19.CF.CE.CA.D0.BD.19.F2.79.23.A7.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.1.8 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 16

CNPJ: 10.745.478/0001-02

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	41206441995
CNPJ	10.745.478/0001-02
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8110

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8110
Data de inicio	01/06/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.02.73.FC.79.21.47.53.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206441995	CNPJ 10.745.478/0001-02	
NOME EMPRESARIAL FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/06/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.02.73.FC.79.21.47.53.BD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03062349980	CATIA JULIANE BENETTI VIERA PAVAN:03062349980	553287232611157962 7	07/02/2023 a 07/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10745478000102	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA:10745478000102	813017332937267722 3	21/03/2023 a 21/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.
02.73.FC.79.21.47.53.BD-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/01/2024 às 09:21:56

B6.AD.DB.90.6B.8B.04.CF
E9.D4.63.59.AE.88.88.0D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.735.942,16	R\$ 2.636.624,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 456.647,04	R\$ 1.099.329,55
DISPONIVEL		R\$ 32.400,21	R\$ 9.310,69
CAIXA		R\$ 25.513,79	R\$ 8.638,66
CAIXA GERAL		R\$ 25.513,79	R\$ 8.638,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.886,42	R\$ 672,03
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.886,42	R\$ 672,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 424.246,83	R\$ 1.090.018,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 424.246,83	R\$ 1.090.018,86
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOMÁTICA		R\$ 424.246,83	R\$ 0,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL EM CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 1.090.018,86
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRETE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.279.295,12	R\$ 1.537.295,12
IMOBILIZADO		R\$ 1.279.295,12	R\$ 1.537.295,12
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
VEICULOS		R\$ 229.295,12	R\$ 407.295,12
VEÍCULOS		R\$ 229.295,12	R\$ 407.295,12
PASSIVO		R\$ 1.735.942,16	R\$ 2.636.624,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.120,88	R\$ 324.589,60
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 128.618,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.02.73.FC.79.21.47.53.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 128.618,09
CAREPAR COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 154,00
CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 686,40
CMIX MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62.339,34
CONSTRUMAQ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.713,20
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGNIS IND E COM DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 620,00
LUBTOL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.371,47
PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RN TORNEARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 383,04
ROTASUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEGAPE IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRESSI E TRESSI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 39.126,75
V.A GOETZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO GARCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 223,89
VOL IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 372,81	R\$ 18.563,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 372,81	R\$ 18.563,77
IRRF A RECOLHER		R\$ 13,54	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 140,20	R\$ 18.418,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 219,07	R\$ 145,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.748,07	R\$ 8.237,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.236,91	R\$ 5.766,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.062,11	R\$ 4.591,38
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R\$ 511,16	R\$ 2.471,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.02.73.FC.79.21.47.53.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 10.745.478/0001-02

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 329,63	R\$ 1.916,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 181,53	R\$ 554,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 169.170,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 169.170,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 169.170,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.731.821,28	R\$ 2.312.035,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
CAPITAL SUBSCrito		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.451.821,28	R\$ 2.032.035,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.451.821,28	R\$ 2.032.035,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.451.821,28	R\$ 2.032.035,07
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.02.73.FC.79.21.47.53.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 701.994,32	R\$ 1.084.582,18
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 331.366,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 701.994,32	R\$ 753.215,98
(-) DEDUÇÕES		R\$ (78.140,91)	R\$ (104.800,33)
(-) (-) ISS		R\$ (4.202,25)	R\$ (14.366,99)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (73.938,66)	R\$ (90.433,34)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 623.853,41	R\$ 979.781,85
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (243.427,46)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (243.427,46)
LUCRO BRUTO		R\$ 623.853,41	R\$ 736.354,39
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (50.658,71)	R\$ (198.519,79)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (20.993,71)	R\$ (33.592,90)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.546,00)	R\$ (9.240,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.709,65)	R\$ (3.742,48)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.456,77)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (7.848,50)	R\$ (2.156,84)
(-) FGTS		R\$ (2.968,08)	R\$ (2.994,89)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (305,27)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (21,47)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.661,00)	R\$ (3.070,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (325,00)	R\$ (21.210,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (108.365,35)
(-) MATERIAL DE USO OU CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (12.305,21)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,02)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (844,71)	R\$ (1.820,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 42.379,19
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 42.379,19
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 573.194,70	R\$ 580.213,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 573.194,70	R\$ 580.213,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 573.194,70	R\$ 580.213,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.02.73.FC.79.21.47.53.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/06/2023 a 31/12/2023	CNP	10.745.478/0001-02
Período Selecionado:	01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 16
			Código de Aglutiiação das Contas de Patrimônio Líquido
			LUCROS ACUMULADOS (R\$)
			1.451.821,28
Saldo Anterior de Lucros Acumulados			0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores			0,00
Reversão de Reservas			0,00
Outros Recursos			0,00
Lucro Líquido do Ano			580.213,79
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado			0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores			0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano			0,00
TOTAL			2.032.035,07
Transferências para Reservas			0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados			0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital			0,00
Outras Destinações			0,00
TOTAL			0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			2.032.035,07
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticidade se comprova pelo recibo de número 84.10.BA.62.EE.6A.E3.26.99.1C.76.CF.02.73.FC.79.21.47.53.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Página 1 de 1

Versão 10.1.8 do Visualizador



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO
Rua Almirante Barroso, nº 3202 - Centro
TOLEDO/PR - 85905-010

TITULAR
OSMAR DOS SANTOS

Certidão Negativa

Osmar dos Santos, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 10.745.478/0001-02, no período compreendido desde 09/06/1954, data de instalação deste cartório, até a presente data.

TOLEDO/PR, 11 de Novembro de 2025, 14:14:57



Certificação

OSMAR DOS SANTOS

OSMAR
DOS
SANTOS:
00629049
904

Assinado de
forma digital
por OSMAR DOS
SANTOS:006290
49904
Dados:
2025.11.12®
08:39:04 -03'00'

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		Protocolo: PRC2505082022	
NIRE: 41206441995 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41206441995	CNPJ 10.745.478/0001-02	Data de Ato Constitutivo 01/04/2009	Inicio de Atividade 20/03/2009
Endereço Completo Rua HUGO ZENI, Nº 172, VILA INDUSTRIAL - Toledo/PR - CEP 85905-530			
Objeto Social OBRAIS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO PARA OBRAS VIARIAS E DA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALCADAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, SEM OPERADOR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E OBRAS DE URBANIZACAO, SEM OPERADOR, LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS.			
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome THAIS DAIANY DE LIMA GATO FERNANDES	CPF/CNPJ 065.088.319-50	Participação no capital R\$ 175.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES	CPF/CNPJ 009.573.959-90	Participação no capital R\$ 175.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES	CPF 009.573.959-90		Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES	CPF 009.573.959-90		Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento		Ato/Eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA
Data 23/04/2025	Número 20251917983		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2025, às 15:02:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **9KUKNFA6**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 10.745.478/0001-02
Rua Hugo Zeni, nº 172, Vila Industrial
Toledo - PR

CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

ANO CALENDÁRIO 2024

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

São as demonstrações:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez geral (LG)	<u>1.290.607,74 + 1.185,92</u> 186.424,34 + 240.000,00	3,0
LG = (AC + RLP) / (PC+ELP)		
Liquidez Corrente (LC)	<u>1.290.607,74</u> 186.424,34	6,9
LC = AC / PC		
Solvência Geral (SG)	<u>3.937.888,78</u> 186.424,34 + 240.000,00	9,2
SG = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP)		
Grau de Endividamento GE	<u>186.424,34 + 240.000,00</u>	0,1
GE = Passivo Circulante + ELP / . Ativo Total	<u>3.937.888,78</u>	

Toledo, 27 de Novembro de 2025.

CATIA JULIANE Assinado de forma
digital por CATIA
BENETTI VIERA JULIANE BENETTI VIERA
PAVAN:030623
49980 Dados: 2025.11.28
14:20:39 -03'00'

FERNANDO DO Assinado de forma digital por
NASCIMENTO FERNANDO DO NASCIMENTO
FERNANDES:0095739590
990 Dados: 2025.11.28 16:14:48
-03'00'

ALFA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ/MF: 08.278.821/0001-04
Catia Juliane Benetti Viera Pavan
CRC-PR 051724/O-9

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA
Fernando do Nascimento Fernandes
Sócio Administrador

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 1111032025

Validade: 25/03/2026

Razão social: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ: 10.745.478/0001-02
Num. Registro: 79148	Data do Registro: 12/08/2022
Endereço: RUA HUGO ZENI, 172, VILA INDUSTRIAL	Capital Social: R\$ 280.000,00
Cidade: TOLEDO-PR	CEP: 85905-530
Nº da Alteração Contratual: 1	Data da última alteração: 28/11/2022
Objetivo Social: OBRADAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO PARA OBRAS VIARIAS E DA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALCADAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, SEM OPERADOR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E OBRAS DE URBANIZACAO, SEM OPERADOR.	

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.745.478/0001-02

NOME CIVIL: THIAGO SARTORETTO DALMASO

Carteira: PR-185199/D - Data de expedição: 19/02/2020

Desde 12/08/2022 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 272960/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/09/2025 15:57:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 1111132025

Validade: 25/03/2026

Nome civil: THIAGO SARTORETTO DALMASO	CPF: 083.995.509-06
Carteira - CREA-PR Nº: PR-185199/D	Documento de Identidade: 10.594.616-3
Registro Nacional: 1719176396	Órgão emissor: SSP/PR/PR
Registrado(a) desde: 19/02/2020	
Filiação: PAI: EUDES DALMASO MÃE: MELANIA SARTORETTO DALMASO	
Naturalidade: TOLEDO/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau: 07/02/2020 - Diplomação: 10/02/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 10745478000102

Desde: 12/08/2022 Carga Horária: 1h

EDS INDUSTRIAL - PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 22039995000137

Desde: 25/09/2024 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 272991/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/09/2025 16:21:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA com sede à Rua Hugo Zeni, 172, Vila Industrial, Toledo-PR. CEP 85905-530. inscrita no C.N.P.J. n.º 10.745.478/0001-02 representada nesta ocasião por seu sócio: FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES R.G. n.º 8603540-5 SESP/PR C.P.F. n.º 009.573.959-90 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr. THIAGO SARTORETTO DALMASO Brasileiro, R.G.n.º 10.594.616-3 C.P.F.n.º 083.995.509-06, com título Profissional ENGENHEIRO CIVIL, Cart.Crea- PR n.º 185199/D , doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1^a - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2^a – A vigência do presente contrato será por 1 (UM) Ano , a partir da sua assinatura;

Cláusula 3^a - O Contratado terá carga horária de: 1 (UMA) hora diária;

Cláusula 4^a - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5^a - Os honorários profissionais do contratado será de 1(UM) salário mínimo mensal, correspondente a R\$ 1.518,00 (UM MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6^a - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7^a - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8^a – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Toledo-pr;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Toledo, 17 de Junho de 2025.

FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:009
57395990

Assinado de forma digital
por FERNANDO DO
NASCIMENTO
FERNANDES:00957395990
Dados: 2025.06.17
17:04:54 -03'00'

Contratante

Fernandes Terraplenagem Itda

CNPJ: 10.745.478/0001-02

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 17/06/2025 20:11:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado

Thiago Sartoretto Dalmaso

CPF: 083.995.509-06



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

Nº da ART de Cargo/Função: 1720224251450

Data do preenchimento: 09/08/2022

Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA:

Responsável técnico pelos seguintes serviços:

- * Escavação de tanques para piscicultura;
- * Terraplanagem em geral;
- * Corte, transporte e aterros compactados;
- * Adequação e cascalhamento de estradas e pátios;
- * Demolição e limpeza;
- * Transportes de equipamentos;
- * Galerias pluviais;
- * Aterros compactados;
- * Topografia;
- * Execução loteamentos.

Ingresso como Responsável Técnico

Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão:

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos.

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema Confea/Crea, eventualmente poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no Código de Ética Profissional e na Resolução nº 1.090/2017 do Confea.

“Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público”

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste documento.

TOLEDO, 26 de setembro de 2025

ENGENHEIRO CIVIL THIAGO SARTORETTO DALMASO

PR-185199/D

Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):

“Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direto, riar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos...”.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART: **1720240685559** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/02/2024 Baixada em: 26/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO** Registro: **PR-185199/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR** CNPJ: **76.484.013/0001-45**

Rua: **RUA ENGENHEIROS REBOUCAS** Nº: **1376**

Complemento: **Bairro: REBOUCAS**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80215-900**

Contrato: celebrado em **12/01/2024**

Valor do contrato: **R\$ 521.560,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R. IZABEL EXTECOETER** Nº: **S/N**

Bairro: **ETE IGUAÇUZINHO**

Cidade: **CAFELANDIA**

UF: **PR**

CEP: **85415-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,613591 x -53,330221**

Data de início: **06/02/2024** Conclusão efetiva: **26/06/2024**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 397 M3; 2- Execução de obra de transporte de resíduos sólidos da construção civil, 163 M3; 3- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 2577 M3; 4- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 2055 M3**



Número da ART: **1720243994404** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 27/09/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO** Registro: **PR-185199/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA** CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Rua: RUA SÃO JOÃO Nº: 354

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Contrato: celebrado em 13/06/2024

Valor do contrato: R\$ 76.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO LUIZ MARTINIANO Nº: S/N

Bairro: ATÉ RUA FRANKLIN BRUSTOLIN ARGEMIRO ESSER

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,526967 x -53,265808

Data de início: 24/06/2024 Conclusão efetiva: 13/09/2024

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de locação topográfica de obras civis, 132,36 METRO; 2- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 293,57 M3; 3- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 146,7 M3; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 8 UNID; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 2 UNID; 6- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 185,39 METRO**



Número da ART: **1720246995681** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/12/2024 Baixada em: 19/11/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO** Registro: **PR-185199/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASCABEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: R PARANA Nº: 5000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCABEL UF: PR CEP: 85810-011

Contrato: celebrado em 25/10/2024

Valor do contrato: R\$ 1.333.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL SCANAGATTA Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DE SÃO SALVADOR

Cidade: CASCABEL

UF: PR

CEP: 85820-000

Coordenadas Geográficas: -25,071753 x -53,413597

Data de início: 25/10/2024 Conclusão efetiva: 25/08/2025

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 2900 METRO**

Observações:

PREPARAÇÃO BASE E SUB-BASE PARA RECEBIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO



Número da ART: **1720246998117** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/12/2024 Baixada em: 19/11/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO** Registro: **PR-185199/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASCABEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: R PARANA Nº: 5000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCABEL UF: PR CEP: 85810-011

Contrato: celebrado em 25/10/2024

Valor do contrato: R\$ 2.099.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL SÃO MARTIN Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DE SEDE ALVORADA

Cidade: SEDE ALVORADA (CASCABEL) UF: PR

CEP: 85822-000

Coordenadas Geográficas: -24,944657 x -53,546456

Data de início: 25/10/2024 Conclusão efetiva: 25/08/2025

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 4060 METRO**

Observações:

PREPARAÇÃO BASE E SUB-BASE PARA RECEBIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO





Número da ART: **1720246133728** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/01/2025 Baixada em: 03/03/2025 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO** Registro: **PR-185199/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA** CNPJ: **19.794.696/0001-01**

Rua: **RUA SARANDI** Nº: **560**

Complemento: **SALA 35** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TOLEDO** UF: **PR** CEP: **85900-030**

Contrato: celebrado em 01/11/2021 Vinculado a ART: 1720224371456

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RURAL** Nº: **S/N**

Complemento: **ÁREA RURAL** Bairro: **AREA RURAL DE TOLEDO**

Cidade: **TOLEDO** UF: **PR** CEP: **85919-899**

Coordenadas Geográficas: **-24,77673 x -53,732057**

Data de início: 01/11/2021 Conclusão efetiva: 19/10/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 17970 M3; 2- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 17970 M3; 3- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 19032 M3; 4- Execução de obra de galerias de dutos , 158 METRO; 5- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 720 M3**

Observações:

execução de camada vegetal (supressão vegetal) 24000m²; Enrocamento 1800m³

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 12/08/2022.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 12/08/2022.





Número da ART: **1720255136416** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/09/2025 Baixada em: 04/09/2025 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO** Registro: **PR-185199/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ** CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Rua: **RUA LUIZ DE CAMÓES** Nº: **437**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARIPA** UF: **PR** CEP: **85955-000**

Contrato: celebrado em 07/03/2024 Vinculado a ART: **1720241479510**

Valor do contrato: **R\$ 2.660.000,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA WILLI BARTH** Nº: **S/N**

Bairro: **RURAL**

Cidade: **MARIPA** UF: **PR** CEP: **85955-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,424058 x -53,830785**

Data de início: **28/03/2024** Conclusão efetiva: **08/08/2025**

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 791,4 M3; 2- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 5640,7 M3; 3- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 4849,3 M3; 4- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 8759,21 M2; 5- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 8341,14 M2; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1672,27 METRO; 7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 22 UNID; 8- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 22 UNID; 9- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 1599 METRO; 10- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 2 UNID**

Observações da certidão:

Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720250007907

26/11/2025 09:27

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 317142/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO SARTORETTO DALMASO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO SARTORETTO DALMASO

Registro: PR-185199/D

RNP: 1719176396

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720255136416 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/09/2025 Baixada em: 04/09/2025 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE MARIPÁ CNPJ: 95.583.571/0001-02

Rua: RUA LUIZ DE CAMÕES Nº: 437

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000

Contrato: celebrado em 07/03/2024 Vinculado a ART: 1720241479510

Valor do contrato: R\$ 2.660.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA WILLI BARTH Nº: S/N

Bairro: RURAL

Cidade: MARIPA

UF: PR

CEP: 85955-000

Coordenadas Geográficas: -24,424058 x -53,830785

Data de início: 28/03/2024 Conclusão efetiva: 08/08/2025

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1**- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 791,4 M3; **2**- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 5640,7 M3; **3**- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 4849,3 M3; **4**- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 8759,21 M2; **5**- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 8341,14 M2; **6**- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1672,27 METRO; **7**- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 22 UNID; **8**- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 22 UNID; **9**- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 1599 METRO; **10**- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 2 UNID

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006022/2025

04/09/2025 16:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 244484/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244484/2025.

CAT nº 1720250006022 de 04/09/2025, página 1 de 4





MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz do Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02



CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Certifico que a empresa **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob. nº 10.745.478/0001-02, estabelecida à Rua Hugo Zeni, nº 172, Vila Industrial, na Cidade de Toledo/PR, Estado do Paraná, executou os serviços conforme concorrência eletrônica nº 003/2023 e contrato nº 019/2024, para este Órgão – Prefeitura Municipal de Maripá do Estado do Paraná, conforme discriminação a seguir:

SERVIÇOS PRELIMINARES			
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES		un	1,00
TERRAPLENAGEM			
Compactação de Aterros 100% P.N.	m3		791,40
Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3		791,40
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3		4.849,30
BASE / SUB-BASE			
Regularização compac.subleito 100% PN	m2		8.759,21
Brita Graduada	m3		1.167,76
Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3		1.501,41
REVESTIMENTO			
Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2		8.341,14
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton		9,18
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2		8.341,14
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton		4,17
CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		1.042,64
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		49,01
MEIO-FIO E SARJETA			
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m		1.587,33
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m		84,94
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m		3.257,92
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2		1.488,94
Lastro de Brita	m3		44,67
Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2		1.488,94
Plantio de Grama em placas	m2		1.619,86
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2	un		10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244484/2025.

CAT nº 1720250006022 de 04/09/2025, página 2 de 4



Digitalizado com CamScanner



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02



Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm	m2	644,80
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	125,00
DRENAGEM		
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	3.326,16
Remoção de bueiro 0,60m	m	363,00
Reaterro e apiloamento mecânico	m3	2.572,53
Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	133,00
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	1.466,00
B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	22,00
P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	15,00
P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m	un	7,00
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un	2,00
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	10,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	12,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12,00
Ensaio de tracão por compressão diametral - misturas betuminosas	un	14,00
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	14,00
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244484/2025.

CAT nº 1720250006022 de 04/09/2025, página 3 de 4



O objeto do presente Contrato é a execução de Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 8.341,14 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual no trecho da Rua Willi Barth no Município de Maripá/PR, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 003/2023, fornecida pelo CONTRATANTE.

Digitalizado com CamScanner



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02



MUNICÍPIO: Maripá - PR.

LOCALIZAÇÃO: Rua Willy Barth

VALOR CONTRATUAL: R\$ 2.700.830,24

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Sartoretto Dalmaso - CREA PR-185.199-D.

ART Nº: 1720241479510

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 28/03/2024

DATA DA CONCLUSÃO DA OBRA: 08/08/2025.

Maripá/PR, 08 de agosto de 2025.



MUNICÍPIO DE MARIPÁ
RODRIGO ANDRÉ SCHANOSKI
PREFEITO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244484/2025.

CAT nº 1720250006022 de 04/09/2025, página 4 de 4



Digitalizado com CamScanner



1. Responsável Técnico

THIAGO SARTORETTO DALMASO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

RNP: **1719176396**

Carteira: **PR-185199/D**

Registro/Visto: **79148**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**

CNPJ: **95.583.571/0001-02**

RUA LUIZ DE CAMÕES, 437

CENTRO - MARIPA/PR 85955-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 07/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA WILLI BARTH, S/N

RURAL - MARIPA/PR 85955-000

Data de Início: 28/03/2024

Previsão de término: 24/03/2025

Coordenadas Geográficas: -24,424058 x -53,830785

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] de compactação - terraplenagem	791,40	M3
[Execução de obra] de volume/área de escavação - terraplenagem	5640,70	M3
[Execução de obra] de transporte - terraplenagem	4849,30	M3
[Execução de obra] de base e sub-base para rodovias	8759,21	M2
[Execução de obra] de pavimentação asfáltica para rodovias	8341,14	M2
[Execução de obra] de infraestrutura para vias urbanas	1672,27	METRO
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo	22,00	UNID
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem	22,00	UNID
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis bueiro	1599,00	METRO
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água	2,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por THIAGO SARTORETTO DALMASO, registro Crea-PR PR-185199/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 15/03/2024 e hora 14h27.

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE MARIPÁ - CNPJ: 95.583.571/0001-02

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 15/03/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 15/03/2024 16:18:43

www.crea-pr.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FERNANDES TERRAPLENAGEM

Atestamos para os devidos fins de comprovação técnica que a empresa Fernandes Terraplenagem Ltda, sob o CNPJ 10.745.478/0001 -02, Rua Hugo Zeni nº 172, Vila Industrial, Toledo / PR, prestou os seguintes serviços de:

Terraplenagem Corte + Carregamento + Transporte + Nivelamento + compactação	6402 M ³
Regularização, tratamento e compactação do subleito 0,40 em /G.C 95% P.N – compactação	9850 M ²
Execução de base em macadame seco 0,15 cm	9850 M ²
Execução de base brita graduada 0,15 cm	9850 M ²
Imprimação cm- Imprimação taxa RR1C 0,5 kg m ²	9850 M ²
Pintura ligação RR1C taxa 0,5 kg litros /m ²	9850 M ²
Revestimento cbuq -cap 50/70 espessura, faixa F. 830,55 toneladas	9850 M ²
Meio fio com sarjeta concreto 18m PA	2167 M
Drenagem – Tubo de Concreto ponta e bolsa - Diâmetro 60 cm	1065 M

Declaramos que os serviços prestados pela Fernandes, atenderam plenamente os requisitos de qualidade, exigidos nas especificações técnicas e ambientais e cumpriu fielmente suas obrigações, nada constando que o desabone, técnica e comercialmente. Desta forma, possuem as requeridas competências na realização das atividades prestadas pela empresa.

Número da ART (Anotação Responsabilidade Técnica): 1720232651284

Endereço da prestação de serviços:

- RUA ANGELA ZANELLA S/N Lote Urbano S/N Quadra 100 Lote:4550
CEP: 85903-748 Bairro: Jardim Coopagro, Toledo – PR.

Toledo, 18/05/2023.

João C. R. Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA-PR 19.671/D

João Carlos Reccevotto Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA PR – 19.671/D

SANTO ÂNGELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Rua Sarandi 560, Centro, Toledo -PR.
CNPJ: 12.565.880/0001-22



Digitalizado com CamScanner



1. Responsável Técnico

THIAGO SARTORETTO DALMASO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA

RNP: 1719176396

Carteira: PR-185199/D

Registro/Visto: 79148

2. Dados do Contrato

Contratante: SANTO ÂNGELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 12.565.880/0001-22

R SARANDI, 560
CENTRO - TOLEDO/PR 85900-030

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 04/01/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R ANGELA ZANELLA, S/N
LOTEAMENTO JARDIM COOPAGRO - TOLEDO/PR 85903-748

Data de Início: 09/01/2023 Previsão de término: 25/05/2023

Coordenadas Geográficas: -24,702531 x -53,776389

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] de volume/área de cortes - terraplenagem	6402,00	M3
[Execução de obra] de transporte - terraplenagem	6402,00	M3
[Execução de obra] de compactação - terraplenagem	6402,00	M3
[Execução de obra] de base e sub-base para rodovias	9850,00	M2
[Execução de obra] de compactação de solos	9850,00	M2
[Execução de obra] de base e sub-base para rodovias	9850,00	M2
[Execução de obra] de pavimentação asfáltica para vias urbanas	9850,00	M2
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio	2167,00	METRO
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis dreno	1065,00	METRO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por THIAGO SARTORETTO DALMASO, registro Crea-PR PR-185199/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 24/05/2023 e hora 11h42.

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



SANTO ÂNGELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 12.565.880/0001-22

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em : 24/05/2023

Valor Pago: R\$ 254,59

Nosso número: 2410101720232651284

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 24/05/2023 13:52:12

www.crea-pr.org.br





1. Responsável Técnico

THIAGO SARTORETTO DALMASO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

RNP: **1719176396**

Carteira: **PR-185199/D**

Registro/Visto: **79148**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASCABEL**

CNPJ: **76.208.867/0001-07**

R PARANA, 5000
CENTRO - CASCABEL/PR 85810-011

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 24/07/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

CAIXA POSTAL, S/N
SEDE ALVORADA - SEDE ALVORADA (CASCABEL)/PR 85822-970

Data de Início: 14/08/2023 Previsão de término: 14/12/2023

Coordenadas Geográficas: -24,828766 x -53,617746

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] de volume/área de escavação - terraplenagem	5841,00	M3
[Execução de obra] de compactação - terraplenagem	22715,00	M2
[Execução de obra] de transporte - terraplenagem	5469,12	M3
[Execução de obra] de pavimentação asfáltica para rodovias	21092,50	M2
[Execução de obra] de transporte - terraplenagem	12061,12	TON
[Execução de obra] de levantamento topográfico planialtimétrico	21092,50	M2
[Execução de obra] de base e sub-base para rodovias	21092,50	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FORNECIMENTO DE MACADAME SECO BRITADO, PÓ DE PEDRA, PEDRA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO IMPERMEÁVEL E ASFALTO CM-30

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por THIAGO SARTORETTO DALMASO, registro Crea-PR PR-185199/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 25/08/2023 e hora 19h45.

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



MUNICÍPIO DE CASCABEL - CNPJ: 76.208.867/0001-07

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 28/08/2023

Valor Pago: R\$ 254,59

Nosso número: 2410101720234455148

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 22/09/2023 10:23:06

www.crea-pr.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a obra discriminada abaixo foi executada de forma satisfatória, não havendo nada, na presente data, que desabone tecnicamente o profissional e a empresa executora.

Contratante: Município de Cascavel	CNPJ Nº 76.208.867/0001-07
Obra: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL SÃO ROQUE LOPEÍ, NO DISTRITO DE SEDE ALVORADA	CONTRATO Nº 163/2023
Localização: Estrada São Roque do Lopeí- Distrito de Sede Alvorada	Município: CASCAVEL/PR – CEP: 85803-385
Data Início: 15/08/2023	Data Término: 01/03/2024
Contratada: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ Nº 10.745.478/0001-02
Endereço: Rua Hugo Zeni, 172, Vila Industrial – Toledo/PR	Fone (45)99933-5900
Responsável Técnico: Thiago Sartoretto Dalmaso	CREA-PR Nº 185.199/D
ART Nº 1720234455148	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.

Obra Tipo: Execução de Base para Pavimentação Asfáltica com Tratamento Superficial Triplo.

Item	Discriminação dos serviços	Unidade	Quantidade
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES 200X100CM EM CHAPA METÁLICA COM ADESIVO INFORMATIVO	m ²	3,00
2. ADEQUAÇÃO			
2.1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS (LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, BIGODES, SANGRADOUROS, CAIXAS, LOMBADAS)	m ²	0,00

SEAGRI – PARQUE DE EXPOSIÇÕES CELSO GARCIA CID - EXPOVEL – CASCABEL – PR - Tel. (45) 3902-1725



2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - RECOMPOSIÇÃO LATERAL	m ³	5.841,00
-----	--	----------------	----------

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m ²	22.715,00
3.2	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/PÓ DE PEDRA - E= 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	3.327,42
3.3	BRITA GRADUADA 100% PI - E= 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	2.141,70
3.4	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	m ²	21.092,50
3.5	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	25,31
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, BRITA GRADUADA DMT= 20,5 km	t	5.140,08
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, MACADAME SECO DMT= 20,5 km	t	6.921,04
3.8	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	21.092,50

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ATUANDO EM PERÍODO INTEGRAL)	%	100,00
4.2	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ATUANDO EM MEIO PERÍODO)	%	100,00

Cascavel, 13 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
 OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS NETTO
Data: 13/03/2024 09:07:31-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS NETTO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-PR 85.285/D**

Atestado de Capacidade Fernandes & Fernandes Locações LTDA.

O CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS BIOGÁS - CIBiogás-ER, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no **CNPJ/ MF 18.366.966/0001-02**, com sede na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na Avenida Tancredo Neves, nº. 6731, Edifício das Águas, térreo, CEP:85867-900, atesta, para os devidos fins, que o prestador **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA.**, inscrito no **CNPJ/ MF sob nº . 10.745.478/0001 – 02**, com sede em Toledo, Estado do Paraná, na Rua General Canrobert Pereira da Costa, nº. 709, Sala 1, Centro, CEP : 85.900-150, cumpriu fielmente suas obrigações, nada constando que o desabone, técnica e comercialmente.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS	
Contrato nº	007/2021
Processo de Contratação	021/2021
Período de Vigência	05/04/2021 à 02/09/2021
Objeto	Prestação de serviço de terraplenagem contemplando limpeza e destoca do terreno; serviços de escavação e aterramento e serviços de proteção e selagem de taludes.
Atividades Desempenhadas	a) Realizar limpeza total e destoca do terreno; b) Realizar adequações no 1º Platô e construção do 2º Platô; c) Realizar proteção de taludes existentes e construídos.

Foz do Iguaçu, 10 de agosto de 2022.

Juliana Gaio Somer
Gestora Contratual
CIBiogás-ER

Felipe Souza Marques
Diretor de Desenvolvimento Tecnológico
CIBiogás-ER

Atestado de Capacidade emitido por Daniela Cristina Watanabe em 10/08/2022
E-mail: contratos@cibiogas.org
Telefone: (45) 9 9101-4974



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 10/08/2022 às 20:35:17 (GMT -3:00)

Atestado de Capacidade Técnica - Fernandes & Fernandes CT 007_2021

 ID única do documento: #5ad6d1ca-9e2d-41eb-80a1-a19f903ac38e

Hash do documento original (SHA256): fc0119dea3effa62c80e05b7ff2da521711be830da1df45a42cd358f78010b8d

Este Log é exclusivo ao documento número #5ad6d1ca-9e2d-41eb-80a1-a19f903ac38e e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

-  **Felipe Souza Marques (Participante)**
Assinou em 10/08/2022 às 17:48:32 (GMT -3:00)
-  **Juliana Somer (Participante)**
Assinou em 11/08/2022 às 07:32:33 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
10/08/2022 às 20:35:17 (GMT -3:00)	Contratos Cibiogás solicitou as assinaturas.
10/08/2022 às 20:48:32 (GMT -3:00)	Felipe Souza Marques (Autenticação: e-mail felipe.marques@cibiogas.org; IP: 177.54.88.30) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
11/08/2022 às 10:32:33 (GMT -3:00)	Juliana Somer (Autenticação: e-mail juliana.somer@cibiogas.org; IP: 179.106.229.196) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação técnica que a empresa Fernandes e Fernandes Locações, sob o CNPJ 10.745.478/0001 -02, Rua General Canrobert Pereira da Costa nº 709, Centro, Toledo / PR, prestou os serviços de "Readequação de Taludes e Construção de Curva de Nível" dentro do projeto de "Construção de Reservatório para Irrigação".

Declaramos que os serviços prestados pela Fernandes, inerentes a "Terraplanagem" atenderam plenamente os standards de qualidade e EHS exigidos nas especificações técnicas e ambientais da Corteva Agriscience. Desta forma, possuem as requeridas competências na realização das atividades prestadas pela empresa.

Endereço do site de prestação de serviços:

- Estrada Toledo / Novo Sobradinho, s/n, Toledo – PR
- CEP: 85970-000

Barueri, 18 de Março de 2021.



Rogério Bertolucci Fialho

Engenheiro Civil

CREA SP - 5069843226

Corteva Agriscience do Brasil Ltda.

Alameda Itapecuru nº 506 – Alphaville – Barueri / SP

CNPJ: 61.064.929/0001-79

Corteva Agriscience do Brasil Ltda.

Alameda Itapecuru nº 506 – Alphaville – Barueri / SP

CEP: 06454-080 – www.corteva.com.br

Telefone: 11 4166-8100

Corteva Agriscience do Brasil Ltda.
Alameda Itapecuru nº 506 – Alphaville – Barueri / SP
CEP: 06454-080 – www.corteva.com.br
Telefone: 11 4166-8100



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos que a empresa **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob. nº 10.745.478/0001-02, estabelecida à Rua Hugo Zeni, nº 172, Vila Industrial, na Cidade de Toledo/PR, Estado do Paraná, executou os serviços conforme concorrência eletrônica nº 007/2024 e contrato nº 137/2024, para este Órgão – Prefeitura Municipal de Nova Aurora do Estado do Paraná, conforme discriminação a seguir

MUNICÍPIO: NOVA AURORA		PROJETO: DRENAGEM PLUVIAL		EMPREITERA: RUA BENEDITO LUIZ MARTINIANO / RUA MARÍLIA / RUA FRANKLIN BRUSTOLIN.		ATIVO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DA OBRA:	
Nº	CÓDIGO SINAPI			Unid	Quantid. Licitada				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018		M	132,36				
1.2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021			293,57				
	90095			M3					
1.3	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020		M3	2,11				
1.4	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023		M3	146,70				
2		CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO							
2.1	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020		UN	8,00				
2.2	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA		UN	2,00				
2.3	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF 12/2020		M	0,50				
3		TUBULAÇÃO							
3.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015		M	185,39				
3.2	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015		M	185,39				

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BBr Signer ou o verificador de sua preferência.



Prefeitura Municipal de Nova Aurora

Estado do Paraná

Capital Paranaense da Tilápia

Lei nº 19642, 12 de junho de 2017

CNPJ 76.208.859/0001-52

Capital Nacional da Tilápia

Lei nº 13961, 19 de dezembro de 2019



OBJETO: Execução sob regime de empreitada global de um Sistema de Drenagem Pluvial constituída por tubulação de concreto 60mm, caixas de passagem e bocas de lobo para suprir necessidade da Rua Benedito Luiz Martiniano.

MUNICÍPIO: Nova Aurora – PR.

LOCALIZAÇÃO: Rua Benedito Luiz Martiniano/ Rua Marília/ Franklin Brustolin

VALOR CONTRATUAL: R\$ 76.000,00.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Sartoretto Dalmaso - CREA PR-185199-D.

ART Nº: 1720243994404

DATA DE INÍCIO DAS OBRAS: 07/08/2024.

DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS: 07/09/2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BBr Signer ou o verificador de sua preferência.

Nova Aurora/PR, 24 de setembro de 2024.



FERNANDO AUGUSTO
FAGUNDES ROMAO
075.778.559-01

Emitido por: AC
SyngularID Multipla

Data: 24/09/2024

FERNANDO AUGUSTO FAGUNDES ROMÃO
ARQUITETO E URBANISTA CAU/PR
A233573-5

LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA OU SERVIÇO - LRO OU LRS			nº: 236/2024	 SANEPAR
PARCIAL () FINAL (X)			Motivo: Validez:	
Localidade: GRTO/Cafelândia			Data: 12/06/2024	
Obra/Serviço: Execução Demolição, Aterro, Adequação, Urbanização, Retirada de Lodo ETE			ART N° Principal: 1720240685559	ART N°: (Coo.resp.)
Endereço da Obra/Serviço: Rua Izabel Extecoeter, S/Nº - Área Rural				
Gerência responsável pela fiscalização: GRTO/Gerência Regional Toledo				
Gerência Proprietária: GRTO/Gerência Regional Toledo				
Contratada: Fernandes Terraplanagem Ltda - CNPJ: 10.745.478/0001-02				
Endereço da Contratada: Rua Hugo Zeni, 172 - Bairro Vila Industrial - CEP: 85.905-530 - Toledo - Paraná				
Engenheiro responsável técnico: Thiago Sartoretto Dalmaso			Nº Registro no CREA: PR-185.199/D	
Engenheiro co-responsável técnico:			Nº Registro no CREA:	
Contrato nº: 56349	Valor Contratado (R\$) O - 521.560,00	Período de Execução: 08/02/2024 a 08/05/2024		
Ordem de Serviço N° O - 385801	Última Medição N° 2	Valor Total Faturado (R\$) O - 521.509,05	Saldo Final da O.S. (R\$) O - 50,95	
Nota Fiscal Última Medição O - 378	Compatibilização das quantidades do laudo com as quantidades faturadas até a última medição SIM (X) NÃO ()			
Fonte de Recurso O- 301 SERV.OP.E M.SIS R- ----- C- -----	Qualidade dos Serviços: 100,0 - Excelente			
Gestor do Contrato: Olavo Lombardi Ferreira N° Registro no CREA: PR 78713-D				
Gerente da Área Gestora do Contrato: Eduardo Luiz Arrosi N° Registro no CREA: PR-84328/D				
Área total construída m²: Não Há	Obra/Serviço com material fornecido pela SanePar: Há Pendência de Material?	SIM () NÃO (X)	SIM () NÃO (X)	
Descriativo Técnico da Obra Execução de obras de demolição, aterro, adequação, urbanização, retirada de lodo da Estação de Tratamento de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, conforme descriptivos abaixo: DEMOLIÇÃO: 76 m³ de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento; 52,5 m³ mecânica de concreto simples; 278 m³ mecânica de concreto armado ESCAVAÇÃO: 301 m³ de Escavação Mecânica na profundidade 0m < h <=2 m; ATERRO: 2.055 m³ de aterro mecânico em valas ou cavas; COMPACTAÇÃO: 2.055 m³ de compactação não em valas sem controle do GC PAISAGISMO: 1.660 m² plantio de grama em leiva				
ESTE LAUDO NÃO SERVIRÁ PARA COMPROVAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO JUNTO AO CREA.				
Assinaturas: SANEPAR				
Gerência Proprietária: Contratada:				
Olavo Lombardi Ferreira Gestor do Contrato CREA/CAU/CRT N°: PR 78713-D	Eduardo Luiz Arrosi Gerente da Área Gestora do Contrato	Thiago Sartoretto Dalmaso Gerente Gerência Proprietária CREA N°: PR-185.199/D	Responsável Técnico CREA N°:	Responsável Técnico CREA N°:

A emissão deste Laudo de Recebimento de Obra ou Serviço - LRO ou LRS - FINAL cancela o(s) valor(es) de SALDO FINAL R\$ do presente contrato indicado acima.
 A comissão após vistoria aos serviços executados, declara que os serviços estão em conformidade com as Prescrições, Termo de Referência, cronograma, normas técnicas adequadas e critérios estabelecidos pela SanePar, sem existir qualquer pendência. O desempenho técnico da Contratada na execução destes serviços foi avaliado conforme o Formulário de Avaliação da Contratada e o conceito obtido está indicado neste laudo. Assim, a SanePar considera os serviços aprovados e aceitos, dando-se encerrado o contrato. O recebimento provisório ou definitivo destes serviços não exclui a responsabilidade civil, nem ético profissional, pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo contrato. A contratada se compromete a não utilizar as informações a que teve acesso em razão de suas atividades neste contrato, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, e não se apropriar de qualquer material que lhe foi disponibilizado para a execução deste contrato. A Contratada obriga-se, ainda, a não discutir, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações da Companhia, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa física ou jurídica e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao acervo técnico, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que por qualquer razão tenha acesso a elas. As obrigações de confidencialidade e demais responsabilidades decorrentes do presente Instrumento, permanecem em vigor a partir do término desta contratação e conforme a legislação aplicável, concernente a confidencialidade e ao sigilo sobre informações pessoais, comerciais, concorrentiais, estratégicas e empresariais.

IA/ENG/0004-011

Correspondência Interna 290/2024. Assinatura Avançada realizada por: Olavo Lombardi Ferreira (XXX.095.689-XX) em 17/06/2024 17:47, Eduardo Luiz Arrosi (XXX.620.639-XX) em 18/06/2024 15:53 Local: SANEPAR/09221. Inserido ao documento 855.515 por: Olavo Lombardi Ferreira em: 17/06/2024 17:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA OU SERVIÇO - LRO OU LRS

PARCIAL ()

FINAL (X)

nº: 236/2024

Motivo:

Validade:

Data:



Descriutivo Técnico da Obra

ESTE LAUDO NÃO SERVIRÁ PARA COMPROVAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO JUNTO AO CREA.

Assinaturas: SANEPAR

Gerência Proprietária:

Contratada:

Olavo Lombardi Ferreira

Gestor do Contrato

CREA/CAU/CRT Nº: PR 78713-0

Eduardo Luiz Arrosi

Gerente da Área Gestora do Contrato

Thiago Sartoretto Dalmasso

Gerente Gerência Proprietária

Responsável Técnico

CREA Nº: PR-185,199/D

Responsável Técnico

CREA Nº:

A emissão deste Laudo de Recebimento de Obra ou Serviço - LRO ou LRS - FINAL cancela o(s) valor(es) de SALDO FINAL R\$ do presente contrato indicado acima.*
A comissão após vistoria aos serviços executados, declara que os serviços estão em conformidade com as Prescrições, Termo de Referência, cronograma, normas técnicas adequadas e critérios estabelecidos pela SanePar, sem existir qualquer pendência. O desempenho técnico da Contratada na execução destes serviços foi avaliado conforme o Formulário de Avaliação da Contratada e o conceito obtido está indicado neste laudo. Assim, a SanePar considera os serviços aprovados e aceitos, dando-se encerrado o contrato. O recebimento provisório ou definitivo destes serviços não exclui a responsabilidade civil, nem ético profissional, pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo contrato. A contratada se compromete a não utilizar as informações a que teve acesso em razão de suas atividades neste contrato, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, e não se apropriar de qualquer material que lhe foi disponibilizado para a execução deste contrato. A Contratada obriga-se, ainda, a não discutir, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações da Companhia, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa física ou jurídica e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao acervo técnico, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que por qualquer razão tenha acesso a elas. As obrigações de confidencialidade e demais responsabilidades decorrentes do presente Instrumento, permanecem em vigor a partir do término desta contratação e conforme a legislação aplicável, concernente a confidencialidade e ao sigilo sobre informações pessoais, comerciais, concorrentiais, estratégicas e empresariais.

IA/ENG/0004-011

Correspondência Interna 290/2024. Assinatura Avançada realizada por: **Olavo Lombardi Ferreira (XXX.095.689-XX)** em 17/06/2024 17:47, **Eduardo Luiz Arrosi (XXX.620.639-XX)** em 18/06/2024 15:53 Local: SANEPAR/09221. Inserido ao documento **855.515** por: **Olavo Lombardi Ferreira** em: 17/06/2024 17:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA OU SERVIÇO - LRO OU LRS

PARCIAL () FINAL (X)

nº: 236/2024
Motivo:
Validade:Data:
12/06/2024

Documentos entregues à:

Projetos

Projeto Arquitetônico	Cadastrados
Projeto Estrutural	Planta Iluminada da Rede
Projeto Hidráulico	Ficha Conclusiva do Poço
Projeto "AS-BUILT"	Croquis
Montagem Mecânica	
Curvas de Performance	Lista de Peças
Manuais de Instalação	Certificados de Garantia
Manuais de Operação	Desenhos Dimensionais
Administrativas	
Nota Fiscal / Declaração	Serviços de Passagem
Licenças Ambientais	Contratos e OS's
Legalização de Áreas	Outros (especificar)
Instalações Elétricas	
Desenho dos Quadros de Comando	Projeto Elétrico das Instalações
Relação de Material dos Quadros de Comando	Certificados de Garantia dos Transformadores

ESTE LAUDO NÃO SERVIRÁ PARA COMPROVAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO JUNTO AO CREA.

Assinaturas: SANEPAR

Gerência Proprietária:

Contratada:

Documento assinado digitalmente
govbr
THIAGO SARTORETTO DALMASO
Data: 17/06/2024 17:26:16-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>Olavo Lombardi Ferreira
Gestor do Contrato
CREA/CAU/CRT N°: PR 78713-DEduardo Luiz Arrosi
Gerente da Área Gestora do Contrato

Gerente Gerência Proprietária

Thiago Sartoretto Dalmaso
Responsável Técnico
CREA N°: PR-185.199/DResponsável Técnico
CREA N°:

A emissão deste Laudo de Recebimento de Obra ou Serviço - LRO ou LRS - FINAL cancela o(s) valor(es) de SALDO FINAL R\$ do presente contrato indicado acima.
 A comissão após vistoria aos serviços executados, declara que os serviços estão em conformidade com as Prescrições, Termo de Referência, cronograma, normas técnicas adequadas e critérios estabelecidos pela SanePar, sem existir qualquer pendência. O desempenho técnico da Contratada na execução destes serviços foi avaliado conforme o Formulário de Avaliação da Contratada e o conceito obtido está indicado neste laudo. Assim, a SanePar considera os serviços aprovados e aceitos, dando-se encerrado o contrato. O recebimento provisório ou definitivo destes serviços não exclui a responsabilidade civil, nem ético profissional, pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo contrato. A contratada se compromete a não utilizar as informações a que teve acesso em razão de suas atividades neste contrato, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, e não se apropriar de qualquer material que lhe foi disponibilizado para a execução deste contrato. A Contratada obriga-se, ainda, a não discutir, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações da Companhia, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa física ou jurídica e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao acervo técnico, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que por qualquer razão tenha acesso a elas. As obrigações de confidencialidade e demais responsabilidades decorrentes do presente Instrumento, permanecem em vigor a partir do término desta contratação e conforme a legislação aplicável, concernente a confidencialidade e ao sigilo sobre informações pessoais, comerciais, concorrentiais, estratégicas e empresariais.

IA/ENG/0004-011

Correspondência Interna 290/2024. Assinatura Avançada realizada por: **Olavo Lombardi Ferreira (XXX.095.689-XX)** em 17/06/2024 17:47, **Eduardo Luiz Arrosi (XXX.620.639-XX)** em 18/06/2024 15:53 Local: SANEPAR/09221. Inserido ao documento **855.515** por: **Olavo Lombardi Ferreira** em: 17/06/2024 17:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:



ePROTÓCOLO

Correspondência Interna 290/2024.

Documento: **LRO_Cafelandia_CO_56349_240617_143949_assinado.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Olavo Lombardi Ferreira (XXX.095.689-XX)** em 17/06/2024 17:47, **Eduardo Luiz Arrosi (XXX.620.639-XX)** em 18/06/2024 15:53 Local: SANEPAR/09221.

Inserido ao documento **855.515** por: **Olavo Lombardi Ferreira** em: 17/06/2024 17:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
52ea5e228025d68766759c2c86adcd17.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF 19.794.696/0001-01, com sede na cidade de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Sarandi, nº. 560, Sala 35, Centro, CEP:85900-030, atesta, para os devidos fins de comprovação técnica que a empresa Fernandes Terraplenagem Ltda, sob o CNPJ 10.745.478/0001 - 02, Rua Hugo Zenni nº 172, Vila Industrial, Toledo / PR, prestou os seguintes serviços de:


Terraplenagem Corte + Carregamento + Transporte + Nivelamento + compactação 100% P.N	17970 M ³
Transporte Material 1º, 2º,3º Categoria	17970M ³
Escavação Mecânica Material de 1º, 2º e 3º Categoria	19032M ²
Execução de Drenagem Corpo B.S.T.C - 0,80 cm	158 M
Demolição Mecanizada de estruturas de concreto armado	720 M ³


Declaramos que os serviços prestados pela Fernandes Terraplenagem Ltda, atenderam plenamente os requisitos de qualidade, exigidos nas especificações técnicas e ambientais e cumpriu fielmente suas obrigações, nada constando que o desabone, técnica e comercialmente. Desta forma, possuem as requeridas competências na realização das atividades prestadas pela empresa.

Endereço da prestação de serviços:

- Área Rural de Toledo – PR CEP:85919-899 S/N
Coordenadas Geográficas: -24,77673 x -53,732057

Toledo, 04 de Março de 2024



Jessika Guis
Engenheira Civil
CREA PR – 152.004/D


Jessika Guis
Engenheira Civil
CREA-PR 152.004/D



Toledo Energia Renovável Ltda
CNPJ 19.794.696/0001-01
Rua Sarandi, 560 - Centro - Toledo/PR
CEP 85.900-030
TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA
Rua Sarandi 560, Centro, Toledo -PR.
CNPJ: 19.794.696/0001-01


João Carlos Reccevotto Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA PR – 19.671/D


João C. R. Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA-PR 19.671/D



1. Responsável Técnico

THIAGO SARTORETTO DALMASO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

RNP: 1719176396

Carteira: PR-185199/D

Registro/Visto: 79148

2. Dados do Contrato

Contratante: CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR

CNPJ: 76.484.013/0001-45

RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 1376
REBOUCAS - CURITIBA/PR 80215-900

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 12/01/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R. IZABEL EXTECOETER, S/N
ETE IGUAÇUZINHO - CAFELANDIA/PR 85415-000

Data de Início: 06/02/2024

Previsão de término: 09/09/2024

Coordenadas Geográficas: -24,613591 x -53,330221

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos	397,00	M3
[Execução de obra] de transporte de resíduos sólidos da construção civil	163,00	M3
[Execução de obra] de transporte - terraplenagem	2577,00	M3
[Execução de obra] de volume/área de aterros - terraplenagem	2055,00	M3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por THIAGO SARTORETTO DALMASO, registro Crea-PR PR-185199/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 08/02/2024 e hora 09h39.

CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - CNPJ: 76.484.013/0001-45

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 08/02/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 08/02/2024 14:56:14

www.crea-pr.org.br



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

1 – IDENTIFICAÇÃO			
Contrato nº:	131/2024		
Contratante:	MUNICÍPIO DE CASCABEL/PR		
Contratada:	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		
Objeto:	Execução de preparação, base e sub-base para recebimento de pavimentação com tratamento superficial triplo em 4.060 metros da estrada rural São Martin, distrito de Sede Alvorada		
Ordem de Serviço / Nota Fiscal nº:	001	Período de Referência:	27/01/2025 a 31/07/2025

Por este instrumento, atestamos que os itens discriminados abaixo foram recebidos provisoriamente nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade e quantidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo CONTRATANTE. Ressaltamos que o recebimento definitivo destes itens ocorrerá conforme prazos previstos em Lei, salvo nos casos devidamente justificados e previstos no Edital.

Item	Programa	Ação	Discriminação dos serviços	Unidade	Quantidade	Preço - R\$	
						Unitário	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	2,50	388,57	R\$ 971,42
Subtotal - Serviços Preliminares						R\$ 971,42	
2. ADEQUAÇÃO							
2.1	ITAIPU	5032	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS (LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, BIGODES, SANGRADOUROS, CAIXAS, LOMBADAS) - A Execução deste item é obrigatória	m ²	24.320,00	3,98	R\$ 6.747,11
2.2	DER	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	8.160,00	5,32	R\$ 43.418,05
Subtotal - Adequação						R\$ 140.165,16	
3. DRENAGEM							
3.1	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	m	60,00	69,42	-
3.2	DER	653500	SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - TIPO 3A	m	535,00	86,71	R\$ 46.392,51
Subtotal - Drenagem						R\$ 50.557,47	
4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
4.1	DER	531300	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA - E= 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	4.163,12	133,63	R\$ 556.334,91
4.2	DER	531300	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA - E= 25CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	875,00	133,63	R\$ 116.929,75
4.3	DER	531000	BRITA GRADUADA 100% PI - E= 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	2.679,60	161,18	R\$ 431.903,87

4.4	DER	560400	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	m ²	26.390,00	0,63	R\$ 16.500,61
4.5	DER	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	31,67	6.779,03	R\$ 214.678,36
4.6	DER	972100	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, BRITA GRADUADA DMT= 24 km	t	6.431,04	33,67	R\$ 216.507,13
4.7	DER	972100	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, MACADAME SECO DMT= 24 km	t	10.227,39	33,67	R\$ 344.314,96
4.8	SINAPI	99064	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	26.390,00	0,17	R\$ 4.486,30
Subtotal - Pavimentação Asfáltica						R\$ 1.901.655,89	
5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
5.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ATUANDO EM PERÍODO INTEGRAL) - 220 horas mensais	%	100,00	23,50	R\$ 2.350,00
5.2	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ATUANDO EM MEIO PERÍODO) - 110 horas mensais	%	100,00	42,00	R\$ 4.200,00
Subtotal - Administração Local						R\$ 6.550,00	
TOTAL						R\$ 2.053.207,43	

Cascavel, 31 de Julho de 2025.

Assinatura:	 Documento assinado digitalmente MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA Data: 08/08/2025 10:14:49-0300 Verifique em https://validar.itd.gov.br
Nome:	Marcos Roberto de Almeida
Qualificação:	Engenheiro Civil CREA-PR 26.467/D FISCAL DE OBRA
Matrícula:	10.915-0



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO SARTORETTO DALMASO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO**

Registro: **PR-185199/D**

RNP: **1719176396**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720220303731** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/01/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 29/12/2021

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 364 Nº: S/N

Complemento: ETE - SANEPAR TERRA ROXA Bairro: N/A

Cidade: TERRA ROXA UF: PR CEP: 85990-000

Coordenadas Geográficas: -24,203887 x -54,021449

Data de início: 30/12/2021 Conclusão efetiva: 29/01/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estradas rurais , 2776,5 M2**

Observações:

ADEQUAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE TERRA ROXA





Número da ART: **1720220420215** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/01/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 29/12/2021 Vinculado a ART: 1720220325212

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ BIACHINI Nº: S/N

Complemento: FUNDOS COHAPAR Bairro: N/A

Cidade: VERA CRUZ DO OESTE UF: PR CEP: 85845-000

Coordenadas Geográficas: -24,203946 x -54,02175

Data de início: 29/12/2021 Conclusão efetiva: 28/01/2022

Finalidade:

Proprietário: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estradas rurais , 300 M2**

Observações:

ADEQUAÇÃO DO ACESSO DE CAMINHÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANTA CRUZ





Número da ART: **1720220858172** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/02/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 11/02/2022

Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. MARECHAL RONDON Nº: 529

Bairro: CENTRO

Cidade: CAFELANDIA UF: PR CEP: 85415-000

Coordenadas Geográficas: -24,61933 x -53,322422

Data de início: 15/02/2022 Conclusão efetiva: 15/03/2022

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 600 M2; 2- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 600 M2; 3- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 600 M2**





Número da ART: **1720224236745** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/08/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 04/01/2021

Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA OSCAR STEIN Nº: S/Nº

Bairro: SEDE ALVORADA

Cidade: SEDE ALVORADA (CASCAVEL) UF: PR

CEP: 85822-000

Coordenadas Geográficas: -24,820086 x -53,654485

Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 10/08/2022

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1**- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 36 M3; **2**- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 2856 M3; **3**- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2856 M3

Observações:

Limpeza de camada vegetal, lançamento de material em camadas de 25cm; Compactação 100% P.N; Nivelamento final.

Informações complementares:

"O registro do profissional perante o Crea-PR esteve interrompido no período de 20/02/2021 a 05/04/2021."





Número da ART: **1720224371456** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/08/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA** CNPJ: **19.794.696/0001-01**

Rua: RUA SARANDI Nº: 560

Complemento: SALA 35 Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-030

Contrato: celebrado em 01/11/2021

Valor do contrato: R\$ 675.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RURAL Nº: S/N

Complemento: ÁREA RURAL Bairro: AREA RURAL DE TOLEDO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85919-899

Coordenadas Geográficas: -24,77673 x -53,732057

Data de início: 01/11/2021 Conclusão efetiva: 19/10/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 4066 M3; 2- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 17970 M3; 3- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 19032 M3; 4- Execução de obra de galerias de dutos , 158 METRO; 5- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 720 M3; 6- Execução de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem , 485 M3**

Observações:

execução de camada vegetal (supressão vegetal) 24000m²; Enrocamento 1800m³

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 12/08/2022.



Número da ART: **1720224373157** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/08/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS - BIOGAS** CNPJ: **18.366.966/0001-02**

Rua: AVENIDA TANCREDO NEVES 6731 - PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU Nº: 6731

Complemento: Bairro: JARDIM ITAIPU

Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR CEP: 85867-900

Contrato: celebrado em 15/06/2021

Valor do contrato: R\$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL - LINHA FLÓRIDA Nº: S/N

Bairro: LINHA FLÓRIDA

Cidade: VILA FLORIDA (TOLEDO)

UF: PR

CEP: 85926-700

Coordenadas Geográficas: -24,597942 x -53,740897

Data de início: 20/06/2021 Conclusão efetiva: 20/08/2022

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 13000 M3; 2- Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 30000 M2; 3- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 14600 M3; 4- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 13000 M3; 5- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 13000 M3**

Observações:

limpeza + carregamento + transporte 30000m²

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 12/08/2022.





Número da ART: **1720225789691** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR** CNPJ: **76.484.013/0001-45**

Rua: RUA ENGENHEIROS REBOUCAS Nº: 1376

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80215-900

Contrato: celebrado em 29/08/2022

Valor do contrato: R\$ 71.350,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N

Bairro: SÃO ROQUE

UF: PR

CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,534906 x -53,270299

Data de início: 30/08/2022 Conclusão efetiva: 31/10/2022

Finalidade:

Proprietário: **CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR**

CNPJ: 76.484.013/0001-45

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 141 M2; 2- Execução de obra de transporte de resíduos sólidos da construção civil, 141 M2; 3- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 190 M2; 4- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 190 M2; 5- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 190 M2; 6- Execução de obra de estrutura de concreto armado , 9,45 M2; 7- Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 9,45 M2**





Número da ART: **1720230721072** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2023 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL** CNPJ: **77.863.223/0001-07**

Rua: AV. INDEPENDENCIA Nº: 2347

Complemento: CX. P. 171 Bairro: CENTRO

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-000

Contrato: celebrado em 06/01/2023

Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: C.VALE - TOLEDO II Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DE VILA IPIRANGA

Cidade: VILA IPIRANGA (TOLEDO) UF: PR

CEP: 85926-750

Coordenadas Geográficas: -24,626573 x -53,891375

Data de início: 10/01/2023 Conclusão efetiva: 10/02/2023

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 1077 M2; 2- Execução de obra de nivelamentos altimétricos básicos , 1077 M2; 3- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1077 M2; 4- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 80 METRO; 5- Execução de obra de galerias de dutos , 80 METRO**



Número da ART: **1720232213325** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2023 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA** CNPJ: **08.820.233/0001-42**

Rua: ROD. PR 182, KM 6,9 Nº: S/N

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: BOA VISTA (TOLEDO) UF: PR CEP: 85926-850

Contrato: celebrado em 06/03/2023

Valor do contrato: R\$ 346.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TERRA ROXA UF: PR CEP: 85990-000

Coordenadas Geográficas: -24,233516 x -54,112535

Data de início: 05/04/2023 Conclusão efetiva: 03/05/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estradas rurais , 40000 M2; 2- Execução de obra de contenções , 10000 METRO; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 200 UNID; 4- Execução de obra de compactação de solos , 40000 M2; 5- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 40000 M2**





Número da ART: **1720232651284** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/05/2023 Baixada em: 26/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Correspondente

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **SANTO ÂNGELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CNPJ: **12.565.880/0001-22**

Rua: R SARANDI Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-030

Contrato: celebrado em 04/01/2023

Valor do contrato: R\$ 1.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANGELA ZANELLA Nº: S/N

Complemento: LOTEAMENTO Bairro: JARDIM COOPAGRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85903-748

Coordenadas Geográficas: -24,702531 x -53,776389

Data de início: 09/01/2023 Conclusão efetiva: 25/05/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 6402 M3; 2- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 6402 M3; 3- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 6402 M3; 4- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 9850 M2; 5- Execução de obra de compactação de solos , 9850 M2; 6- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 9850 M2; 7- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 9850 M2; 8- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 2167 METRO; 9- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 1065 METRO**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 12/08/2022.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002492/2023

02/07/2024 14:03

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 157943/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO SARTORETTO DALMASO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO**

Registro: **PR-185199/D**

RNP: **1719176396**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720220303731** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/01/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 29/12/2021

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 364 Nº: S/N

Complemento: ETE - SANEPAR TERRA ROXA Bairro: N/A

Cidade: TERRA ROXA UF: PR CEP: 85990-000

Coordenadas Geográficas: -24,203887 x -54,021449

Data de início: 30/12/2021 Conclusão efetiva: 29/01/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estradas rurais , 2776,5 M2**

Observações:

ADEQUAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE TERRA ROXA





Número da ART: **1720220420215** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/01/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 29/12/2021 Vinculado a ART: 1720220325212

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ BIACHINI Nº: S/N

Complemento: FUNDOS COHAPAR Bairro: N/A

Cidade: VERA CRUZ DO OESTE UF: PR CEP: 85845-000

Coordenadas Geográficas: -24,203946 x -54,02175

Data de início: 29/12/2021 Conclusão efetiva: 28/01/2022

Finalidade:

Proprietário: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estradas rurais , 300 M2**

Observações:

ADEQUAÇÃO DO ACESSO DE CAMINHÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANTA CRUZ





Número da ART: **1720220858172** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/02/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 11/02/2022

Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. MARECHAL RONDON Nº: 529

Bairro: CENTRO

Cidade: CAFELANDIA UF: PR CEP: 85415-000

Coordenadas Geográficas: -24,61933 x -53,322422

Data de início: 15/02/2022 Conclusão efetiva: 15/03/2022

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 600 M2; 2- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 600 M2; 3- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 600 M2**



Número da ART: **1720224236745** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/08/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES** CNPJ: **10.745.478/0001-02**

Rua: R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA Nº: 709

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150

Contrato: celebrado em 04/01/2021

Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA OSCAR STEIN Nº: S/Nº

Bairro: SEDE ALVORADA

Cidade: SEDE ALVORADA (CASCAVEL) UF: PR CEP: 85822-000

Coordenadas Geográficas: -24,820086 x -53,654485

Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 10/08/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1**- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 36 M3; **2**- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 2856 M3; **3**- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2856 M3

Observações:

Limpeza de camada vegetal, lançamento de material em camadas de 25cm; Compactação 100% P.N; Nivelamento final.

Informações complementares:

"O registro do profissional perante o Crea-PR esteve interrompido no período de 20/02/2021 a 05/04/2021."





Número da ART: **1720224371456** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/08/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA** CNPJ: **19.794.696/0001-01**

Rua: RUA SARANDI Nº: 560

Complemento: SALA 35 Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-030

Contrato: celebrado em 01/11/2021

Valor do contrato: R\$ 675.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RURAL Nº: S/N

Complemento: ÁREA RURAL Bairro: AREA RURAL DE TOLEDO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85919-899

Coordenadas Geográficas: -24,77673 x -53,732057

Data de início: 01/11/2021 Conclusão efetiva: 19/10/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 4066 M3; 2- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 17970 M3; 3- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 19032 M3; 4- Execução de obra de galerias de dutos , 158 METRO; 5- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 720 M3; 6- Execução de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem , 485 M3**

Observações:

execução de camada vegetal (supressão vegetal) 24000m²; Enrocamento 1800m³

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 12/08/2022.



Número da ART: **1720224373157** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/08/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS - BIOGAS** CNPJ: **18.366.966/0001-02**

Rua: AVENIDA TANCREDO NEVES 6731 - PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU Nº: 6731

Complemento: Bairro: JARDIM ITAIPU

Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR CEP: 85867-900

Contrato: celebrado em 15/06/2021

Valor do contrato: R\$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL - LINHA FLÓRIDA Nº: S/N

Bairro: LINHA FLÓRIDA

Cidade: VILA FLORIDA (TOLEDO)

UF: PR

CEP: 85926-700

Coordenadas Geográficas: -24,597942 x -53,740897

Data de início: 20/06/2021 Conclusão efetiva: 20/08/2022

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 13000 M3; 2- Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 30000 M2; 3- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 14600 M3; 4- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 13000 M3; 5- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 13000 M3**

Observações:

limpeza + carregamento + transporte 30000m²

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 12/08/2022.





Número da ART: **1720225789691** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR** CNPJ: **76.484.013/0001-45**

Rua: RUA ENGENHEIROS REBOUCAS Nº: 1376

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80215-900

Contrato: celebrado em 29/08/2022

Valor do contrato: R\$ 71.350,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N

Bairro: SÃO ROQUE

UF: PR

CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,534906 x -53,270299

Data de início: 30/08/2022 Conclusão efetiva: 31/10/2022

Finalidade:

Proprietário: **CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR**

CNPJ: 76.484.013/0001-45

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 141 M2; 2- Execução de obra de transporte de resíduos sólidos da construção civil, 141 M2; 3- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 190 M2; 4- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 190 M2; 5- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 190 M2; 6- Execução de obra de estrutura de concreto armado , 9,45 M2; 7- Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 9,45 M2**





Número da ART: **1720230721072** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2023 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL** CNPJ: **77.863.223/0001-07**

Rua: AV. INDEPENDENCIA Nº: 2347

Complemento: CX. P. 171 Bairro: CENTRO

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-000

Contrato: celebrado em 06/01/2023

Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: C.VALE - TOLEDO II Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DE VILA IPIRANGA

Cidade: VILA IPIRANGA (TOLEDO) UF: PR CEP: 85926-750

Coordenadas Geográficas: -24,626573 x -53,891375

Data de início: 10/01/2023 Conclusão efetiva: 10/02/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 1077 M2; 2- Execução de obra de nivelamentos altimétricos básicos , 1077 M2; 3- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1077 M2; 4- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 80 METRO; 5- Execução de obra de galerias de dutos , 80 METRO**



Número da ART: **1720232213325** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2023 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES & FERNANDES LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA** CNPJ: **08.820.233/0001-42**

Rua: ROD. PR 182, KM 6,9 Nº: S/N

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: BOA VISTA (TOLEDO) UF: PR CEP: 85926-850

Contrato: celebrado em 06/03/2023

Valor do contrato: R\$ 346.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TERRA ROXA UF: PR CEP: 85990-000

Coordenadas Geográficas: -24,233516 x -54,112535

Data de início: 05/04/2023 Conclusão efetiva: 03/05/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estradas rurais , 40000 M2; 2- Execução de obra de contenções , 10000 METRO; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 200 UNID; 4- Execução de obra de compactação de solos , 40000 M2; 5- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 40000 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART."O registro do profissional perante o Crea-PR esteve interrompido no período de 20/02/2021 a 05/04/2021."

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003118/2023

02/07/2024 14:02

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 181793/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO SARTORETTO DALMASO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO**

Registro: **PR-185199/D**

RNP: **1719176396**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720234328642** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/08/2023 Baixada em: 26/06/2024 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **CIA SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR** CNPJ: **76.484.013/0001-45**

Rua: **RUA ENGENHEIROS REBOUCAS** Nº: **1376**

Complemento: **Bairro: REBOUCAS**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80215-900**

Contrato: celebrado em **14/08/2023**

Valor do contrato: R\$ 13.875,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R IZAIRA TONIN** Nº: **S/N**

Complemento: **ETE - NORTE - SANEPAR** Bairro: **JARDIM COOPAGRO**

Cidade: **TOLEDO**

UF: **PR**

CEP: **85903-774**

Coordenadas Geográficas: **-24,690344 x -53,777875**

Data de início: **15/08/2023** Conclusão efetiva: **21/08/2023**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 200 M2; 2- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 200 M2; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 1 UNID; 4- Execução de obra de obras de terra limpeza de terreno, 200 M2; 5- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 230 M3**



Número da ART: **1720234455148** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/08/2023 Baixada em: 26/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASCABEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: R PARANA Nº: 5000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCABEL UF: PR CEP: 85810-011

Contrato: celebrado em 24/07/2023

Valor do contrato: R\$ 1.390.735,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CAIXA POSTAL Nº: S/N

Bairro: SEDE ALVORADA

Cidade: SEDE ALVORADA (CASCABEL) UF: PR

CEP: 85822-970

Coordenadas Geográficas: -24,828766 x -53,617746

Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/12/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 5841 M3; 2- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 22715 M2; 3- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 5469,12 M3; 4- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 21092,5 M2; 5- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 12061,12 TON; 6- Execução de obra de levantamento topográfico planaltimétrico, 21092,5 M2; 7- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 21092,5 M2**

Observações:

FORNECIMENTO DE MACADAME SECO BRITADO, PÓ DE PEDRA, PEDRA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO IMPERMEÁVEL E ASFALTO CM-30





Número da ART: **1720235312103** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 26/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **B & M INCORPORADORA LTDA** CNPJ: **47.325.417/0001-98**

Rua: AV PARIGOT DE SOUZA Nº: 2292

Complemento: Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85904-270

Contrato: celebrado em 19/05/2023

Valor do contrato: R\$ 985.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO ORESTES RUARO Nº: S/N

Complemento: LOTEAMENTO SOL DO OESTE Bairro: JARDIM COOPAGRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85903-716

Coordenadas Geográficas: -24,702965 x -53,761559

Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 24/11/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 1605 M3; 2- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 6323 M3; 3- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 6323 M3; 4- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 5320 M2; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 123 METRO; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 17 UNID; 7- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 936 M3; 8- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 885 M3; 9- Execução de obra de sistema de abastecimento de água , 1005 METRO; 10- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 642 M3; 11- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5350 M2; 12- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1190 METRO; 13- Execução de obra de artefatos de cimento , 1836 M2; 14- Execução de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem , 3441 M3; 15- Execução de obra de nivelamentos altimétricos básicos , 1836 M2; 16- Execução de obra de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 848 METRO; 17- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 802,5 M3**



Número da ART: **1720235389629** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/10/2023 Baixada em: 26/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **EDS INDUSTRIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIALIS LTDA** CNPJ: **22.039.995/0001-37**

Rua: R MARCO POLO Nº: 85

Complemento: Bairro: AEROPORTO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86039-720

Contrato: celebrado em 13/10/2023

Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: VIA ANHANGUERA, KM 383,5 Nº: S/N

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA

UF: SP

CEP: 14600-000

Coordenadas Geográficas: -20,562451 x -47,86796

Data de início: 18/10/2023 Conclusão efetiva: 18/12/2023

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 60 M2; 2- Projeto de estrutura de concreto armado , 60 M2; 3- Projeto de fundações superficiais , 5 M3**



Número da ART: **1720240685559** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/02/2024 Baixada em: 26/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **CIA SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR** CNPJ: **76.484.013/0001-45**

Rua: RUA ENGENHEIROS REBOUCAS Nº: 1376

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80215-900

Contrato: celebrado em 12/01/2024

Valor do contrato: R\$ 521.560,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. IZABEL EXTECOETER Nº: S/N

Bairro: ETE IGUAÇUZINHO

Cidade: CAFELANDIA UF: PR

CEP: 85415-000

Coordenadas Geográficas: -24,613591 x -53,330221

Data de início: 06/02/2024 Conclusão efetiva: 26/06/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 397 M3; 2- Execução de obra de transporte de resíduos sólidos da construção civil, 163 M3; 3- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 2577 M3; 4- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 2055 M3**

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004927/2024

02/07/2024 14:01

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 189959/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO SARTORETTO DALMASO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO**

Registro: **PR-185199/D**

RNP: **1719176396**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720243994404** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **15/07/2024** Baixada em: **27/09/2024** Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA** CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Rua: **RUA SÃO JOÃO** Nº: **354**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA AURORA** UF: **PR** CEP: **85410-000**

Contrato: celebrado em **13/06/2024**

Valor do contrato: **R\$ 76.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA BENEDITO LUIZ MARTINIANO** Nº: **S/N**

Bairro: **ATÉ RUA FRANKLIN BRUSTOLIN ARGEMIRO ESSER**

Cidade: **NOVA AURORA**

UF: **PR**

CEP: **85410-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,526967 x -53,265808**

Data de início: **24/06/2024** Conclusão efetiva: **13/09/2024**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de locação topográfica de obras civis, 132,36 METRO; 2- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 293,57 M3; 3- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 146,7 M3; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 8 UNID; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 2 UNID; 6- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 185,39 METRO**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Pùblicas, informando o número do protocolo: 275489/2024.

CAT nº 1720240007693 de 18/10/2024, página 1 de 4



CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007693/2024

18/10/2024 17:11





A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 275489/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Pùblicas, informando o número do protocolo: 275489/2024.

CAT nº 1720240007693 de 18/10/2024, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos que a empresa **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob. nº 10.745.478/0001-02, estabelecida à Rua Hugo Zeni, nº 172, Vila Industrial, na Cidade de Toledo/PR, Estado do Paraná, executou os serviços conforme concorrência eletrônica nº 007/2024 e contrato nº 137/2024, para este Órgão – Prefeitura Municipal de Nova Aurora do Estado do Paraná, conforme discriminação a seguir:

MUNICÍPIO:	NOVA AURORA		
PROJETO:	DRENAGEM PLUVIAL		
EMPREITEIRA:	RUA BENEDITO LUIZ MARTINIANO / RUA MARÍLIA / RUA FRANKLIN BRUSTOLIN.		
ATIVO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DA OBRA:	
Nº	CÓDIGO SINAPI		Unid
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Quantid. Licitada
1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	M 132,36
1.2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	293,57
	90095		M3
1.3	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3 2,11
1.4	104740	REATERRA MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3 146,70
2		CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO	
2.1	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	UN 8,00
2.2	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN 2,00
2.3	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF 12/2020	M 0,50
3		TUBULAÇÃO	
3.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M 185,39
3.2	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M 185,39

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2175489/2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2
Para verificação e detalhamento da assinatura utilize o software
CAI II - 112024000010093 de 10/11/2024, emitido
4 an 4 em 01/11/2024.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
do Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Página 1 de 2



OBJETO: Execução sob regime de empreitada global de um Sistema de Drenagem Pluvial constituída por tubulação de concreto 60mm, caixas de passagem e bocas de lobo para suprir necessidade da Rua Benedito Luiz Martiniano.

MUNICÍPIO: Nova Aurora – PR.

LOCALIZAÇÃO: Rua Benedito Luiz Martiniano/ Rua Marília/ Franklin Brustolin

VALOR CONTRATUAL: R\$ 76.000,00.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Sartoretto Dalmaso - CREA PR-185199-D.

ART Nº: 1720243994404

DATA DE INÍCIO DAS OBRAS: 24/06/2024

DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS: 07/09/2024.

Nova Aurora/PR, 17 de outubro de 2024.



FERNANDO AUGUSTO
FAGUNDES ROMÃO
075.778.559-01

Emitido por: AC
SyngularID Multipla

Data: 17/10/2024

FERNANDO AUGUSTO FAGUNDES ROMÃO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/PR A233573-5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2754892024.

CAT nº 1720240007693 de 18/10/2024, página 4 de 4
Documento assinado digitalmente conforme MP 2.200-2/2001, aut. susc. a lei da autoria e da competência. BRL. Sobre o documento pode ser feita reclamação no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura digital, ao Crea-PR, no endereço: Rua das Palmeiras, 1000 - Centro - 83000-000 - Foz do Iguaçu - PR. O documento é de responsabilidade do assinante. Criação: 17/10/2024 - 10:45:00. Atualização: 17/10/2024 - 10:45:00.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO SARTORETTO DALMASO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO SARTORETTO DALMASO**

Registro: **PR-185199/D**

RNP: **1719176396**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720246133728** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **20/01/2025** Baixada em: **03/03/2025** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA** CNPJ: **19.794.696/0001-01**

Rua: **RUA SARANDI** Nº: **560**

Complemento: **SALA 35** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TOLEDO** UF: **PR** CEP: **85900-030**

Contrato: celebrado em **01/11/2021** Vinculado a ART: **1720224371456**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RURAL** Nº: **S/N**

Complemento: **ÁREA RURAL** Bairro: **AREA RURAL DE TOLEDO**

Cidade: **TOLEDO** UF: **PR** CEP: **85919-899**

Coordenadas Geográficas: **-24,77673 x -53,732057**

Data de início: **01/11/2021** Conclusão efetiva: **19/10/2022**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 17970 M3; 2- Execução de obra de transporte - terraplenagem , 17970 M3; 3- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 19032 M3; 4- Execução de obra de galerias de dutos , 158 METRO; 5- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 720 M3**

Observações:

execução de camada vegetal (supressão vegetal) 24000m²; Enrocamento 1800m³

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em **12/08/2022**.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em **12/08/2022**.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1720250001578/2025**

13/03/2025 09:45

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66107/2025.

CAT nº **1720250001578** de **13/03/2025**, página **1** de **3**





A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 66107/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66107/2025.

CAT nº 1720250001578 de 13/03/2025, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ/MF 19.794.696/0001-01**, com sede na cidade de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Sarandi, nº. 560, Sala 35, Centro, CEP: 85900-030, atesta, para os devidos fins de comprovação técnica que a empresa Fernandes Terraplanagem Ltda, sob o CNPJ 10.745.478/0001-02, Rua Hugo Zenni nº 172, Vila Industrial, Toledo / PR, sob a responsabilidade técnica do Sr. Thiago Sartoretto Dalmasso, Engenheiro Civil, CREA PR- 185199-D, prestou os seguintes serviços de:

Terraplanagem Corte + Carregamento + Transporte + Nivelamento + Compactação 100% PN	17970 m ³
Transporte material 1º,2º e 3º categoria	17970 m ³
Escavação mecânica Material 1º,2º e 3º Categoria	19032 m ³
Execução Drenagem Corpo B.S.T.C – 0,80 cm	158 m
Demolição Mecanizada de estruturas de Concreto Armado	720 m ³

Período de realização dos serviços:

- Início: 01.11.2021
- Final: 19.10.2022

Declaramos que os serviços prestados pela Fernandes Terraplanagem Ltda, atenderam plenamente os requisitos de qualidade, exigidos nas especificações técnicas e ambientais e cumpriu fielmente suas obrigações, nada constando que o desabone, técnica e comercialmente. Desta forma, possuem as requeridas competências na realização das atividades prestadas pela empresa.


Endereço da prestação de serviços:

- Área rural de Toledo-PR CEP: 85919-899 S/N
- Coordenadas Geográficas: -24,77673 x -53,732057

Toledo, 04 de Março de 2024


Jessika Guis
Engenheira Civil
CREA-PR - 152.004/D


João Carlos Reccevotto Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA PR - 19.671/D


João C. R. Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA-PR 19.671/D


Toledo Energia Renovável Ltda
CNPJ 19.794.696/0001-01
Rua Sarandi, 560 - Centro - Toledo/PR
CEP 85.900-030

TOLEDO ENERGIA RENOVÁVEL LTDA
Rua Sarandi 560, Centro, Toledo -PR.
CNPJ: 19.794.696/0001-01

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66107/2025.

CAT nº 1720250001578 de 13/03/2025, página 3 de 3



PGRCC

Documento assinado digitalmente
 VALDEMIR ALEIXO
Data: 30/10/2025 20:40:16-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>



PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOLEDO | PARANÁ
OUTUBRO/2025

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PGRCC

FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ: 10.745.478/0001-02
Rua Hugo Zeni, 172 - CEP 85905-530, Vila Industrial, Toledo/PR

Responsável Técnico pela execução do PGRCC:
Eng. Civil THIAGO SARTORETTO DALMASO – CREA-PR 185199/D
ART n.º 1720224251450

Responsável pela elaboração do PGRCC:
Biólogo VALDEMIR ALEIXO – CRBIO-PR 83478/07-D
ART n.º 07-6000/25

SUMÁRIO

1. Introdução.....	4
2. Caracterização da Empresa.....	5
3. Objetivos do PGRCC.....	6
4. Responsabilidade pela origem e destinação dos resíduos.....	6
5. Armazenamento Temporário.....	11
6. Frota e Transporte.....	11
7. Documentos e Registros Comprobatórios.....	12
8. Procedimento de Emergência Ambiental.....	13
9. Procedimento de Treinamento e Conscientização Ambiental.....	13
10. Considerações Finais.....	15
11. Relatório Fotográfico.....	16
ANEXOS.....	18

1. Introdução

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC tem por objetivo estabelecer, de forma estruturada e conforme a legislação ambiental vigente, todas as diretrizes, procedimentos e responsabilidades relacionadas ao manejo, segregação, armazenamento, transporte, rastreabilidade e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados pelas atividades executadas pela FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA.

O plano orienta as práticas operacionais da empresa e define um conjunto de ações que garantem o correto gerenciamento dos resíduos oriundos de serviços de terraplenagem, preparação de terreno, obras de urbanização, movimentação de solo e demais atividades correlatas. Busca-se, com isso:

- Minimizar a geração de resíduos por meio de planejamento e boas práticas de execução;
- Segregar adequadamente os materiais na fonte geradora, evitando contaminações e facilitando a reciclagem e o reaproveitamento;
- Promover o armazenamento seguro e organizado, prevenindo riscos ambientais, ocupacionais e passivos legais;
- Assegurar que o transporte dos resíduos seja realizado por veículos e empresas devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes;
- Garantir a destinação final correta, priorizando opções como reutilização, reciclagem, coprocessamento e disposição em locais licenciados, conforme a classificação estabelecida pela Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas complementações;
- Registrar, documentar e comprovar a destinação final por meio de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), Certificados de Destinação Final (CDF) e notas fiscais, criando um histórico rastreável de todas as etapas.

Além disso, o PGRCC visa promover a conscientização e capacitação dos colaboradores envolvidos nas operações, reforçando a importância da gestão

ambiental responsável, alinhada aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e às diretrizes municipais e estaduais.

Assim, este documento se constitui como um instrumento técnico de apoio à tomada de decisões, assegurando que a FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA. mantenha seus processos em conformidade ambiental, evitando impactos negativos ao meio ambiente, garantindo segurança operacional e subsidiando exigências legais em processos licitatórios, fiscalizações e contratos de prestação de serviços.

2. Caracterização da Empresa

Razão Social: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ: 10.745.478/0001-02

Endereço: Rua Hugo Zeni, 172, Vila Industrial, Toledo/PR – CEP 85905-530

Atividade principal, conforme o CNPJ da empresa:

- CNAE 43.19-3-00 – Serviços de preparação do terreno.

Descrição das Atividades:

- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- Demolição manual e mecanizada (com rompedor hidráulico) de concreto usinado, alvenaria, madeira e louças sanitárias;
- Realização da segregação dos materiais por categoria;
- Carregamento em caçambas basculantes, seguido do transporte e destinação adequada dos resíduos ao aterro autorizado;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de terraplenagem;
- Remoção e transporte de estruturas e resíduos;
- Aluguel de imóveis próprios;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.

Responsabilidade Societária:

- Fernando do Nascimento Fernandes – CPF 009.573.959-90
- Thais Daiany de Lima Gato Fernandes – CPF 065.088.319-50

3. Objetivos do PGRCC

O presente documento visa demonstrar a gestão dos resíduos da construção civil no âmbito das atividades da empresa, abrangendo:

- Segregação adequada;
- Armazenamento temporário seguro;
- Transporte regularizado;
- Destinação final ambientalmente correta.

Serão anexados a este PGRCC documentos comprobatórios de destinação, tais como Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), certificados de destinação, notas fiscais e demais documentos pertinentes.

4. Responsabilidade pela Origem e Destinação dos Resíduos

Os resíduos que estão no âmbito de atuação da empresa enquadram-se nas classes definidas pela Resolução CONAMA nº 307/2002:

- Classe A – Resíduos recicláveis como solos, concreto, argamassa;
- Classe B – Resíduos recicláveis como papel, plástico, metais e madeira;
- Classe C – Resíduos sem tecnologia viável de reciclagem;
- Classe D – Resíduos perigosos, como óleos lubrificantes e embalagens contaminadas.

É importante destacar que, no âmbito das atividades desenvolvidas pela FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA., nem sempre os resíduos são gerados diretamente pela empresa, mas sim encontrados ou produzidos no contexto dos serviços contratados, especialmente em obras de terraplenagem, limpeza de área, preparação de terreno e movimentação de solo.

Dessa forma, a responsabilidade pela origem, tipo e destino final dos resíduos pode variar conforme o contrato firmado com cada cliente:

4.1 Resíduos com origem e destino definidos pelo contratante

Em situações nas quais o próprio contratante determina o procedimento de manejo e o local de destinação final dos resíduos, a FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA. seguirá rigorosamente as orientações recebidas, desde que tais práticas estejam em conformidade com as legislações vigentes, incluindo:

- Resolução CONAMA nº 307/2002;
- Lei nº 12.305/2010 (PNRS);
- Regamentos estaduais (IAT/PR);
- Normas e decretos municipais.

Nestes casos, a empresa atua como executora do transporte e manejo, garantindo que o contratante assuma formalmente a responsabilidade pela indicação do destino, quando aplicável.

4.2 Resíduos sem destinação definida pelo contratante

Quando o contratante não dispõe de local adequado para a destinação final, ou quando não indica procedimento ambientalmente correto, a FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA. assume a responsabilidade de definir o destino adequado, baseando-se:

- na classificação do resíduo,
- nas rotas de transporte disponíveis,
- e na disponibilidade de receptores licenciados.

A empresa garante que todos os resíduos sejam encaminhados para locais devidamente licenciados, sempre seguindo critérios técnicos e as melhores práticas de gestão de resíduos.

4.3 Direcionamento conforme o tipo e a classe de resíduo

a) Solo proveniente de terraplenagem pode ser reutilizado na própria obra, em operações de corte e aterro; pode ser destinado como material de apoio a outras obras, desde que tecnicamente adequado e autorizado pelo órgão

competente; quando necessário, pode ser encaminhado para locais de disposição licenciada.

b) Resíduos Classe A e Classe B (como restos de alvenaria, concreto, madeira, metais, plástico, papel e similares) podem ser destinados à uma empresa que possui estrutura para recebimento e beneficiamento dos resíduos, conforme documentação ambiental apresentada.

c) Resíduos das Classes C e D podem ser destinados à para empresas licenciadas para tratamento e disposição final de resíduos industriais, sem viabilidade de reciclagem (Classe C) ou considerados perigosos e que apresentam riscos potenciais (Classe D). A destinação segue rigorosamente os protocolos de segurança ambiental e normas técnicas aplicáveis.

A figura 1 apresenta o fluxo operacional adotado pela Fernandes Terraplenagem Ltda. para o manejo de resíduos, desde a definição das responsabilidades até a destinação final.

Já o quadro 1 traz as principais empresas com potencial de recebimento de materiais diversos, seja para reciclagem ou para destino final adequado. O quadro 2, lista os serviços contemplados na empresa em tela.



Figura 1. Procedimento de Gerenciamento dos RCCs pela Fernandes Terraplenagem Ltda.

Quadro 1. Principais empresas da região com capacidade de recebimento de materiais, em diversas classes.

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ	Município
Biela – Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil Ltda.	Future Eco	18.633.812/0001-30	Cascavel
Dcp Entulhos Ltda – Me	DCP Entulhos	55.269.011/0001-63	Cascavel
Entumix Ltda.	Entumix Caçambas	51.145.857/0001-30	Cascavel

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ	Município
Jomalai Transportes Ltda.	Jomalai	05.994.443/0001-69	Toledo
Lapa Locações Ltda.	Lapa Locações	05.674.336/0001-53	Cascavel
Lurdes Somavila Belon - ME	Disk Transentulho	00.795.876/0001-71	Cascavel
Paraná Ambiental Gestão Global De Resíduos Ltda.	Paraná Ambiental	07.911.409/0001-09	Cascavel

Quadro 2. Principais Resíduos Gerados nas atividades da Fernandes Terraplenagem Ltda.

Resíduo	Classe (CONAMA 307/2002)	Origem Típica	Forma de Acondicionamento	Destinação Ambientalmente Adequada
Solo proveniente de escavação e terraplenagem	Classe A	Escavações, cortes e movimentação de terra	Depósitos temporários, montes identificados	Reutilização como corte/aterro na própria obra ou em outras obras; disposição licenciada quando necessário
Restos de concreto, argamassa e alvenaria	Classe A	Demolições, fundações, estruturas	Caçambas estacionárias ou contêineres	Reciclagem e reaproveitamento; ou disposição licenciada
Madeira	Classe B	Embalagens, suportes, escorras, sobras de obra	Depósito segregado, pilhas organizadas	Reciclagem/reaproveitamento
Metais	Classe B	Arames, vergalhões, sucatas metálicas	Big bags, tambores ou pilhas separadas	Reciclagem em empresas licenciadas
Plásticos diversos	Classe B	Embalagens, lonas, bombonas	Sacos reforçados ou big bags	Reciclagem
Papel e papelão	Classe B	Embalagens de materiais	Fardos secos ou caixas	Reciclagem
Resíduos cerâmicos	Classe A	Sobras de cerâmica, tijolos, lajotas	Caçambas ou pilhas separadas	Reciclagem

Resíduo	Classe (CONAMA 307/2002)	Origem Típica	Forma de Acondicionamento	Destinação Ambientalmente Adequada
Resíduos mistos	Classe C	Materiais sem tecnologia de reciclagem viável	Caçambas ou big bags identificados	Destinação em local licenciado
Resíduos perigosos (óleos, graxas, estopas contaminadas, EPIs contaminados, embalagens de produtos químicos)	Classe D	Manutenção de máquinas, limpeza de equipamentos	Bombonas, tambores ou recipientes aprovados	Tratamento e disposição final
Lodo ou material de limpeza de áreas	Classe D	Lavagem de equipamentos, limpeza de valas	Recipientes fechados	Destinação a receptor licenciado
Entulhos mistos não segregados	Classe C	Geração em obras sem segregação	Caçambas específicas	Destinação em aterro licenciado

5. Armazenamento Temporário

Se houver a necessidade de armazenamento para transbordo, os resíduos serão armazenados de forma organizada e segregada, evitando contaminações, perdas e dispersão no ambiente. Serão utilizados big bags, contêineres, caçambas estacionárias e áreas demarcadas nos locais de obra.

6. Frota e Transporte

O transporte dos resíduos será realizado por veículos próprios ou terceirizados devidamente licenciados, com emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) sempre que aplicável.

Conforme o quadro 3, a empresa possui os seguintes veículos, maquinários e equipamentos:

Quadro 3. Relação de máquinas, veículos e equipamentos. Fernandes Terraplenagem Ltda.

ITEM	QUANT.	MÁQUINA / EQUIPAMENTO
01	01	Motoniveladora Caterpillar 120H – hidráulica e articulada, com escarificador
02	01	Rolo Compactador Muller VAP 70 – kit pata liso + corrugado, peso operacional 12.000 kg
03	01	Escavadeira Hidráulica Volvo EC140DL – seminova
04	01	Caminhão Caçamba Traçado 6x4 – capacidade 14 m ³ – Mercedes Axor 2826
05	01	Caminhão Caçamba Traçado 6x4 – capacidade 14 m ³ – VW 17250
06	01	Caminhão Tanque Irrigador (Pipa) – capacidade 12.000 litros – trucado
07	01	Ferramentas manuais diversas
08	01	Caminhão Tanque Espargidor de Emulsão Asfáltica Líquida
09	01	Vibroacabadora Ciber AF 4500
10	01	Rolo Compactador (Chapa) Caterpillar CB54B
11	01	Rolo Pneumático (Pneu) Caterpillar CW34

7. Documentos e Registros Comprobatórios

Este PGRCC acompanha:

- MTRs já emitidos pela empresa;
- Certificados de Destinação Final – CDF;
- Comprovantes de Recebimentos – CR;
- Demais documentos institucionais.

8. Procedimentos de Emergência Ambiental

As atividades de terraplenagem, movimentação de solo, preparação de terreno e transporte de resíduos podem, eventualmente, gerar situações emergenciais que oferecem risco ao meio ambiente, à saúde humana ou à integridade das operações. Tais como:

- Vazamento de óleo ou combustível;
- Tombamento de caçamba;
- Queda de material em via pública;
- Contaminação acidental;
- Contato com resíduo perigoso.

Com instruções rápidas do tipo:

1. *Acionar responsável técnico;*
2. *Isolar área;*
3. *Conter o material;*
4. *Comunicar o órgão competente (quando aplicável);*
5. *Registrar ocorrência.*

9. Procedimento de Treinamento e Conscientização dos Funcionários

A empresa adota práticas contínuas de treinamento e conscientização ambiental para todos os colaboradores envolvidos nas atividades de manejo, transporte e destinação de resíduos (Figura 2). Os treinamentos abrangem os procedimentos do PGRCC, incluindo segregação correta, acondicionamento, prevenção de riscos, resposta a emergências ambientais e uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Essas capacitações são realizadas periodicamente, especialmente quando há atualização de normas, mudança de processos ou início de novas frentes de obra, garantindo que todos estejam aptos a executar as atividades de forma segura e ambientalmente responsável. O objetivo é promover uma cultura organizacional de responsabilidade ambiental, reduzindo falhas operacionais e fortalecendo o cumprimento das legislações vigentes.

REGISTRO DE PRESENÇA NR 16 PROTÓTIPO QUÍMICO				Empresa: FERNANDES TERRAPLENAGEM CNPJ:		
Data	Horário:	Carga Horária:	Local	Instrutor:		
25/08/2025	Das 13:30 As 17:30 H	08 horas	TOLEDO PR	João Carlos de Assis Técnico em Segurança do Trabalho Reg. MTE 003 863-6 Ass.		
Conceito de insalubridade, legislação e normas aplicáveis, incluindo a NR-16. Identificação e classificação dos principais agentes insalubres: químicos, físicos e biológicos. Características e efeitos à saúde causados por esses agentes. Limites de especifica a obrigatoriedade do uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e a responsabilidade do empregador em fornecer os adequadamente. Exemplos de EPIs Dependendo do risco identificado, podem ser necessários equipamentos como máscaras respiratórias, protetores auriculares, luvas, aventais, óculos de proteção, entre outros						
Nº						
01	Jefferson Gonsalves Pereira	007.323.849-07			Assinatura 1º Período	Assinatura 2º Período
02	Ronei Gonçalves Jesus	107.069.049-07				
03	Gabriel pego Prodóromo	152.147.399-40				
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						

Figura 2. Lista de presença de treinamentos e melhoria contínua, realizado pela Fernandes Terraplenagem Ltda.

10. Considerações Finais

A FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA. reafirma seu compromisso com a gestão ambiental responsável e com o cumprimento integral das normas e diretrizes aplicáveis à gestão de resíduos da construção civil.

A empresa compromete-se a implementar, monitorar e aprimorar continuamente os procedimentos estabelecidos neste Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, garantindo que todas as etapas de manejo, transporte e destinação final sejam realizadas de forma segura, rastreável e ambientalmente adequada.

Além disso, a empresa assegura que este PGRCC será revisto e atualizado sempre que houver alterações nas atividades operacionais, mudanças na legislação ambiental, requisitos de contratantes ou sempre que a prática operacional indicar a necessidade de aprimoramento.

Dessa forma, o plano permanece como um instrumento dinâmico e alinhado às melhores práticas de sustentabilidade, ao atendimento legal e à prevenção de impactos ambientais.

11. Relatório Fotográfico:





ANEXOS

ART – Responsável Técnico pela Elaboração do PGRCC



Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 7ª REGIÃO



ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART		Nº: 07-6000/25	
DADOS DO PROFISSIONAL			
Nome:	VALDEMIR ALEIXO	Registro CRBio:	83478/07-D
CPF:	01987047982	Categoría:	BIÓLOGO(A)
E-mail:	aleixo.consultoriaambiental@gmail.com	Telefone:	45999179623
DADOS DO REQUISITANTE DA ATIVIDADE PROFISSIONAL			
Nome / Razão social:	FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA.	CPF / CNPJ:	10.745.478/0001-02
Endereço:	R HUGO ZENI, 172	Cidade:	TOLEDO
Bairro:	VILA INDUSTRIAL	UF:	PR
CEP:	85905-530	E-mail:	
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL			
Município(s) do trabalho:	Toledo	UF(s):	PR
Tipo de atividade:	Prestação de Serviços	Formato de execução da atividade:	Atividade presencial
Atividades profissionais:			
Assessoria, assistência, consultoria, aconselhamento, recomendação Avaliação, arbitramento, relatório técnico, licenciamento, fiscalização, monitoramento e auditoria Propostação de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços			
Áreas de conhecimento:			
Ecologia	Legislação		
Áreas de atuação:			
Meio ambiente			
Detalhamento das áreas de atuação:			
Gestão Ambiental	Licenciamento Ambiental		
Forma de participação:	Individual	Perfil da equipe:	
Identificação da atividade:	PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil		
Descrição da atividade:	Elaboração do PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil institucional/organizacional.		
Valor do contrato/salário	R\$ 1550,00	Total de horas / carga horária mensal	10
Data de início:	30 / 10 / 2025	Data prevista para o término:	
ASSINATURAS			
Declaro serem verdadeiras as informações acima			
 gov.br VALDEMIR ALEIXO Data: 30/10/2025 18:22:43-0300 Verifique em https://validar.mt.gov.br		Assinatura Digital do(a) Requisitante Gov.BR ou reconhecido pelo ICP-Brasil	
Solicitação de baixa: Motivo: Termino da Atividade:			
Assinatura Digital do(a) Profissional Gov.BR ou reconhecido pelo ICP-Brasil			
Assinatura Digital do(a) Requisitante Gov.BR ou reconhecido pelo ICP-Brasil		Autenticação da ART Use seu celular para escanear o QR Code e validar a ART eletronicamente.	
Av. Mai Floriano Peixoto, 170-13º andar - Centro - Curitiba/PR - CEP 80.020-090 www.crbio07.gov.br - crbio07@crbio07.gov.br			

ART – Responsável Técnico pela Execução do PGRCC



1. Responsável Técnico
THIAGO SARTORETTO DALMASO
Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1719176396
Carteira: PR-185199/D

2. Contratante
FERNANDES E FERNANDES LOCAÇÕES LTDA
R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA, 709
CENTRO - TOLEDO/PR 85900-150
CNPJ: 10.745.478/0001-02
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Vínculo contratual
Unidade administrativa: **MATRIZ**
R GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA, 709
CENTRO - TOLEDO/PR 85900-150
Data de Início: 09/08/2022 Previsão de término:
Tipo de vínculo: Prestador de serviço
Identificação do cargo/função: Engenheiro Civil

4. Atividade Técnica
Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica Quantidade 01:00 Unidade H/D

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por THIAGO SARTORETTO DALMASO, registro Crea-PR PR-185199/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 09/08/2022 e hora 15h12.

8. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 12/08/2022

Valor Pago: R\$ 88,78



A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 18/06/2025 10:32:18



Cartão do CNPJ

22/09/2025, 14:10

about:blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NR. DE INSCRIÇÃO 10.745.478/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/04/2009
NOME EMPRESARIAL FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (Dispensada *) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimas (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R HUGO ZENI	NR. DE INSCRIÇÃO 172	COMPLEMENTO *****
CEP 85.905-630	BAIRRO/DISTrito VILA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO TOLEDO
UF PR		
ENDERECO ELETRÔNICO TERRAPLENAGEMFERNANDES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (45) 9933-5900/ (45) 9902-3768
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/04/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/09/2025 às 14:09:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1

Certidão de Registro – CREAPR



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 1111032025

Validade: 25/03/2026

Razão social:
FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ:
10.745.478/0001-02

Num. Registro: 79148 **Data do Registro:** 12/08/2022

Capital Social:
R\$ 280.000,00

Endereço:
RUA HUGO ZENI, 172, VILA INDUSTRIAL

CEP:
85905-530

Cidade:
TOLEDO-PR

Nº da Alteração Contratual: 1 **Data da última alteração:** 28/11/2022

Objetivo Social:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO PARA OBRAS VIARIAS E DA CONSTRUCAO CIVIL. OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALÇADAS. PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, SEM OPERADOR. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E OBRAS DE URBANIZACAO, SEM OPERADOR.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.745.478/0001-02

NOME CIVIL: THIAGO SARTORETTO DALMASO

Carteira: PR-185199/D - Data de expedição: 19/02/2020

Desde 12/08/2022 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo nº 272960/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/09/2025 15:57:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Página 1 de 1

Alvará de Licença Municipal



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

76.205.806/0001-88

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 969762

O Município de Toledo, conforme protocolo nº 56067/2022 de 01/12/2022 00:00:00 concede alvará de licença para

localização a:

Nome: FERNANDES TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/CPF: 10.745.478/0001-02

Localização: RUA HUGO ZENI, 172 - VILA INDUSTRIAL Toledo - PR CEP: 85905530

Atividades

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimas.

6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO PARA OBRAS VIARIAS E DA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALCADAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, SEM OPERADOR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E OBRAS DE URBANIZACAO, SEM OPERADOR, LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS.

Horário de funcionamento: 24 HORAS

Segunda à Domingo das 00:00 às 23:59

Emitido em: 06/08/2025 13:38:09

Válido até: 20/06/2026 00:00:00

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. As demais atividades não estão licenciadas pelo Município, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente, você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 06/08/2025 13:38:09.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

Código de autenticidade 5ZTJ4BURCJT4XX2ES5

MTRs

COLETA N°2024 - 4979						Via Cliente																	
O RUA SOCIAL S/N : SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ PANTANAS : SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ ENDERECO : Rua Isabel Extecoester, 511 BAIRRO : CIDADE CAFELÂNDIA			CNPJ: 76.484.013/0001-45 TELEFONE: (45) 3421-2889 ENDERECO : Rua Isabel Extecoester, 511 BAIRRO : CIDADE CAFELÂNDIA CIDADE : ESTADO PR																				
A Declaro que os devidos laços de direito que os resíduos nônicos listados foram resolvidos para descarte juntamente acima mencionados entre as partes.																							
D Clientes apresentou MTR online SINIR? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO						Assinatura do responsável																	
E NOME: <i>Altair José da Silva</i> DATA: 01/03/24						<i>Altair José da Silva</i>																	
F Clientes apresentou MTR online SINIR? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO																							
G RAZÃO SOCIAL: 1 PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA R LAD: 274599-R2 A ENDERECO: R. MATO GROSSO, SAO CRISTOVAO, BR 277 KM 573 N° 511 - CEP: 85813000 S. MOTORISTA: SIDNEY BURBUZA SANTANA PLACA: BHQ-5616 D RAZÃO SOCIAL: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA E LAD: 274599 T. ENDERECO: ROD. BR 277 KM 573 S/N - Distrito de São João - CEP: 85818560						07911409000109 Validade: 19/07/27 07.011.409/0001-09 Validade: 19/07/27 CASCACHEL - PR																	
H Informações da coleta						Assinatura do responsável																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resíduo</th> <th>Estado Físico</th> <th>Classe</th> <th>Quant.</th> <th>Tipo Cob.</th> <th>Unidade</th> <th>Código ONU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BLOCO SEMI-SOLIDO</td> <td>CLASSE II A</td> <td></td> <td></td> <td>TONELADA</td> <td>TON</td> <td>3082</td> </tr> </tbody> </table>						Resíduo	Estado Físico	Classe	Quant.	Tipo Cob.	Unidade	Código ONU	CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BLOCO SEMI-SOLIDO	CLASSE II A			TONELADA	TON	3082	Assinatura do responsável			
Resíduo	Estado Físico	Classe	Quant.	Tipo Cob.	Unidade	Código ONU																	
CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BLOCO SEMI-SOLIDO	CLASSE II A			TONELADA	TON	3082																	
Observação da Coleta																							
<table border="1"> <tr> <td>SERVIÇO NÃO REALIZADO/ MOTIVO:</td> <td><input type="checkbox"/> Não tem resíduo</td> <td><input type="checkbox"/> Não autorizado o recolhimento</td> <td><input type="checkbox"/> Sem acesso ao resíduo</td> <td><input type="checkbox"/> Outro:</td> </tr> </table>								SERVIÇO NÃO REALIZADO/ MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Não tem resíduo	<input type="checkbox"/> Não autorizado o recolhimento	<input type="checkbox"/> Sem acesso ao resíduo	<input type="checkbox"/> Outro:											
SERVIÇO NÃO REALIZADO/ MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Não tem resíduo	<input type="checkbox"/> Não autorizado o recolhimento	<input type="checkbox"/> Sem acesso ao resíduo	<input type="checkbox"/> Outro:																			
<p align="center">MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS</p> <p>MTR nº: 411018889605</p> <p align="center"></p>																							
<p>Identificação do Gerador</p> <table border="1"> <tr> <td>Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná - CRTO - 52195</td> <td>CPF/CNPJ: 76484013000145</td> </tr> <tr> <td>Endereço: Guanabara, 168 Jardim La Salle</td> <td>Telefone:</td> </tr> <tr> <td>Município: Toledo</td> <td>Estado: PR</td> </tr> <tr> <td>Nome do Responsável pela Emissão</td> <td>Fax/Tel:</td> </tr> <tr> <td>Altair José da Silva</td> <td>Assinatura do responsável</td> </tr> </table>								Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná - CRTO - 52195	CPF/CNPJ: 76484013000145	Endereço: Guanabara, 168 Jardim La Salle	Telefone:	Município: Toledo	Estado: PR	Nome do Responsável pela Emissão	Fax/Tel:	Altair José da Silva	Assinatura do responsável						
Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná - CRTO - 52195	CPF/CNPJ: 76484013000145																						
Endereço: Guanabara, 168 Jardim La Salle	Telefone:																						
Município: Toledo	Estado: PR																						
Nome do Responsável pela Emissão	Fax/Tel:																						
Altair José da Silva	Assinatura do responsável																						
<p>Observações do Gerador</p> <p>Resíduos da descharacterização da ETE Iguacuinho, Rua Isabel Extecoester, s/n, Cafelândia - PR - CEP: 85415-000</p>																							
<p>Identificação do Transportador</p> <table border="1"> <tr> <td>Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - 34309</td> <td>CPF/CNPJ: 07911409000109</td> </tr> <tr> <td>Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velha</td> <td>Telefone: 4530394060</td> </tr> <tr> <td>Município: Cascavel</td> <td>Estado: PR</td> </tr> <tr> <td>Nome do Responsável</td> <td>Fax/Tel: 4530394060</td> </tr> <tr> <td>Paulo Henrique Santos Ribeiro</td> <td>Assinatura do responsável</td> </tr> </table>								Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - 34309	CPF/CNPJ: 07911409000109	Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velha	Telefone: 4530394060	Município: Cascavel	Estado: PR	Nome do Responsável	Fax/Tel: 4530394060	Paulo Henrique Santos Ribeiro	Assinatura do responsável						
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - 34309	CPF/CNPJ: 07911409000109																						
Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velha	Telefone: 4530394060																						
Município: Cascavel	Estado: PR																						
Nome do Responsável	Fax/Tel: 4530394060																						
Paulo Henrique Santos Ribeiro	Assinatura do responsável																						
<p>Identificação do Destinador</p> <table border="1"> <tr> <td>Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - 34309</td> <td>CPF/CNPJ: 07911409000109</td> </tr> <tr> <td>Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velha</td> <td>Telefone: 4530394060</td> </tr> <tr> <td>Município: Cascavel</td> <td>Estado: PR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fax/Tel: 4530394060</td> </tr> </table>								Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - 34309	CPF/CNPJ: 07911409000109	Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velha	Telefone: 4530394060	Município: Cascavel	Estado: PR		Fax/Tel: 4530394060								
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - 34309	CPF/CNPJ: 07911409000109																						
Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velha	Telefone: 4530394060																						
Município: Cascavel	Estado: PR																						
	Fax/Tel: 4530394060																						
<p>Identificação dos Resíduos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código IBAMA e Denominação</th> <th>Estado Físico</th> <th>Classe</th> <th>Acondicionamento</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Tratamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>170107-Maiores de cimento, telhas, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não estrangulados em 17.01.66 (*). (Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02)</td> <td>SEMI-SOLIDO</td> <td>CLASSE II A</td> <td>CAIXA/MBIA ABERTA</td> <td>20.000</td> <td>TON</td> <td>Alam Residuos Classe: II A e III</td> </tr> </tbody> </table>								Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tratamento	1	170107-Maiores de cimento, telhas, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não estrangulados em 17.01.66 (*). (Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02)	SEMI-SOLIDO	CLASSE II A	CAIXA/MBIA ABERTA	20.000	TON	Alam Residuos Classe: II A e III
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tratamento																
1	170107-Maiores de cimento, telhas, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não estrangulados em 17.01.66 (*). (Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02)	SEMI-SOLIDO	CLASSE II A	CAIXA/MBIA ABERTA	20.000	TON	Alam Residuos Classe: II A e III																

COLETA N°2024 - 4139						Via Clientes
R	RAZÃO SOCIAL: SANEPPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	ENDERECO: Rua Isabel Esteves, s/n	RESPOSTA: ALTAIR (TOLEDO)	CPF/CNPJ: 76.484.013/0001-45	TELEFONE: (45) 3421-2869	
D						
E						
A						
D						
O						
N	Nome: <i>Alair José da Silva</i>	Data: 28/12/24	Assinatura do responsável			
R	Ciente aprovado MTN online SINR? () SIM () NÃO					
P	RAZÃO SOCIAL: 1 PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA	ENDERECO: Rua 274599-P2	PLACA-FIZ:1582	DATA: 28/12/24	Assinatura do responsável	
A						
N						
S						
M						
I						
C						
E						
T						
Informações da coleta						
	Resíduo	Estado Físico	Classe	Quant.	Tipo Cob.	Unidade Código CNU
	CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIO B	SEMI-SÓLIDO	CLASSE II A		TONELADA	TON 3082
Observação da Coleta						
1 CX DE 30 VEDADA E 1 DE 17M³						
SERVICO NAO REALIZADO/ MOTIVO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Não tem resíduo	Não autorizado o recolhimento	Sem acesso ao resíduo	Outro:		
MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS						
MTR nº: 411018889657						
						
Identificação do Gerador						
Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná - GRTO - 52196			CPF/CNPJ: 76484013000145			
Endereço: Guanabara, 168 Jardim Le Salle		Telefone:	Data da emissão: 26/02/2024			
Município: Toledo		Estado: PR	Fax/Tel:			
Nome do responsável pela emissão:		Cargo:				<i>Alair José da Silva</i> Assinatura do responsável
Observações do Gerador						
Resíduos da descaracterização da ETE Iguapuzinho, Rua Isabel Esteves, s/n, Cafelândia - PR - CEP: 85415-000.						
Identificação do Transportador						
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - 34309			CPF/CNPJ: 07911409000105			
Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velho		Telefone: 4530394000	Data de transporte: 28/12/24			
Município: Cascavel		Estado: PR	Fax/Tel: 4530394000			
Nome do Motorista:		Pasta de Material:	<i>Cedalle</i> Assinatura do responsável			
Identificação do Destinador						
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - 34309			CPF/CNPJ: 07911409000109			
Endereço: BR-277, S/N KM 573, S/N - Parte do Lote de Terras Ind. 101 - A Cascavel Velho		Telefone: 4530394060	Data do recebimento:			
Município: Cascavel		Estado: PR	Fax/Tel: 4530394060			
Assinatura do responsável						
Identificação dos Resíduos						
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade Tratamento
1	170107, Misturas de cimento, cipós, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17.01.06 (*) (Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02)	SEMISSÓLIDO	CLASSE II A	CAÇAMBAS ABERTA	20.0000	TON Atento Resíduos Classes: IIIA e IIIB
Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - COD correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados.						
Uma via desse MTR deve acompanhar o transporte.						

CRs

		Comprovante de Recebimento		Nº: 2024 - 4227 Data: 29/02/24																				
<p>G Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ E Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN R Bairro: CAFELÂNDIA A Município: CAFELÂNDIA D UF: PR O CNPJ/CPF: 76484013000145 R Cadastro: CEP: 85415000 Fax: (41)3330-3636</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Descrição do Resíduo</th> <th>Classe de Resíduo</th> <th>Volume</th> <th>Tipo Vol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO</td> <td>CLASSE II A</td> <td>26.41000</td> <td>TONELADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699 Peso Entrada: 47670.0000 Peso Saída: 21260.0000</td> <td>Total</td> <td>26.41000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Peso Líquido</td> <td>26410.00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Cod.	Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.	1000	CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	26.41000	TONELADA	Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699 Peso Entrada: 47670.0000 Peso Saída: 21260.0000		Total	26.41000				Peso Líquido	26410.00000	
Cod.	Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.																				
1000	CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	26.41000	TONELADA																				
Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699 Peso Entrada: 47670.0000 Peso Saída: 21260.0000		Total	26.41000																					
		Peso Líquido	26410.00000																					
<p>Transportador Razão Social: Destino Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João Recebido por: Motorista: Data: ____/____/____</p>																								

		Comprovante de Recebimento		Nº: 2024 - 4227 Data: 29/02/24																				
<p>G Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ E Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN R Bairro: CAFELÂNDIA A Município: CAFELÂNDIA D UF: PR O CNPJ/CPF: 76484013000145 R Cadastro: CEP: 85415000 Fax: (41)3330-3636</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Descrição do Resíduo</th> <th>Classe de Resíduo</th> <th>Volume</th> <th>Tipo Vol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO</td> <td>CLASSE II A</td> <td>26.41000</td> <td>TONELADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699 Peso Entrada: 47670.0000 Peso Saída: 21260.0000</td> <td>Total</td> <td>26.41000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Peso Líquido</td> <td>26410.00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Cod.	Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.	1000	CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	26.41000	TONELADA	Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699 Peso Entrada: 47670.0000 Peso Saída: 21260.0000		Total	26.41000				Peso Líquido	26410.00000	
Cod.	Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.																				
1000	CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	26.41000	TONELADA																				
Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699 Peso Entrada: 47670.0000 Peso Saída: 21260.0000		Total	26.41000																					
		Peso Líquido	26410.00000																					
<p>Transportador Razão Social: Destino Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João Recebido por: Motorista: Data: ____/____/____</p>																								

		Comprovante de Recebimento		Nº: 2024 - 4979																																																																																					
Data: 01/03/24																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>G</td> <td colspan="3">Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ</td> <td>Cadastro:</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="3">Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN</td> <td>CEP: 85415000</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="3">Bairro: CAFELÂNDIA</td> <td>UF: PR</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td colspan="3"></td> <td>Fax: (41)3330-3636</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td colspan="3">CNPJ/CPF: 76484013000145</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cod.</td> <td>Descrição do Resíduo</td> <td>Classe de Resíduo</td> <td>Volume</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1000</td> <td>CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO</td> <td>CLASSE II A</td> <td>13.32000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>TONELADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699</td> <td>Total</td> <td>13.32000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Peso Entrada: 28600.0000 Peso Saída: 15280.0000</td> <td>Peso Líquido</td> <td>13320.00000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Transportador</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Destino</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> <td>CEP: 85818560</td> <td>UF: PR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João</td> <td>Município: CASCAVEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Recebido por:</td> <td>Motorista:</td> <td>Data: _____/_____/_____</td> </tr> </table>					G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ			Cadastro:	E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN			CEP: 85415000	A	Bairro: CAFELÂNDIA			UF: PR	D				Fax: (41)3330-3636	O					R	CNPJ/CPF: 76484013000145				Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	13.32000					TONELADA	Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	13.32000	Peso Entrada: 28600.0000 Peso Saída: 15280.0000			Peso Líquido	13320.00000	Transportador					Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA					Destino					Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR	Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCAVEL		Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____
G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ			Cadastro:																																																																																					
E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN			CEP: 85415000																																																																																					
A	Bairro: CAFELÂNDIA			UF: PR																																																																																					
D				Fax: (41)3330-3636																																																																																					
O																																																																																									
R	CNPJ/CPF: 76484013000145																																																																																								
Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume																																																																																					
1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	13.32000																																																																																					
				TONELADA																																																																																					
Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	13.32000																																																																																					
Peso Entrada: 28600.0000 Peso Saída: 15280.0000			Peso Líquido	13320.00000																																																																																					
Transportador																																																																																									
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA																																																																																									
Destino																																																																																									
Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR																																																																																					
Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCAVEL																																																																																						
Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____																																																																																					

		Comprovante de Recebimento		Nº: 2024 - 4979																																																																																					
Data: 01/03/24																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>G</td> <td colspan="3">Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ</td> <td>Cadastro:</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="3">Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN</td> <td>CEP: 85415000</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="3">Bairro: CAFELÂNDIA</td> <td>UF: PR</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td colspan="3"></td> <td>Fax: (41)3330-3636</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td colspan="3">CNPJ/CPF: 76484013000145</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cod.</td> <td>Descrição do Resíduo</td> <td>Classe de Resíduo</td> <td>Volume</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1000</td> <td>CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO</td> <td>CLASSE II A</td> <td>13.32000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>TONELADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699</td> <td>Total</td> <td>13.32000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Peso Entrada: 28600.0000 Peso Saída: 15280.0000</td> <td>Peso Líquido</td> <td>13320.00000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Transportador</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Destino</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> <td>CEP: 85818560</td> <td>UF: PR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João</td> <td>Município: CASCAVEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Recebido por:</td> <td>Motorista:</td> <td>Data: _____/_____/_____</td> </tr> </table>					G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ			Cadastro:	E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN			CEP: 85415000	A	Bairro: CAFELÂNDIA			UF: PR	D				Fax: (41)3330-3636	O					R	CNPJ/CPF: 76484013000145				Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	13.32000					TONELADA	Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	13.32000	Peso Entrada: 28600.0000 Peso Saída: 15280.0000			Peso Líquido	13320.00000	Transportador					Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA					Destino					Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR	Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCAVEL		Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____
G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ			Cadastro:																																																																																					
E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN			CEP: 85415000																																																																																					
A	Bairro: CAFELÂNDIA			UF: PR																																																																																					
D				Fax: (41)3330-3636																																																																																					
O																																																																																									
R	CNPJ/CPF: 76484013000145																																																																																								
Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume																																																																																					
1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	13.32000																																																																																					
				TONELADA																																																																																					
Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	13.32000																																																																																					
Peso Entrada: 28600.0000 Peso Saída: 15280.0000			Peso Líquido	13320.00000																																																																																					
Transportador																																																																																									
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA																																																																																									
Destino																																																																																									
Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR																																																																																					
Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCAVEL																																																																																						
Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____																																																																																					

		Comprovante de Recebimento		Nº: 2024 - 4139																																																																																																
Data: 28/02/24																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>G</td><td colspan="4">Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ</td> <td>Cadastro:</td> </tr> <tr> <td>E</td><td colspan="4">Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN</td> <td>CEP: 85415000</td> </tr> <tr> <td>A</td><td colspan="4">Bairro: CAFELÂNDIA</td> <td>UF: PR</td> </tr> <tr> <td>D</td><td colspan="4"></td> <td>Fax: (41)3330-3636</td> </tr> <tr> <td>O</td><td colspan="4"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td><td colspan="4">CNPJ/CPF: 76484013000145</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cod.</td> <td>Descrição do Resíduo</td> <td>Classe de Resíduo</td> <td>Volume</td> <td>Tipo Vol.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1000</td> <td>CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO</td> <td>CLASSE II A</td> <td>25.70000</td> <td>TONELADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699</td> <td>Total</td> <td>25.70000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Peso Entrada: 50510.0000 Peso Saída: 24810.0000</td> <td>Peso Líquido</td> <td>25700.00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Transportador</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Destino</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> <td>CEP: 85818560</td> <td>UF: PR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João</td> <td>Município: CASCACHEL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Recebido por:</td> <td>Motorista:</td> <td colspan="2">Data: _____/_____/_____</td> </tr> </table>					G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ				Cadastro:	E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN				CEP: 85415000	A	Bairro: CAFELÂNDIA				UF: PR	D					Fax: (41)3330-3636	O						R	CNPJ/CPF: 76484013000145					Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.	1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	25.70000	TONELADA	Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	25.70000		Peso Entrada: 50510.0000 Peso Saída: 24810.0000			Peso Líquido	25700.00000		Transportador						Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA						Destino						Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR		Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCACHEL			Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____	
G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ				Cadastro:																																																																																															
E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN				CEP: 85415000																																																																																															
A	Bairro: CAFELÂNDIA				UF: PR																																																																																															
D					Fax: (41)3330-3636																																																																																															
O																																																																																																				
R	CNPJ/CPF: 76484013000145																																																																																																			
Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.																																																																																															
1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	25.70000	TONELADA																																																																																															
Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	25.70000																																																																																																
Peso Entrada: 50510.0000 Peso Saída: 24810.0000			Peso Líquido	25700.00000																																																																																																
Transportador																																																																																																				
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA																																																																																																				
Destino																																																																																																				
Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR																																																																																																
Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCACHEL																																																																																																	
Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____																																																																																																

		Comprovante de Recebimento		Nº: 2024 - 4139																																																																																																
Data: 28/02/24																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>G</td><td colspan="4">Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ</td> <td>Cadastro:</td> </tr> <tr> <td>E</td><td colspan="4">Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN</td> <td>CEP: 85415000</td> </tr> <tr> <td>A</td><td colspan="4">Bairro: CAFELÂNDIA</td> <td>UF: PR</td> </tr> <tr> <td>D</td><td colspan="4"></td> <td>Fax: (41)3330-3636</td> </tr> <tr> <td>O</td><td colspan="4"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td><td colspan="4">CNPJ/CPF: 76484013000145</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cod.</td> <td>Descrição do Resíduo</td> <td>Classe de Resíduo</td> <td>Volume</td> <td>Tipo Vol.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1000</td> <td>CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO</td> <td>CLASSE II A</td> <td>25.70000</td> <td>TONELADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699</td> <td>Total</td> <td>25.70000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Peso Entrada: 50510.0000 Peso Saída: 24810.0000</td> <td>Peso Líquido</td> <td>25700.00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Transportador</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Destino</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA</td> <td>CEP: 85818560</td> <td>UF: PR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João</td> <td>Município: CASCACHEL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Recebido por:</td> <td>Motorista:</td> <td colspan="2">Data: _____/_____/_____</td> </tr> </table>					G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ				Cadastro:	E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN				CEP: 85415000	A	Bairro: CAFELÂNDIA				UF: PR	D					Fax: (41)3330-3636	O						R	CNPJ/CPF: 76484013000145					Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.	1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	25.70000	TONELADA	Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	25.70000		Peso Entrada: 50510.0000 Peso Saída: 24810.0000			Peso Líquido	25700.00000		Transportador						Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA						Destino						Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR		Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCACHEL			Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____	
G	Razão Social: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ				Cadastro:																																																																																															
E	Endereço: - Rua Izabel Extecoeter SN				CEP: 85415000																																																																																															
A	Bairro: CAFELÂNDIA				UF: PR																																																																																															
D					Fax: (41)3330-3636																																																																																															
O																																																																																																				
R	CNPJ/CPF: 76484013000145																																																																																																			
Cod.		Descrição do Resíduo	Classe de Resíduo	Volume	Tipo Vol.																																																																																															
1000		CONCRETO ARMADO, SOLO, LODO E BIG BAG COM LODO	CLASSE II A	25.70000	TONELADA																																																																																															
Tipo de Serviço: 2-TRAT. E DISP. FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II ART CARGO E FUNCAO N 1720194568699			Total	25.70000																																																																																																
Peso Entrada: 50510.0000 Peso Saída: 24810.0000			Peso Líquido	25700.00000																																																																																																
Transportador																																																																																																				
Razão Social: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA																																																																																																				
Destino																																																																																																				
Empresa: PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA			CEP: 85818560	UF: PR																																																																																																
Endereço: ROD. BR 277, KM 573 S/N - Distrito de São João			Município: CASCACHEL																																																																																																	
Recebido por:			Motorista:	Data: _____/_____/_____																																																																																																

	CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS – CDF DATA DE EMISSÃO: 27/10/25
---	--

A JOMALAI sob CNPJ: 05.994.443/0001-69, sob Lei Municipal 2.105/2010 e Decreto Municipal 977, de 10 de outubro de 2016, tendo como Licença de Transporte 282489 e Licença de Operação 303172, localizada no endereço 85902400 - AV. MINISTRO CIRNE LIMA , 2116 - JARDIM PANCERA - TOLEDO - PR, declara para os devidos fins, que as informações contidas neste documento são verdadeiras, submetendo-nos à penalidades legais, por omissão ou falsa informação, definidas na legislação.

EMPRESA TRANSPORTADORA: FERNANDES TERRAPLANAGEM LTDA

PERÍODO DE DESTINAÇÃO: 01/01/24 até 31/12/24

QUANTIDADE DESTINADA (M³): 120M³

OBRA (GERADOR): IZIDORO MARTIN TATIM BRUM

CLIENTE: IZIDORO MARTIN TATIM BRUM

ENDEREÇO DA OBRA: 85903500 - R. RODRIGUES ALVES, 964 - JARDIM COOPAGRO - TOLEDO - PR

E destinados, conforme planilha abaixo:

RESÍDUO/WASTE	DESTINO FINAL/ FINAL DESTINATION	QTDade (M ³) / %RECICLAGEM OU ATERRO / TRANSFORMAÇÃO DO RESÍDUO
MADEIRA - MDF	REDIVIVUS	10M ³
MISTOS - ALVENARIA FERRO TER METAL PAPEL PLASTICO RECICL	REDIVIVUS	90M ³
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, CERÂMICA, LAJOT TIJOS	REDIVIVUS	20M ³

Documento assinado digitalmente:

 ALEXANDRE AFONSO SIQUEIRA
 Data: 27/10/2025 14:18:12-0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Atenciosamente,

JOMALAI