
ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

1 1 SERV

Empresa especializada para execução de troca de 
cobertura da Pedra Coberta – Pavilhão D – e área 

ocupada pela SINDARUC, na Unidade de Curitiba da 
CEASA/PR, obedecidas as especificações e condições 
definidas neste documento e no Memorial Descritivo, 

Anexo I deste Edital

 974074,42  
(novecentos e 

setenta e quatro mil 
e setenta e quatro 
reais e quarenta e 

dois centavos) 

 974074,42 
(novecentos e setenta 

e quatro mil e 
setenta e quatro 

reais e quarenta e 
dois centavos) 

 R$ 974074,42 

CPF nº 008.357.929-00

PROPOSTA COMERCIAL

Banco: Itaú    Conta Corrente: 99432-6    Número da Agência: 7444     Número do Banco: 341 

Cidade: Palhoça/SC      Bairro: Barra do Aririu        CEP: 88134-276    Telefone/Fax: (48) 3374-0050 / (47) 9.9723-8356

CNPJ: 50.324.883/0001-63   Inscrição Estadual: ISENTO      Inscrição Municipal: 41940

Nome: Elton Bernardo

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Elton Bernardo 

Palhoça-SC, 18 de Novembro de 2025.

A CEASA -  CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. 007/2025

Empresa Proponente: TECNO AO CUBO LTDA

Endereço: RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N

DADOS BANCÁRIOS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 974074,42 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e quatro reais e quarenta e 
dois centavos)

E-mail: contato@biddingcompany.com.br

Condições de Pagamento: Até 30 (Trinta) Dias

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da abertura do certame.

Declaro que os produtos ofertados são todos novos de 1ª qualidade, nos preços estão inclusos todos os custos diretos e
indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Representante Legal/Administrador

CPF: 008.357.929-00

Garantia: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data da entrega dos materiais.

CNPJ: 50.324.883/0001-63

TECNO AO CUBO LTDA

CNH nº 01607213364 DNT – SC

Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social

Profissão: Empresário

Estado Civil: Solteiro

Endereço: R CAMPOS NOVOS, 533, CASA, BARRA DO ARIRIU, PALHOCA, SC, CEP 88134245, BRASIL
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Assinado de forma digital por 
ELTON BERNARDO:00835792900 
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ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

1 1 SERV

Empresa especializada para execução de troca de 
cobertura da Pedra Coberta – Pavilhão D – e área 

ocupada pela SINDARUC, na Unidade de Curitiba da 
CEASA/PR, obedecidas as especificações e condições 
definidas neste documento e no Memorial Descritivo, 

Anexo I deste Edital

 974075,01  
(novecentos e 

setenta e quatro mil 
e setenta e cinco 

reais e um centavo) 

 974075,01 
(novecentos e 

setenta e quatro mil 
e setenta e cinco 

reais e um centavo) 

 R$ 974075,01 

CPF nº 008.357.929-00

Garantia: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data da entrega dos materiais.

CNPJ: 50.324.883/0001-63

TECNO AO CUBO LTDA

CNH nº 01607213364 DNT – SC

Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social

Profissão: Empresário

Estado Civil: Solteiro

Endereço: R CAMPOS NOVOS, 533, CASA, BARRA DO ARIRIU, PALHOCA, SC, CEP 88134245, BRASIL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 974075,01 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e cinco reais e um centavo)

E-mail: contato@biddingcompany.com.br

Condições de Pagamento: Até 30 (Trinta) Dias

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da abertura do certame.

Declaro que os produtos ofertados são todos novos de 1ª qualidade, nos preços estão inclusos todos os custos diretos e
indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Representante Legal/Administrador

CPF: 008.357.929-00

A CEASA -  CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. 007/2025

Empresa Proponente: TECNO AO CUBO LTDA

Endereço: RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N

DADOS BANCÁRIOS

PROPOSTA COMERCIAL

Banco: Itaú    Conta Corrente: 99432-6    Número da Agência: 7444     Número do Banco: 341 

Cidade: Palhoça/SC      Bairro: Barra do Aririu        CEP: 88134-276    Telefone/Fax: (48) 3374-0050 / (47) 9.9723-8356

CNPJ: 50.324.883/0001-63   Inscrição Estadual: ISENTO      Inscrição Municipal: 41940

Nome: Elton Bernardo

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Elton Bernardo 

Palhoça-SC, 18 de Novembro de 2025.
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ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 11.290,00 R$ 12.800,00 R$ 24.090,00 R$ 29.776,74 3,057%
2 R$ 51.249,71 R$ 22.988,81 R$ 74.238,52 R$ 91.763,43 9,421%

3 R$ 513.252,58 R$ 61.107,49 R$ 574.360,07 R$ 709.944,77 72,884%

4 R$ 36.924,72 R$ 11.413,30 R$ 48.338,02 R$ 59.748,80 6,134%
5 R$ 48.960,80 R$ 12.038,00 R$ 60.998,80 R$ 75.398,31 7,741%
6 R$ 2.014,89 R$ 4.006,62 R$ 6.021,51 R$ 7.442,96 0,764%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 663.692,70 R$ 124.354,22 R$ 788.046,92 R$ 974.075,01 100,0%

PERCENTAGEM (%) 84,22% 15,78% 100,00% - -

180

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 06/10/2025

%SEM BDI
DESCRIÇÃO

23,61%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

SERVIÇOS PRELIMINARES 
TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO 
(PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE TRAMA METÁLICA 
E TRATAMENTO COM PINTURA.
CALHAS, RUFOS E TUBOS 

LIMPEZA FINAL DE OBRA
PISOS - PAV. D

ITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA 
COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC
CEASA/PR

TOTAL COM BDI

RAFAEL GOMES DA SILVA

RECUPERAÇÃOCURITIBA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR

JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095
970

Assinado de forma digital 
por JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095970 
Dados: 2025.11.19 
09:18:43 -03'00'

ELTON 
BERNARDO:0
0835792900

Assinado de forma digital 
por ELTON 
BERNARDO:00835792900 
Dados: 2025.11.19 
09:32:55 -03'00'
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PRÓPRIO: DATA: 06/10/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO RAFAEL GOMES DA SILVA

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS / COTAÇÃO MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
PLENO, MESTRE DE OBRAS INTEGRAL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO INTEGRAL

% 490,00 12.800,00 13.290,00 PRÓPRIA

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 145,94  R$         73,60  R$       4.596,48 4.670,08R$     

100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 39,15  R$       191,20  R$       2.940,80 3.132,00R$     

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 68,60  R$       225,20  R$       5.262,72 5.487,92R$     

COMP 002
ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 
2 UNIDADES POR MÊS

MÊS 1.800,00 0,00 1.800,00 SEINFRA-CE-
ADAPTADA

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, 
FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 
6,00 X 2,35M

MÊS 2,0000 900,00  R$    1.800,00  R$                  -   1.800,00R$     

COMP 004

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA 
APROXIMADA DE 12,50M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA 
AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS 
METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES 

UNXMÊS 5.000,00 1.000,00 6.000,00 02.06.030/CPOS

 Plataforma arƟculada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e 
capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie, ou equivalente

UNXMÊS 1,0000 4.800,00  R$    4.800,00  R$                  -   4.800,00R$     

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,0000 13,33  R$       200,00  R$       1.000,00 1.200,00R$     

COMP 005
SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, 
L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.

M 10,00 3,50 13,50 012223/SBC

37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 1,1000 1,34  R$           1,47  R$                  -   1,47R$            

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,8638 7,72  R$           6,66  R$                  -   6,66R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2040 26,32  R$           1,87  R$              3,50 5,37R$            

COMP 006
RETIRADA DE TESOURAS METÁLICAS COM VÃO MAIOR QUE 25 METROS DE 
FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO 

UN 300,00 190,00 490,00 97659/SINAPI/ADPTA
DA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5500 26,32  R$         41,86  R$            88,77 130,63R$        

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 34,77  R$         22,67  R$            64,26 86,93R$          

92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8950 65,46  R$         58,59  R$                  -   58,59R$          

92717
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,9825 0,19  R$           0,37  R$                  -   0,37R$            

93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,1050 362,30  R$         34,20  R$              3,83 38,03R$          

93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,9080 193,24  R$       142,31  R$            33,14 175,45R$        

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR

 A.05.000.080373

CURITIBA

CEASA/PR

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC

CÓDIGOS CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 
Composição de Custos

C4997-SEINFRA-CE
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PRÓPRIO: DATA: 06/10/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO RAFAEL GOMES DA SILVA

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS / COTAÇÃO MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR CURITIBA

CEASA/PR

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC

CÓDIGOS CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 
Composição de Custos

COMP 007
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, 
JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

M3 89,00 18,90 107,90
AUX0646 - SECID/PR - 

2023

AUX0646
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 1,0000 107,90  R$         89,00  R$            18,90 107,90R$        

COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS 
OU RODIZIOS)

MXMES 24,00 0,00 24,00
10527 - SMOP-

CURITIBA - 2023

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS 
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000 24,00  R$         24,00  R$                  -   24,00R$          

COMP 009
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ 
H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES

M2 160,00 18,00 178,00
07.03.138 FDE - 

07/2025

2.55.22/FDE
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM 

 / INFERIOR PLANO
M2 1,0000 200,80  R$       146,84  R$                  -   146,84R$        

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 34,77  R$           4,28  R$              9,63 13,91R$          

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 29,04  R$           3,24  R$              8,37 11,61R$          

11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA 
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,0000 1,41  R$           5,64  R$                  -   5,64R$            

COMP 010
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, REVESTIMENTO 
B, H=40MM, L=0,6M - CONFORME PROJETO.

M 60,00 4,00 64,00 6002094 - SUDECAP - 
01/2024

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,77  R$           1,40  R$              2,07 3,47R$            

88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53  R$           0,91  R$              1,93 2,84R$            

11962
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 
COMPRIMENTO 1/2"

UN 4,0000 0,20  R$           0,80  R$                  -   0,80R$            

16430 SUDECAP   CUMEEIRA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B M 1,1000 49,15  R$         54,07  R$                  -   54,07R$          

11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA 
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 2,0000 1,41  R$           2,82  R$                  -   2,82R$            

COMP 011

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA - (TESOURAS A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO)

KG    11,00 0,40 11,40 100775/SINAPI

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008 29,04  R$               -    R$              0,01 0,01R$            

93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0005 193,24  R$           0,08  R$              0,01 0,09R$            
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PRÓPRIO: DATA: 06/10/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO RAFAEL GOMES DA SILVA

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS / COTAÇÃO MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR CURITIBA

CEASA/PR

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC

CÓDIGOS CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 
Composição de Custos

93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0007 362,30  R$           0,21  R$              0,02 0,23R$            

100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 
AF_01/2020

M2 0,0789 18,51  R$           1,28  R$              0,18 1,46R$            

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0024 32,22  R$           0,01  R$              0,05 0,06R$            

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 37,98  R$           0,05  R$              0,13 0,18R$            

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG    0,5167 8,02  R$           4,14  R$                  -   4,14R$            

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG    0,0064 8,24  R$           0,05  R$                  -   0,05R$            

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    0,0018 8,37  R$           0,02  R$                  -   0,02R$            

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L 
= 75 MM (16,97 KG/M)

KG    0,5660 9,12  R$           5,16  R$                  -   5,16R$            

COMP 013
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 
01 DEMÃO DE GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)

M2 5,50 6,15 11,65 AUX2183

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,2500 4,44  R$           1,11  R$                  -   1,11R$            

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 32,85  R$           2,22  R$              4,35 6,57R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,32  R$           0,83  R$              1,80 2,63R$            

03204/ORSE MAT
Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, m arca 
Sherwin Williams ou similar

l 0,0900 14,88  R$           1,34  R$                  -   1,34R$            

COMP 014
BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 22,00 20,00 42,00 PRÓPRIA

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050 36,65  R$           2,83  R$              8,34 11,17R$          

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050 22,98  R$           2,83  R$              4,18 7,01R$            

567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 0,8000 8,68  R$           6,95  R$                  -   6,95R$            

98750
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. 
AF_06/2018

M 0,0800 116,21  R$           5,58  R$              3,70 9,28R$            

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,0400 12,83  R$           0,18  R$              0,32 0,50R$            

100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 0,0800 29,86  R$           1,23  R$              1,15 2,38R$            

100757
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 0,0800 58,99  R$           2,40  R$              2,31 4,71R$            

COMP 015
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM 
SERRA DE DISCO DIAMANTADO

M 2,73 1,61 4,34 1701000200/AGESUL

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0277 0,97  R$           0,02  R$                  -   0,02R$            

4777/SINAPI

1333/SINAPI
133/SINAPI

10996/SINAPI
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PRÓPRIO: DATA: 06/10/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO RAFAEL GOMES DA SILVA

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS / COTAÇÃO MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR CURITIBA

CEASA/PR

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC

CÓDIGOS CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 
Composição de Custos

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0830 11,64  R$           0,96  R$                  -   0,96R$            

13887
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO 
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

UN 0,0020 497,19  R$           0,99  R$                  -   0,99R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 26,32  R$           0,76  R$              1,61 2,37R$            

COMP 016
PROTEÇÃO EM AÇO DE CONDUTOR VERTICAL CONTRA IMPACTO - PERFIL U - 
120MMX120MM COM ABAS DE 40MM E FIXADO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 283,66 147,81 431,47 PRÓPRIA

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 13,1252 16,18  R$       212,37  R$                  -   212,37R$        

100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,8360 11,26  R$           7,96  R$              1,44 9,40R$            

100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 0,8360 10,86  R$           7,63  R$              1,44 9,07R$            

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 30,23  R$         27,87  R$            62,82 90,69R$          

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 36,65  R$         27,84  R$            82,11 109,95R$        

100763/SINAPI
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PRÓPRIO: DATA: 06/10/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO RAFAEL GOMES DA SILVA

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS / COTAÇÃO MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR CURITIBA

CEASA/PR

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC

CÓDIGOS CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 
Composição de Custos

COMP 047 LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO M2 1,67 0,00 1,67 ED-20344/SETOP

POLITRIZ DE PISO DE CONCRETO (TIPO: ELÉTRICA|POTÊNCIA: 4CV|TENSÃO: 220V OU 
380V|DIÂMETRO: 450MM*|CONSUMO: 3,35KWH|PESO*: 108KG|MODELO 
REFERÊNCIA: PL450, POLLYX400 OU EQUIVALENTE

H 1,0000 1,53  R$           1,53  R$                  -   1,53R$            

44533
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" 
(228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

UN 0,0060 25,78  R$           0,15  R$                  -   0,15R$            

COMP 049
BARRA REDONDA Ø 3/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

KG 7,10 10,00 17,10
 SETOP (ED-

49664)/ATPADA

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 27,01  R$           0,96  R$              2,63 3,59R$            

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2667 22,00  R$           2,21  R$              3,66 5,87R$            

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068 32,56  R$           0,06  R$              0,15 0,21R$            

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 27,30  R$           0,03  R$              0,05 0,08R$            

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0917 30,84  R$           0,77  R$              2,05 2,82R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0917 24,33  R$           0,76  R$              1,46 2,22R$            

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0023 37,84  R$           0,08  R$                  -   0,08R$            

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,0068 4,38  R$           0,02  R$                  -   0,02R$            

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0041 39,20  R$           0,16  R$                  -   0,16R$            

 Barra roscada zincada ø 3/8" BARRA 1,0000 2,05  R$           2,05  R$                  -   2,05R$            

COMP 050
BARRA REDONDA Ø 5/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

KG 17,50 10,00 27,50
 SETOP (ED-

49664)/ATPADA

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 27,01  R$           0,96  R$              2,63 3,59R$            

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2667 22,00  R$           2,21  R$              3,66 5,87R$            

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068 32,56  R$           0,06  R$              0,15 0,21R$            

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 27,30  R$           0,03  R$              0,05 0,08R$            

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0917 30,84  R$           0,77  R$              2,05 2,82R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0917 24,33  R$           0,76  R$              1,46 2,22R$            

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0023 37,84  R$           0,08  R$                  -   0,08R$            

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,0068 4,38  R$           0,02  R$                  -   0,02R$            

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0041 39,20  R$           0,16  R$                  -   0,16R$            

Barra roscada zincada ø 5/8", aço SAE 1020 BARRA 1,0000 12,45  R$         12,45  R$                  -   12,45R$          

COMP 051
PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA - ACABAMENTO BRILHANTE - 2 
DEMÃO - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)

M2 12,44 10,85 23,29 200704/IOPES/ADOP
TADO

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 38,54  R$           3,33  R$              8,23 11,56R$          

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 32,11  R$           1,38  R$              2,62 4,00R$            

7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA L 0,2500 30,95  R$           7,73  R$                  -   7,73R$            

9783/ORSE

 14210/ORSE

 EQED-4369

JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095
970

Assinado de forma digital 
por JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095970 
Dados: 2025.11.19 
09:18:03 -03'00'

ELTON 
BERNARDO:0
0835792900

Assinado de forma digital 
por ELTON 
BERNARDO:00835792900 
Dados: 2025.11.19 
09:31:58 -03'00'
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

TOTAL COM BDI  R$                    820.365,46  R$       153.709,55  R$              974.075,01 
TOTAL  R$                    663.692,70  R$       124.354,22  R$              788.046,92 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      11.290,00  R$          12.800,00  R$                 24.090,00 

1.1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR PLENO, MESTRE DE 
OBRAS INTEGRAL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRAL

% 100% 490,00 12.800,00 13.290,00 490,00 12.800,00 13.290,00

1.2 COMP 002
ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 2 UNIDADES POR 
MÊS

MÊS 6,00 1.800,00 0,00 1.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00

DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      51.249,71  R$          22.988,81  R$                 74.238,52 
2.1 PAVILHÃO D  R$                      30.995,00  R$          14.622,06  R$                 45.617,06 

2.1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 415,00 30,00 445,00 3.320,00 240,00 3.560,00

2.1.2 COMP 005
SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO 
REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.

M 368,00 10,00 3,50 13,50 3.680,00 1.288,00 4.968,00

REMOÇÕES E RETIRADAS

2.1.3 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM 
USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.280,00 1,80 3,50 5,30 2.304,00 4.480,00 6.784,00

2.1.4 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 80,00 1,75 4,20 5,95 140,00 336,00 476,00

2.1.5 COMP 006
RETIRADA DE TESOURAS METÁLICAS COM VÃO MAIOR QUE 25 METROS DE FORMA MECANIZADA 
SEM REAPROVEITAMENTO 

UN 2,00 300,00 190,00 490,00 600,00 380,00 980,00

2.1.6 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.280,00 1,00 2,42 3,42 1.280,00 3.097,60 4.377,60

2.1.7 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 60,00 0,54 1,61 2,15 32,40 96,60 129,00

2.1.8 COMP 007
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
M3 67,40 89,00 18,90 107,90 5.998,60 1.273,86 7.272,46

ANDAIMES E LIFT

2.1.9 COMP 004

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, 
CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS 
METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS 
EXISTENTES 

UNXMÊS 2,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00

2.1.10 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 65,00 8,00 22,00 30,00 520,00 1.430,00 1.950,00

2.1.11 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 
ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 130,00 24,00 0,00 24,00 3.120,00 0,00 3.120,00

2.2 SINDARUC  R$                      20.254,71  R$            8.366,75  R$                 28.621,46 

RAFAEL GOMES DA SILVA BDI - 23,61%

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 
CURITIBA

LEVANTAMENTO Nº:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RAFAEL GOMES DA SILVA BDI - 23,61%

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 
CURITIBA

LEVANTAMENTO Nº:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.2.1 COMP 005
SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO 
REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.

M 30,00 10,00 3,50 13,50 300,00 105,00 405,00

REMOÇÕES E RETIRADAS

2.2.2 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM 
USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.035,97 1,80 3,50 5,30 1.864,74 3.625,89 5.490,64

2.2.3 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 52,00 1,75 4,20 5,95 91,00 218,40 309,40

2.2.4 COMP 007
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
M3 105,16 89,00 18,90 107,90 9.358,97 1.987,46 11.346,44

ANDAIMES E LIFT

2.2.5 COMP 004

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, 
CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS 
METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS 
EXISTENTES 

UNXMÊS 1,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00

2.2.6 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 65,00 8,00 22,00 30,00 520,00 1.430,00 1.950,00

2.2.7 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 
ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 130,00 24,00 0,00 24,00 3.120,00 0,00 3.120,00

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RAFAEL GOMES DA SILVA BDI - 23,61%

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 
CURITIBA

LEVANTAMENTO Nº:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3
TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO (PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE 
TRAMA METÁLICA E TRATAMENTO COM PINTURA.

 R$                    513.252,58  R$          61.107,49  R$              574.360,07 

3.1 PAVILHÃO D  R$                    305.221,19  R$          35.550,39  R$              340.771,58 
TELHAS E CUMEEIRAS

3.1.1 COMP 009
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / 
INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES

M2 1.280,00 160,00 18,00 178,00 204.800,00 23.040,00 227.840,00

3.1.2 COMP 010
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, 
L=0,6M - CONFORME PROJETO.

M 40,00 60,00 4,00 64,00 2.400,00 160,00 2.560,00

TRELIÇAS NOVAS A INSTALAR- INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.1.3 COMP 011

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - (TESOURAS A SEREM INSTALADAS CONFORME 
PROJETO)

KG    2.355,92 11,00 0,40 11,40 25.915,15 942,36 26.857,52

3.1.4 COMP 049
BARRA REDONDA Ø 3/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
KG 7,02 7,10 10,00 17,10 49,80 70,15 119,95

3.1.5 COMP 050
BARRA REDONDA Ø 5/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
KG 138,00 17,50 10,00 27,50 2.415,00 1.380,00 3.795,00

3.1.6 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 92,47 9,00 1,00 10,00 832,19 92,46 924,66

3.1.7 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 184,93 9,20 1,00 10,20 1.701,37 184,93 1.886,30

TRELIÇAS EXISTENTES - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.1.8 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 601,03 9,00 1,00 10,00 5.409,26 601,02 6.010,29

3.1.9 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 1.202,06 9,20 1,00 10,20 11.058,93 1.202,05 12.260,99

TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.1.10 104314
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 3.894,23 8,50 1,00 9,50 33.100,93 3.894,22 36.995,16

3.1.11 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 374,40 9,00 1,00 10,00 3.369,60 374,40 3.744,00

3.1.12 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 748,80 9,20 1,00 10,20 6.888,96 748,80 7.637,76

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 4 DE 6  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RAFAEL GOMES DA SILVA BDI - 23,61%

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 
CURITIBA

LEVANTAMENTO Nº:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDAIMES 

3.1.13 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 130,00 8,00 22,00 30,00 1.040,00 2.860,00 3.900,00

3.1.14 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 
ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 260,00 24,00 0,00 24,00 6.240,00 0,00 6.240,00

3.2 SINDARUC  R$                    208.031,39  R$          25.557,10  R$              233.588,49 
TELHAS 

3.2.1 COMP 009
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / 
INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES

M2 1.035,97 160,00 18,00 178,00 165.755,20 18.647,46 184.402,66

TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.2.2 104314
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 3.143,11 8,50 1,00 9,50 26.716,39 3.143,10 29.859,50

3.2.3 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 302,18 9,00 1,00 10,00 2.719,64 302,18 3.021,82

3.2.4 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 604,37 9,20 1,00 10,20 5.560,16 604,36 6.164,53

ANDAIMES 

3.2.5 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 130,00 8,00 22,00 30,00 1.040,00 2.860,00 3.900,00

3.2.6 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 
ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 260,00 24,00 0,00 24,00 6.240,00 0,00 6.240,00

4 CALHAS, RUFOS E TUBOS  R$                      36.924,72  R$          11.413,30  R$                 48.338,02 
4.1 PAVILHÃO D  R$                      21.601,72  R$            6.766,80 

CALHAS - INCLUSO BRAÇO DE REFORÇO E PINTURA COM GALVITE

4.1.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 80,00 120,00 20,00 140,00 9.600,00 1.600,00 11.200,00

4.1.2 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 64,00 30,00 6,00 36,00 1.920,00 384,00 2.304,00

4.1.3 COMP 014
BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 55,00 22,00 20,00 42,00 1.210,00 1.100,00 2.310,00

4.1.4 COMP 013
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)

M2 160,00 5,50 6,15 11,65 880,00 984,00 1.864,00

CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS 

4.1.5 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 16,00 31,00 11,50 42,50 496,00 184,00 680,00

4.1.6 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 84,00 25,00 2,50 27,50 2.100,00 210,00 2.310,00
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RAFAEL GOMES DA SILVA BDI - 23,61%

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 
CURITIBA

LEVANTAMENTO Nº:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.1.7 89856
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32,00 11,50 7,80 19,30 368,00 249,60 617,60

4.1.8 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 16,00 18,00 11,20 29,20 288,00 179,20 467,20

4.1.9 COMP 015
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO

M 44,00 2,73 1,61 4,34 120,12 70,84 190,96

4.1.10 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,96 63,64 55,00 118,64 252,01 217,80 469,81

4.1.11 90280
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 3,30 510,00 89,00 599,00 1.683,00 293,70 1.976,70

4.1.12 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,66 95,26 55,07 150,33 62,87 36,34 99,21

4.1.13 COMP 007
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
M3 3,96 89,00 18,90 107,90 352,44 74,84 427,28

4.1.14 COMP 016
PROTEÇÃO EM AÇO DE CONDUTOR VERTICAL CONTRA IMPACTO - PERFIL U - 120MMX120MM 

COM ABAS DE 40MM E FIXADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 283,66 147,81 431,47 2.269,28 1.182,48 3.451,76

4.2 SINDARUC  R$                      15.323,00  R$            4.646,50 

4.2.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 70,00 120,00 20,00 140,00 8.400,00 1.400,00 9.800,00

4.2.2 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 92,00 30,00 6,00 36,00 2.760,00 552,00 3.312,00

4.2.3 COMP 014
BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 49,00 22,00 20,00 42,00 1.078,00 980,00 2.058,00

4.2.4 COMP 013
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)

M2 140,00 5,50 6,15 11,65 770,00 861,00 1.631,00

CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS 

4.2.5 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 20,00 31,00 11,50 42,50 620,00 230,00 850,00

4.2.6 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 35,00 25,00 2,50 27,50 875,00 87,50 962,50

4.2.7 89856
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 11,50 7,80 19,30 460,00 312,00 772,00

4.2.8 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 20,00 18,00 11,20 29,20 360,00 224,00 584,00

5 PISOS - PAV. D  R$                      48.960,80  R$          12.038,00  R$                 60.998,80 
5.1 COMP 047 LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO M2 1.280,00 1,67 0,00 1,67 2.137,60 0,00 2.137,60
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RAFAEL GOMES DA SILVA BDI - 23,61%

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 
CURITIBA

LEVANTAMENTO Nº:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PISO INTERNO

5.2 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

M2 1.000,00 43,34 9,00 52,34 43.340,00 9.000,00 52.340,00

PISO EXTERNO

5.3 COMP 051
PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA - ACABAMENTO BRILHANTE - 2 DEMÃO - (MATERIAL E 
MÃO DE OBRA)

M2 280,00 12,44 10,85 23,29 3.483,20 3.038,00 6.521,20

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$                        2.014,89  R$            4.006,62  R$                   6.021,51 
6.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.315,97 0,87 1,73 2,60 2.014,89 4.006,62 6.021,52

Carimbo e Assinatura
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Carimbo e Assinatura
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PRÓPRIO: PRÓPRIO: DATA: 06/10/25

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO: TIPO OBRA: RECUPERAÇÃO

EMPRESA: EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 23,6062%
VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,06% 4.962,79 16,67% 4.962,79 16,67% 4.962,79 16,67% 4.962,79 16,67% 4.962,79 16,67% 4.962,79 16,67% 29.776,74 24.090,00 
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,42% 32.117,20 35,00% 13.764,51 15,00% 36.705,37 40,00% 9.176,34 10,00% 91.763,43 74.238,52 

03

TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO 
(PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE TRAMA METÁLICA 
E TRATAMENTO COM PINTURA.

72,88% 141.988,95 20,00% 141.988,95 20,00% 70.994,48 10,00% 141.988,95 20,00% 141.988,95 20,00% 70.994,48 10,00% 709.944,77 574.360,07 

04 CALHAS, RUFOS E TUBOS 6,13% 20.912,08 35,00% 14.937,20 25,00% 8.962,32 15,00% 14.937,20 25,00% 59.748,80 48.338,02 
05 PISOS - PAV. D 7,74% 75.398,31 100,00% 75.398,31 60.998,80 
06 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,76% 3.721,48 50,00% 3.721,48 50,00% 7.442,96 6.021,51 

100,00% 179.068,94 18,38% 181.628,34 18,65% 170.014,26 17,45% 183.657,12 18,85% 165.090,41 16,95% 94.615,95 9,71% 974.075,01 788.046,92
1.202.264,90R$     
-23,426316%

221.018,20 18,38% 445.195,37 37,03% 655.037,70 54,48% 881.718,91 73,34% 1.085.483,92 90,29% 1.202.264,90 100,00%

203.765,01 1.202.264,90     
VALOR INICIAL

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS INICIAIS

180 % NO PERIODO

116.780,98 9,71%

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

VALOR DA PARCELA COM DESCONTO

% NO PERIODO

226.681,21 18,85%224.177,1718,38%221.018,20 17,45%209.842,3418,65% 16,95%

15060 % NO PERIODOSERVIÇOS 30 % NO PERIODO% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 

JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095
970

Assinado de forma digital 
por JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095970 
Dados: 2025.11.19 09:17:16 
-03'00'

ELTON 
BERNARDO:008
35792900

Assinado de forma digital 
por ELTON 
BERNARDO:00835792900 
Dados: 2025.11.19 
09:29:42 -03'00'



PRÓPRIO:
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES NÃO DESONERADA

788.046,92R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 23.641,41R$          3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 6.304,38R$            0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 10.008,20R$          1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 10.184,41R$          1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 51.632,22R$          6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 84.257,49R$          8,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 5,00%

6.4 0,00%

186.028,09R$        

974.075,01R$        Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

23,61% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

TOTAL DO BDI (R$)

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E 
SINDARUC

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095
970

Assinado de forma digital 
por JONATHAN FARIAS 
ZAGESKI:09485095970 
Dados: 2025.11.19 
09:17:38 -03'00'

ELTON 
BERNARDO:00
835792900

Assinado de forma digital 
por ELTON 
BERNARDO:00835792900 
Dados: 2025.11.19 
09:31:24 -03'00'
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 22776790939568 EMITIDA: 13/08/2025 PROTOCOLO: 256064903

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

TECNO AO CUBO LTDA

42207709305

RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436, BARRA DO ARIRIU, PALHOÇA, SC - CEP: 88134200

50.324.883/0001-63

Departamento de Registro Empresarial e Integração

14/04/2023
14/04/2023

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

R$

R$

TREZENTOS  MIL  REAIS

CAPITAL SOCIAL

300.000,00

TREZENTOS  MIL  REAIS

300.000,00

Capital integralizado:

PORTE

Empresa de pequeno porte XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL

008.186.529-50

100,00 SOCIO XX/XX/XXXX

ELTON BERNARDO

008.357.929-00

299.900,00 SOCIO XX/XX/XXXX

ELTON BERNARDO

008.357.929-00

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

17/09/2024 20242187064

SEM STATUS
REGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

256064903



página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 22776790939568 EMITIDA: 13/08/2025 PROTOCOLO: 256064903

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

TECNO AO CUBO LTDA

42207709305

RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436, BARRA DO ARIRIU, PALHOÇA, SC - CEP: 88134200

50.324.883/0001-63

Departamento de Registro Empresarial e Integração

14/04/2023
14/04/2023

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

FLORIANOPOLIS - SC, 13 de Agosto de 2025

LUCIANO LEITE KOWALSKI

SECRETÁRIO-GERAL

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

256064903



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:04:32 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: 4D55.3EC4.4018.6759
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

TOTAL COM BDI  R$                    828.931,58  R$       145.142,84  R$              974.074,42 

TOTAL  R$                    670.622,87  R$       117.423,57  R$              788.046,44 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      11.066,68  R$          10.439,00  R$                 21.505,68 

1.1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR PLENO, MESTRE DE 

OBRAS INTEGRAL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRAL
% 100% 401,21 10.439,01 10.840,22 401,21 10.439,00 10.840,21

1.2 COMP 002
ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 2 UNIDADES POR 

MÊS
MÊS 6,00 1.777,58 0,00 1.777,58 10.665,47 0,00 10.665,47

DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      48.389,60  R$          23.181,40  R$                 71.571,00 

2.1 PAVILHÃO D  R$                      29.383,76  R$          14.846,72  R$                 44.230,48 

2.1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 8,00 350,55 30,97 381,52 2.804,39 247,79 3.052,18

2.1.2 COMP 005
SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO 

REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.
M 368,00 8,69 3,22 11,92 3.199,18 1.186,65 4.385,83

REMOÇÕES E RETIRADAS

2.1.3 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM 

USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1.280,00 1,77 2,97 4,74 2.260,78 3.805,99 6.066,77

2.1.4 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 80,00 1,44 3,56 5,00 115,37 284,54 399,91

2.1.5 COMP 006
RETIRADA DE TESOURAS METÁLICAS COM VÃO MAIOR QUE 25 METROS DE FORMA MECANIZADA 

SEM REAPROVEITAMENTO 
UN 2,00 271,50 156,62 428,12 542,99 313,23 856,23

2.1.6 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1.280,00 0,92 2,09 3,01 1.171,87 2.675,60 3.847,47

2.1.7 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 60,00 0,58 1,38 1,96 35,00 82,64 117,64

2.1.8 COMP 007

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

M3 67,40 76,94 16,93 93,88 5.186,07 1.141,29 6.327,36

ANDAIMES E LIFT

2.1.9 COMP 004

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, 

CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS 

METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS 

EXISTENTES 

UNXMÊS 2,00 5.319,09 1.917,01 7.236,11 10.638,18 3.834,02 14.472,21

2.1.10 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024
M 65,00 7,40 19,61 27,01 480,81 1.274,97 1.755,78

2.1.11 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 

ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
MXMES 130,00 22,69 0,00 22,69 2.949,12 0,00 2.949,12

2.2 SINDARUC  R$                      19.005,84  R$            8.334,68  R$                 27.340,52 

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 

LEVANTAMENTO Nº:
CURITIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

 

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 

LEVANTAMENTO Nº:
CURITIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

 

2.2.1 COMP 005
SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO 

REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.
M 30,00 8,69 3,22 11,92 260,80 96,73 357,54

REMOÇÕES E RETIRADAS

2.2.2 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM 

USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1.035,97 1,77 2,97 4,74 1.829,76 3.080,38 4.910,15

2.2.3 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 52,00 1,44 3,56 5,00 74,99 184,95 259,94

2.2.4 COMP 007

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

M3 105,16 76,94 16,93 93,88 8.091,27 1.780,64 9.871,91

ANDAIMES E LIFT

2.2.5 COMP 004

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, 

CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS 

METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS 

EXISTENTES 

UNXMÊS 1,00 5.319,09 1.917,01 7.236,11 5.319,09 1.917,01 7.236,10

2.2.6 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024
M 65,00 7,40 19,61 27,01 480,81 1.274,97 1.755,78

2.2.7 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 

ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
MXMES 130,00 22,69 0,00 22,69 2.949,12 0,00 2.949,12

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°:  

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA 

LEVANTAMENTO Nº:
CURITIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

 

3
TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO (PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE 

TRAMA METÁLICA E TRATAMENTO COM PINTURA.
 R$                    525.914,96  R$          59.090,92  R$              585.005,88 

3.1 PAVILHÃO D  R$                    308.798,13  R$          34.766,22  R$              343.564,35 

TELHAS E CUMEEIRAS

3.1.1 COMP 009
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / 

INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
M2 1.280,00 172,82 15,54 188,36 221.204,04 19.890,73 241.094,77

3.1.2 COMP 010
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, 

L=0,6M - CONFORME PROJETO.
M 40,00 63,94 3,75 67,69 2.557,63 150,04 2.707,68

TRELIÇAS NOVAS A INSTALAR- INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.1.3 COMP 011

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - (TESOURAS A SEREM INSTALADAS CONFORME 

PROJETO)

KG    2.355,92 9,24 0,41 9,64 21.759,96 954,38 22.714,35

3.1.4 COMP 049

BARRA REDONDA Ø 3/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

KG 7,02 6,17 8,77 14,95 43,30 61,55 104,86

3.1.5 COMP 050

BARRA REDONDA Ø 5/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

KG 138,00 15,01 8,77 23,79 2.071,79 1.210,87 3.282,67

3.1.6 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 92,47 7,72 1,40 9,12 713,94 129,60 843,55

3.1.7 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 184,93 7,40 1,40 8,80 1.367,96 259,20 1.627,17

TRELIÇAS EXISTENTES - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.1.8 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 601,03 7,72 1,40 9,12 4.640,66 842,42 5.483,09

3.1.9 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1.202,06 7,40 1,40 8,80 8.891,77 1.684,85 10.576,63

TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.1.10 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 3.894,23 7,77 1,40 9,17 30.257,44 5.458,32 35.715,77

3.1.11 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 374,40 7,72 1,40 9,12 2.890,81 524,77 3.415,59

3.1.12 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 748,80 7,40 1,40 8,80 5.538,96 1.049,55 6.588,52
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ANDAIMES 

3.1.13 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024
M 130,00 7,40 19,61 27,01 961,62 2.549,94 3.511,56

3.1.14 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 

ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
MXMES 260,00 22,69 0,00 22,69 5.898,25 0,00 5.898,25

3.2 SINDARUC  R$                    217.116,83  R$          24.324,70  R$              241.441,53 

TELHAS 

3.2.1 COMP 009
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / 

INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
M2 1.035,97 172,82 15,54 188,36 179.031,83 16.098,59 195.130,43

TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

3.2.2 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 3.143,11 7,77 1,40 9,17 24.421,35 4.405,52 28.826,87

3.2.3 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 302,18 7,72 1,40 9,12 2.333,21 423,55 2.756,77

3.2.4 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 604,37 7,40 1,40 8,80 4.470,57 847,10 5.317,67

ANDAIMES 

3.2.5 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024
M 130,00 7,40 19,61 27,01 961,62 2.549,94 3.511,56

3.2.6 COMP 008
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 

ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
MXMES 260,00 22,69 0,00 22,69 5.898,25 0,00 5.898,25

4 CALHAS, RUFOS E TUBOS  R$                      34.172,03  R$          11.089,05  R$                 45.261,08 

4.1 PAVILHÃO D  R$                      19.758,51  R$            6.465,72 

CALHAS - INCLUSO BRAÇO DE REFORÇO E PINTURA COM GALVITE

4.1.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 80,00 112,76 22,47 135,23 9.020,44 1.797,99 10.818,43

4.1.2 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 64,00 28,25 5,41 33,66 1.808,10 346,37 2.154,48

4.1.3 COMP 014
BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 55,00 20,19 17,99 38,18 1.110,46 989,25 2.099,71

4.1.4 COMP 013
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)
M2 160,00 5,15 6,02 11,17 824,45 963,16 1.787,62

CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS 

4.1.5 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 26,89 10,74 37,63 430,24 171,89 602,14

4.1.6 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 84,00 23,84 2,97 26,80 2.002,23 249,08 2.251,31
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4.1.7 89856
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 32,00 11,88 7,28 19,15 380,08 232,81 612,90

4.1.8 89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 18,18 10,92 29,10 290,89 174,74 465,63

4.1.9 COMP 015
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO 

DIAMANTADO
M 44,00 2,21 1,30 3,52 97,32 57,39 154,71

4.1.10 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 3,96 59,10 47,40 106,49 234,02 187,69 421,71

4.1.11 90280
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 

BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 3,30 413,70 72,83 486,53 1.365,22 240,33 1.605,55

4.1.12 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,66 78,48 45,35 123,84 51,79 29,93 81,73

4.1.13 COMP 007

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

M3 3,96 76,94 16,93 93,88 304,70 67,05 371,75

4.1.14 COMP 016

PROTEÇÃO EM AÇO DE CONDUTOR VERTICAL CONTRA IMPACTO - PERFIL U - 120MMX120MM 

COM ABAS DE 40MM E FIXADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 229,82 119,76 349,58 1.838,57 958,04 2.796,61

4.2 SINDARUC  R$                      14.413,52  R$            4.623,33 

4.2.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 70,00 112,76 22,47 135,23 7.892,88 1.573,24 9.466,13

4.2.2 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 92,00 28,25 5,41 33,66 2.599,15 497,91 3.097,07

4.2.3 COMP 014
BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 49,00 20,19 17,99 38,18 989,31 881,33 1.870,65

4.2.4 COMP 013
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)
M2 140,00 5,15 6,02 11,17 721,40 842,77 1.564,17

CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS 

4.2.5 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20,00 26,89 10,74 37,63 537,81 214,86 752,67

4.2.6 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 35,00 23,84 2,97 26,80 834,26 103,78 938,04

4.2.7 89856
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 40,00 11,88 7,28 19,15 475,10 291,02 766,12

4.2.8 89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 18,18 10,92 29,10 363,61 218,42 582,04

5 PISOS - PAV. D  R$                      49.447,14  R$          10.377,03  R$                 59.824,17 

5.1 COMP 047 LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO M2 1.280,00 1,35 0,00 1,35 1.731,88 0,00 1.731,88
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PISO INTERNO

5.2 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
M2 1.000,00 44,89 7,92 52,81 44.893,18 7.915,65 52.808,83

PISO EXTERNO

5.3 COMP 051
PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA - ACABAMENTO BRILHANTE - 2 DEMÃO - (MATERIAL E 

MÃO DE OBRA)
M2 280,00 10,08 8,79 18,87 2.822,08 2.461,38 5.283,47

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$                        1.632,46  R$            3.246,17  R$                   4.878,63 

6.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.315,97 0,70 1,40 2,11 1.632,46 3.246,17 4.878,63

18,98%

 R$      974.074,42 

LOCAL PARA O PROPONENTE PREENCHER.

DESCONTO OFERTADO NA PROPOSTA (PREENCHER CAMPO EM VERDE)

VALOR OFERTADO APLICADO O DESCONTO LINEAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
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PRÓPRIO: PRÓPRIO: DATA: 06/10/25

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO: TIPO OBRA: RECUPERAÇÃO

EMPRESA: EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 23,6062%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,73% 4.430,39 16,67% 4.430,39 16,67% 4.430,39 16,67% 4.430,39 16,67% 4.430,39 16,67% 4.430,39 16,67% 26.582,36 21.505,68 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,08% 30.963,17 35,00% 13.269,93 15,00% 35.386,48 40,00% 8.846,62 10,00% 88.466,21 71.571,00 

03

TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO 

(PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE TRAMA METÁLICA 

E TRATAMENTO COM PINTURA.

74,23% 144.620,73 20,00% 144.620,73 20,00% 72.310,37 10,00% 144.620,73 20,00% 144.620,73 20,00% 72.310,37 10,00% 723.103,66 585.005,88 

04 CALHAS, RUFOS E TUBOS 5,74% 19.580,93 35,00% 13.986,38 25,00% 8.391,83 15,00% 13.986,38 25,00% 55.945,51 45.261,08 

05 PISOS - PAV. D 7,59% 73.946,40 100,00% 73.946,40 59.824,17 

06 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,62% 3.015,15 50,00% 3.015,15 50,00% 6.030,29 4.878,63 

100,00% 180.014,30 18,48% 181.901,98 18,67% 167.688,68 17,22% 184.437,61 18,93% 166.289,57 17,07% 93.742,28 9,62% 974.074,42 788.046,44

 

180.014,30 18,48% 361.916,28 37,15% 529.604,96 54,37% 714.042,57 73,30% 880.332,14 90,38% 974.074,42 100,00%

15060
% NO 

PERIODO
SERVIÇOS 30 % NO PERIODO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
90 120

  17,07%18,67%  17,22%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 18,48%  18,93% 

180 % NO PERIODO

 9,62%

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO
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