

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: CEASA PR - CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS DO PARANA S/A - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ CEASA PR / Nº Processo: 22.492.253-1)

às 09:30:08 horas do dia 04/10/2024 no endereço RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, Nº22.881, BR 116 KM 111, bairro TATUQUARA, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). JOAO LOURENCO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 22.492.253-1 - 2024/011/2024 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - Valor estimado: R\$ 4.931.960,71

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
26/09/2024 14:45:28:521	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,20%	R\$ 4.922.096,78
04/10/2024 02:20:05:628	CONSTRUTORA DE OBRAS SAID LTDA	1,00%	R\$ 4.882.641,10
23/09/2024 11:27:05:104	CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA	2,00%	R\$ 4.833.321,49
25/09/2024 16:36:38:568	R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA	0,25%	R\$ 4.919.630,80
03/10/2024 11:00:23:601	VENTURI & ZEN LTDA.	0,02%	R\$ 4.930.974,31

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - Valor estimado: R\$ 4.931.960,71

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
23/09/2024 11:27:05:104	CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA	2,00%	R\$ 4.833.321,49
04/10/2024 09:44:17:481	R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA	11,22%	R\$ 4.378.594,71
04/10/2024 10:03:39:073	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	18,50%	R\$ 4.019.547,97
04/10/2024 10:08:18:393	CONSTRUTORA DE OBRAS SAID LTDA	18,98%	R\$ 3.995.874,56

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 04/10/2024, às 10:10:04 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 16/10/2024, às 13:49:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2024, às 13:49:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAO LOURENCO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: VENTURI & ZEN LTDA.. No dia 04/11/2024, às 07:58:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/11/2024, às 07:58:04 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAO LOURENCO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTORA DE OBRAS SAID LTDA. No dia 25/04/2025, às 09:25:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2025, às 09:25:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica declarada vencedora a empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA a qual apresentou todos os documentos exigidos em Edital tempestivamente, e, após análise das áreas financeira, de engenharia e licitação, foi considerada regular, não sendo encontrado nada que a desabone. Todos os documentos encontram-se disponíveis na plataforma do Banco do Brasil e site da Ceasa/Pr. No dia 25/04/2025, às 14:14:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2025, às 14:14:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de manifestação motivada de intenção de recurso no prazo concedido, ou seja, 14h do dia 25/04/25, adjudico a presente licitação à Empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

No dia 25/04/2025, às 14:14:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA com o valor R\$ 18,50.

No dia 11/10/2024, às 15:16:41 horas, a autoridade superior da licitação - JOAO LUIZ BUSO - substitui o Coordenador de disputa GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 16/10/2024, às 13:49:11 horas, o Coordenador de disputa da licitação - JOAO LOURENCO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - VENTURI & ZEN LTDA., no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. O motivo da desclassificação foi: A análise dos documentos da empresa arrematante foi concluída e o parecer final é pela desclassificação da empresa. O documento contendo os apontamentos que subsidiaram a decisão de desclassificação está disponível neste site.

No dia 04/11/2024, às 07:58:03 horas, o Coordenador de disputa da licitação - JOAO LOURENCO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTORA DE OBRAS SAID LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais e rede de esgoto sanitário na Unidade de Curitiba da CEASA/PR. O motivo da desclassificação foi: Diante da ausência da apresentação da documentação da empresa Construtora de Obras Said Ltda no prazo estipulado em edital, conforme item 4.4, a referida empresa fica desclassificada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

JOAO LOURENCO DOS SANTOS
Coordenador de disputa de licitação

JOAO LUIZ BUSO
Autoridade Superior

RAFAEL GOMES DA SILVA
Membro da Comissão

Proponentes:

24.156.301/0001-77 CONSTRUTORA DE OBRAS SAID LTDA
21.157.411/0001-65 CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA
78.166.287/0001-11 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
36.504.931/0001-74 R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA
04.955.887/0001-22 VENTURI & ZEN LTDA.