

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A - CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS DO PARANA S/A - (PR)

Licitação: (Ano: 2025/ CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A / Nº Processo: 24.217.258-2)

às 09:30:27 horas do dia 12/08/2025 no endereço RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, Nº22.881, BR 116 KM 111, bairro TATUQUARA, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 24.217.258-2 - 2025/005/2025 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR. - Valor estimado: R\$ 13.078.755,46

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
06/08/2025 10:55:33:842	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,05%	R\$ 13.072.216,08
12/08/2025 08:50:06:491	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA	0,01%	R\$ 13.077.447,58
11/08/2025 17:24:41:518	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,02%	R\$ 13.076.139,70
11/08/2025 16:07:21:087	CTG CONSTRUTORA LTDA	0,01%	R\$ 13.077.447,58
11/08/2025 21:14:49:651	GSB CONSTRUTORA- LTDA	0,50%	R\$ 13.013.361,68
11/08/2025 22:16:45:430	ECO VERDE AMBIENTAL LTDA	1,00%	R\$ 12.947.967,90
11/08/2025 15:45:54:566	R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA	8,00%	R\$ 12.032.455,02
08/08/2025 15:42:50:647	VENTURI & ZEN LTDA.	0,15%	R\$ 13.059.137,32

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR. - Valor estimado: R\$ 13.078.755,46

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
11/08/2025 22:16:45:430	ECO VERDE AMBIENTAL LTDA	1,00%	R\$ 12.947.967,90
12/08/2025 09:37:20:888	CTG CONSTRUTORA LTDA	13,00%	R\$ 11.378.517,25
12/08/2025 09:44:47:827	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	24,82%	R\$ 9.832.608,35
12/08/2025 09:45:03:324	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA	25,00%	R\$ 9.809.066,59
12/08/2025 09:46:56:485	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	25,69%	R\$ 9.718.823,18
12/08/2025 10:04:56:769	VENTURI & ZEN LTDA.	28,97%	R\$ 9.289.840,00
12/08/2025 10:00:40:414	GSB CONSTRUTORA- LTDA	29,00%	R\$ 9.285.916,37
12/08/2025 10:11:42:319	R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA	29,01%	R\$ 9.284.608,50

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 12/08/2025, às 10:12:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-08. No dia 12/08/2025, às 10:13:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2025, às 10:13:52 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA - desclassificou o fornecedor: R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA. No dia 15/08/2025, às 07:26:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2025, às 07:26:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica declarada vencedora a empresa GSB CONSTRUTORA LTDA a qual apresentou todos os documentos exigidos em Edital tempestivamente, e, após análise das áreas financeira, de engenharia e licitação, foi considerada regular, não sendo encontrado nada que a desabone. Todos os documentos encontram-se disponíveis na plataforma do Banco do Brasil e site da Ceasa/Pr.

No dia 15/08/2025, às 07:26:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR. - a empresa GSB CONSTRUTORA- LTDA com o valor R\$ 29,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 12/08/2025, às 10:13:52 horas, o Coordenador de disputa da licitação - GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA - desclassificou o fornecedor - R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR. O motivo da desclassificação foi: Conforme publicado em Informativo, em função do valor estimado da licitação, esta licitação não terá aplicação do direito para micro e pequenas empresas em situação de empate ficto. Desta forma, a empresa R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA volta a sua posição originária na classificação final da licitação.

No dia 25/08/2025, às 07:58:05 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR.. A não apresentação da peça recursal dentro do prazo previsto no item 8.1 do Edital (cinco dias úteis), resultou na decadência do recurso conforme item 8.1.1 do Edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA

Coordenador de disputa de licitação

JOAO LUIZ BUSO

Autoridade Superior

JOAO LOURENCO DOS SANTOS

Membro da Comissão

Proponentes:

28.390.929/0001-93 CTG CONSTRUTORA LTDA

54.615.217/0001-35 ECO VERDE AMBIENTAL LTDA

28.352.306/0001-26 GSB CONSTRUTORA- LTDA
78.166.287/0001-11 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
36.504.931/0001-74 R P CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA
01.584.022/0001-09 UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
04.955.887/0001-22 VENTURI & ZEN LTDA.
80.024.557/0001-00 VIAPLAN ENGENHARIA LTDA