
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
 

    Dependência: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A - CENTRAIS DE

ABASTECIMENTOS DO PARANA S/A - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2026/ CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A / Nº

Processo: 24.527.794-6)

 

     às 09:31:09 horas do dia 14/04/2026 no endereço RODOVIA RéGIS BITTENCOURT,

Nº22.881, BR 116 KM 111, bairro TATUQUARA, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se

o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 24.527.794-6 - 2026/005/2026 que

tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de implantação de

novo estacionamento em pavimento asfáltico, com área total de 12.608,25m², incluindo

serviços complementares de terraplenagem, drenagem de águas pluviais e sinalização

viária.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de implantação de novo

estacionamento em pavimento asfáltico, com área total de 12.608,25m², incluindo serviços

complementares de terraplenagem, drenagem de águas pluviais e sinalização viária - Valor

estimado: R$ 5.046.648,47

    Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes

descontos:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de implantação de novo

estacionamento em pavimento asfáltico, com área total de 12.608,25m², incluindo serviços

complementares de terraplenagem, drenagem de águas pluviais e sinalização viária - Valor

estimado: R$ 5.046.648,47

Data-Hora Fornecedor Proposta Proposta (R$)

10/04/2026 17:34:29:944 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 0,01% R$ 5.046.143,80

13/04/2026 13:33:22:937 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL
LTDA 0,01% R$ 5.046.143,80

09/04/2026 10:00:13:487 AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA. 0,01% R$ 5.046.143,80

14/04/2026 08:08:23:951 GSB CONSTRUTORA- LTDA 0,01% R$ 5.046.143,80

13/04/2026 08:52:12:397 ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA 0,01% R$ 5.046.143,80

13/04/2026 17:21:26:798 RDO CONSTRUTORA E
PAVIMENTACOES LTDA 4,00% R$ 4.844.782,53

30/04/2026 Página 1 de 4



 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior

desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de

disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior

desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com

os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa

decidiu:

 

    No dia 14/04/2026, às 09:55:48 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução de implantação de novo estacionamento em pavimento asfáltico, com área

total de 12.608,25m², incluindo serviços complementares de terraplenagem, drenagem de

águas pluviais e sinalização viária -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop1b034-aop-ear-

dsp-pro-1. No dia 27/04/2026, às 08:58:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/04/2026, às 08:58:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução de implantação de novo estacionamento em pavimento asfáltico, com área

total de 12.608,25m², incluindo serviços complementares de terraplenagem, drenagem de

águas pluviais e sinalização viária -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIEL HENRIQUE MARINHO

PADILHA - desclassificou o fornecedor: RDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA.

No dia 30/04/2026, às 10:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2026, às 10:32:07 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução de implantação de novo estacionamento em pavimento asfáltico, com área

total de 12.608,25m², incluindo serviços complementares de terraplenagem, drenagem de

águas pluviais e sinalização viária -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Fica declarada vencedora a empresa ARQUIPAR

SERVICOS DE OBRAS LTDA a qual apresentou todos os documentos exigidos em Edital

tempestivamente, e, após análise das áreas financeira, de engenharia e licitação, foi

considerada regular, não sendo encontrado nada que a desabone. Todos os documentos

encontram-se disponíveis na plataforma do Banco do Brasil e site da Ceasa/Pr.

Data-Hora Fornecedor Lance Lance (R$)

14/04/2026 09:31:51:150 AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA. 0,02% R$ 5.045.639,14

14/04/2026 09:36:35:773 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 5,01% R$ 4.793.811,38

14/04/2026 09:45:44:274 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA
CIVIL LTDA 8,25% R$ 4.630.299,97

14/04/2026 09:47:33:745 GSB CONSTRUTORA- LTDA 10,00% R$ 4.541.983,62

14/04/2026 09:48:24:781 ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA 10,01% R$ 4.541.478,95

14/04/2026 09:49:53:380 RDO CONSTRUTORA E
PAVIMENTACOES LTDA 10,05% R$ 4.539.460,29

30/04/2026 Página 2 de 4



 

    No dia 30/04/2026, às 10:32:07 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução de implantação de novo estacionamento em pavimento asfáltico, com área

total de 12.608,25m², incluindo serviços complementares de terraplenagem, drenagem de

águas pluviais e sinalização viária - a empresa ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA

com o valor R$ 10,01 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 27/04/2026, às 08:56:58 horas, a autoridade superior da licitação - JOAO LUIZ

BUSO - substitui o Coordenador de disputa JOAO LOURENCO DOS SANTOS. O motivo da

alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 27/04/2026, às 08:58:09 horas, o Coordenador de disputa da licitação - GABRIEL

HENRIQUE MARINHO PADILHA - desclassificou o fornecedor - RDO CONSTRUTORA E

PAVIMENTACOES LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para

execução de implantação de novo estacionamento em pavimento asfáltico, com área total

de 12.608,25m², incluindo serviços complementares de terraplenagem, drenagem de águas

pluviais e sinalização viária. O motivo da desclassificação foi: A análise dos documentos da

empresa arrematante foi concluída. O parecer final é pela desclassificação da empresa. O

documento contendo os apontamentos que subsidiaram a decisão de desclassificação está

disponível neste site. Caso queira, a empresa arrematante poderá manifestar intenção de

recurso em campo próprio neste site de forma motivada impreterivelmente até às 14h do dia

27/04/2026. Só serão consideradas as manifestações motivadas até o prazo estipulado.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de

disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo

informações detalhadas sobre o andamento do processo.

 

GABRIEL HENRIQUE MARINHO PADILHA

Coordenador de disputa de licitação

 

JOAO LUIZ BUSO

Autoridade Superior

 

JOAO LOURENCO DOS SANTOS

Membro da Comissão

 

Proponentes:
34.906.493/0001-45 ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA

01.656.992/0001-72 AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.

68.761.238/0001-73 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA

28.352.306/0001-26 GSB CONSTRUTORA- LTDA
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78.166.287/0001-11 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

61.228.493/0001-06 RDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA
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