ÀS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

1 Proposta Comercial

MODALIDADE: Procedimento Licitatório Nº 003	**ANO: 2024**
Abertura Pública dia: 19/02/2024 – 09:30h	
Fornecedor: **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**	
CNPJ/CPF: 09.346.676/0001-06	Inscrição Estadual:905.56062-07
Endereço: sito Rua Visconde do Rio Branco, n.º 3193,	Bairro: Centro
CEP: 85.810-180 Cidade: Cascavel,	Estado: Paraná
Telefone: (45) 9.9805-2555 Fax: XXXXXXX	E-mail: valeoeste1@onda.com.br
Banco: SICOOB 756 **Agência:** 4619 **ContaCorrente:** 4938-7	
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias	
Senhor Fornecedor: Para sua maior Segurança, observe as condições estabelecidas no edital	

Tendo examinado minuciosamente as Especificações Técnicas e tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas em Edital, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
ÚNICO	1.1. Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Banco de Alimentos da unidade de Cascavel/PR.	**R$ 604.316,42**

1- sendo **79,10% (Setenta e nove inteiros e dez centesimos por cento) referente aos materiais e 20,90% (Vinte inteiros e noventa centésimos por cento) referente à mão de obra.**

2- O prazo de execução será de **210 (Duzentos e dez)** dias corridos, contados a partir da data da Ordem de Serviços.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato, na qualidade de representante legal o(a) Sr.(a) **VANDERLI ANTONIO SILVA**, portador(a) do CPF 441.005.079-68 e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) **VANDERLI ANTONIO SILVA**, Título, CREA/n.º 15.849/D.

Cascavel, em 19 de fevereiro de 2024.

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
CNPJ 09.346.676/0001-06
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENGº CIVIL – CREA Nº 15.849/D
RG 5.664.709-0 E CPF 441.005.079-68
REPRESENTANTE E RESPONSAVEL TÉCNICO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB

CEASA/PR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PRÓPRIO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):								R$ 476.886,18
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R$ 14.306,59	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R$ 3.815,09	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R$ 4.625,80	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 6.145,49	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R$ 31.156,00	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R$ 67.381,28	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R$)		R$ 127.430,24			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R$)		R$ 604.316,42			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			26,72%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

VANDERLI ANTONIO SILVA
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

ANEXO XIII

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Protocolo Digital nº 21.491.517-0– Procedimento Licitatório nº 003/2024

DATA: 19/02/24
TIPO OBRA: REFROMA
PROTOCOLO: 21.491.517-0
PRAZO EXECUÇÃO 210 DIAS

																	BDI	26,7213%
TEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,78%	22.865,09	100,00%													22.865,09	18.043,60
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,65%	11.038,11	50,00%	11.038,11	50,00%											22.076,22	17.421,08
03	INFRAESTRUTURA	5,83%	10.566,39	30,00%	24.654,91	70,00%											35.221,30	27.794,30
04	SUPERESTRUTURA	9,49%			17.211,97	30,00%	17.211,97	30,00%	22.949,30	40,00%							57.373,24	45.275,13
05	ALVENARIA	11,64%			21.107,37	30,00%	21.107,37	30,00%	28.143,16	40,00%							70.357,90	55.521,76
06	COBERTURAS	23,13%							27.957,18	20,00%	111.828,70	80,00%					139.785,88	110.309,69
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,96%									11.976,41	50,00%	11.976,41	50,00%			23.952,82	18.901,97
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ESGOTO E AR CONDICIONADO	4,82%	2.912,48	10,00%	2.912,48	10,00%	2.912,48	10,00%	5.824,97	20,00%	7.281,21	25,00%	7.281,21	25,00%			29.124,84	22.983,38
09	PISOS E ACABAMENTOS	15,85%											28.743,24	30,00%	67.067,55	70,00%	95.810,79	75.607,48
10	ESQUADRIAS EM GERAL	10,04%									24.258,78	40,00%	18.194,08	30,00%	18.194,08	30,00%	60.646,94	47.858,52
11	PINTURA EXTERNA, INTERNA E EM PISO	5,09%											15.368,52	50,00%	15.368,52	50,00%	30.737,03	24.255,61
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	1,72%													10.383,67	100,00%	10.383,67	8.194,10
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,84%													5.091,51	100,00%	5.091,51	4.017,88
14	AS BUILT - PROJETOS ELÉTRICO, HIDRAULICO E ARQUITETONICO (EXCLUSIVE ESTRUTURAL)	0,15%													889,18	100,00%	889,18	701,68
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	47.382,07	7,84%	76.924,85	12,73%	41.231,83	6,82%	84.874,60	14,04%	155.345,10	25,71%	81.563,45	13,50%	116.994,51	19,36%	604.316,42	476.886,18
	VALOR PROPOSTO																	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			7,84%		12,73%		6,82%		14,04%		25,71%		13,50%		19,36%		
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		47.382,07	7,84%	124.306,92	20,57%	165.538,75	27,39%	250.413,35	41,44%	405.758,45	67,14%	487.321,91	80,64%	604.316,42	100,00%		

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENG.º CIVIL – CREA N.º 15849/D
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 12.521,32**	**R$ 5.522,28**		**R$ 18.043,60**
1.1	AUX2635	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	8,00	323,25	47,63	370,89	2.586,04	381,08	2.967,12	
1.2	93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	775,08	331,43	1.106,51	7.750,79	3.314,29	11.065,08	
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	316,29	1,02	2,08	3,09	321,31	657,36	978,68	
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,22	36,38	22,83	59,21	1.863,18	1.169,56	3.032,73	
2.0		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						**R$ 9.584,51**	**R$ 7.836,57**		**R$ 17.421,08**
2.1	AUX2423	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	16,30	10,28	20,78	31,06	167,58	338,81	506,40	
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,34	18,30	37,03	55,32	189,10	382,73	571,82	
2.3	AUX0621	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	4,57	7,18	14,00	21,18	32,80	63,97	96,77	
2.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	504,24	3,84	8,16	12,00	1.936,20	4.116,78	6.052,98	
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	291,29	0,48	1,21	1,70	141,17	352,93	494,10	
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,12	15,39	17,25	32,64	324,98	364,35	689,33	
2.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	3,62	8,32	11,94	18,08	41,61	59,69	
2.8	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,17	2,78	6,25	9,03	44,91	101,12	146,03	
2.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	2,62	6,09	8,70	7,86	18,26	26,11	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	0,36	0,89	1,25	7,27	17,71	24,98	
2.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	294,00	1,01	2,35	3,36	295,93	690,50	986,43	
2.12	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	71,77	88,42	16,79	105,21	6.345,60	1.205,31	7.550,91	
2.13	AUX2329	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	25,44	2,87	5,60	8,47	73,03	142,50	215,52	
3.0		**INFRAESTRUTURA**						**R$ 19.574,60**	**R$ 8.219,70**		**R$ 27.794,30**
3.1		**FUNDAÇÕES DA REFORMA**						**R$ 11.927,09**	**R$ 5.848,51**		
3.1.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	45,67	32,93	78,60	2.740,08	1.975,65	4.715,73	
3.1.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	93,38	10,69	1,77	12,46	998,20	165,35	1.163,55	
3.1.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	52,30	10,69	4,98	15,67	559,09	260,29	819,38	
3.1.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,94	40,36	86,89	127,25	280,20	603,30	883,49	
3.1.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,46	51,74	30,20	81,93	2.041,58	1.191,63	3.233,21	
3.1.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,73	11,35	3,12	14,47	1.291,03	355,09	1.646,12	
3.1.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,50	11,42	5,96	17,38	816,32	426,48	1.242,80	
3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	49,33	37,09	9,64	46,73	1.829,73	475,36	2.305,10	
3.1.9	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,96	463,19	133,58	596,77	1.370,87	395,36	1.766,23	
3.2		**FUNDAÇÕES ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**						**R$ 7.647,50**	**R$ 2.371,19**		
3.2.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	18,00	45,67	32,93	78,60	822,02	592,70	1.414,72	
3.2.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	55,00	10,69	1,77	12,46	587,95	97,39	685,35	
3.2.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	15,40	10,69	4,98	15,67	164,63	76,64	241,27	
3.2.4	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,76	47,04	104,91	151,94	82,98	185,05	268,03	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,00	10,44	2,33	12,77	1.231,73	274,94	1.506,67	
3.2.6	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,86	98,06	83,19	181,25	84,72	71,88	156,60	
3.2.7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,95	463,19	133,58	596,77	440,21	126,96	567,17	
3.2.8	COMP 004	GRAPA EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE PILAR METÁLICO CHAPA #3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,16	1.116,22	51,99	1.168,21	2.411,03	112,29	2.523,33	
3.2.9	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,84	40,36	86,89	127,25	74,34	160,05	234,39	
3.2.10	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,21	51,74	30,20	81,93	476,48	278,11	754,59	
3.2.11	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,54	11,35	3,12	14,47	301,31	82,87	384,19	
3.2.12	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,74	11,42	5,96	17,38	191,12	99,85	290,97	
3.2.13	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	11,51	37,09	9,64	46,73	427,04	110,94	537,98	
3.2.14	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,76	463,19	133,58	596,77	351,94	101,50	453,44	
4.0		**SUPERESTRUTURA**						**R$ 36.561,67**	**R$ 8.713,46**		**R$ 45.275,13**
4.1		**PILARES, VIGAS E ESTRUTURA DA REFORMA**						**R$ 20.791,77**	**R$ 6.188,65**		
4.1.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,88	82,85	51,22	134,07	1.895,50	1.171,98	3.067,48	
4.1.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,31	112,17	53,09	165,25	2.950,87	1.396,61	4.347,47	
4.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	337,68	9,94	1,03	10,96	3.354,89	346,19	3.701,08	
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	110,70	10,29	3,60	13,89	1.139,06	398,26	1.537,32	
4.1.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,89	584,84	200,32	785,16	1.103,94	378,13	1.482,07	
4.1.6	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,17	590,66	211,87	802,54	1.281,98	459,85	1.741,83	
4.1.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	88,20	2,23	5,00	7,22	196,46	440,60	637,07	
4.1.8	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	88,20	23,59	3,47	27,06	2.080,54	305,79	2.386,34	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SEID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.1.9	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,76	44,22	5,66	49,88	2.156,33	275,85	2.432,18	
4.1.10	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN	6,00	613,21	109,86	723,07	3.679,26	659,18	4.338,44	
4.1.11	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	65,00	8,45	1,25	9,70	549,46	81,18	630,64	
4.1.12	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	65,00	6,21	4,23	10,44	403,46	275,03	678,50	
4.2		**PILARES, VIGAS E ESTRUTURA - ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**						**R$ 15.769,90**	**R$ 2.524,81**		
4.2.1	COMP 005	PILAR METÁLICO 12,70 X 12,70 COM PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	350,00	12,80	0,50	13,30	4.478,73	176,15	4.654,87	
4.2.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,76	82,85	51,22	134,07	477,19	295,04	772,23	
4.2.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,29	584,84	200,32	785,16	168,43	57,69	226,13	
4.2.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,71	44,22	5,66	49,88	4.232,53	541,44	4.773,98	
4.2.5	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00	1.141,77	157,52	1.299,29	4.567,10	630,07	5.197,17	
4.2.6	AUX2870	CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO ROSCADA 1/2", FIXADA COM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,26	3,77	3,57	7,34	235,01	222,24	457,25	
4.2.7	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	109,88	8,45	1,25	9,70	928,86	137,23	1.066,09	
4.2.8	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	109,88	6,21	4,23	10,44	682,05	464,94	1.146,99	
5.0		**ALVENARIA**						**R$ 29.762,87**	**R$ 25.758,89**		**R$ 55.521,76**
5.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	212,74	46,83	32,85	79,69	9.963,07	6.989,02	16.952,08	
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	425,47	2,07	1,96	4,03	880,32	832,73	1.713,05	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	694,53	24,21	25,03	49,25	16.816,95	17.386,58	34.203,53	
5.4	AUX3335	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	29,88	70,37	18,43	88,79	2.102,54	550,56	2.653,09	
6.0		**COBERTURAS**						**R$ 108.231,50**	**R$ 2.078,19**		**R$ 110.309,69**
6.1		**COBERTURA-ÁREA DA REFORMA**						**R$ 86.785,90**	**R$ 1.794,69**	-	
6.1.1	AUX0264	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	36,35	2,15	4,20	6,36	78,26	152,79	231,05	
6.1.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	347,97	215,42	1,97	217,39	74.960,56	684,29	75.644,85	
6.1.3	AUX2621	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	51,65	132,26	8,07	140,33	6.831,24	416,87	7.248,11	
6.1.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,44	172,58	19,86	192,44	4.390,40	505,26	4.895,66	
6.1.5	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	7,80	67,36	4,55	71,91	525,45	35,48	560,92	
6.2		**COBERTURA ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**						**R$ 21.445,60**	**R$ 283,50**		
6.2.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	95,71	215,42	1,97	217,39	20.617,65	188,21	20.805,87	
6.2.2	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,20	58,31	6,71	65,02	827,94	95,29	923,23	
7.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 14.891,70**	**R$ 4.010,27**		**R$ 18.901,97**
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	292,76	6,69	4,01	10,70	1.959,08	1.173,26	3.132,34	
7.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	878,28	2,90	1,05	3,95	2.545,71	924,97	3.470,68	
7.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	6,53	1,85	8,38	143,73	40,60	184,33	
7.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	12,13	2,73	14,87	400,44	90,12	490,56	
7.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	16,45	10,51	26,96	82,25	52,56	134,81	
7.6	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	29,78	19,31	49,09	59,55	38,62	98,18	
7.7	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	21,42	20,18	41,60	257,01	242,13	499,14	
7.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	17,61	10,88	28,49	422,76	261,03	683,79	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.9	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	41,86	7,33	49,18	83,71	14,65	98,36	
7.10	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	25,03	7,33	32,36	75,10	21,98	97,08	
7.11	COMP 009	RETIRADA DE LUMINÁRIA DE LED	UN	20,00	10,98	26,68	37,66	219,58	533,66	753,24	
7.12	COMP 010	LUMINARIA PAINEL DE LED SOBREPOR 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	206,97	6,57	213,54	7.036,95	223,40	7.260,35	
7.13	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	654,76	21,06	675,82	654,76	21,06	675,82	
7.14	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	17,06	6,72	23,78	170,65	67,20	237,85	
7.15	COMP 012	ATERRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA	UNI	1,00	780,41	305,02	1.085,43	780,41	305,02	1.085,43	
8.0		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ESGOTO E AR CONDICIONADO**						**R$ 19.278,56**	**R$ 3.704,82**		**R$ 22.983,38**
8.1		**TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA**						**R$ 3.477,79**	**R$ 1.053,39**		
8.1.1	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	766,38	95,37	861,76	1.532,77	190,74	1.723,51	
8.1.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	82,50	6,76	5,53	12,28	557,45	455,96	1.013,41	
8.1.3	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	4,56	4,77	9,33	91,15	95,44	186,59	
8.1.4	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	5,57	4,75	10,33	94,75	80,80	175,55	
8.1.5	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	5,44	6,35	11,79	32,66	38,08	70,74	
8.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00	20,61	9,34	29,95	41,21	18,68	59,89	
8.1.7	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,17	4,25	12,42	40,87	21,25	62,12	
8.1.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	83,30	7,70	91,00	749,72	69,28	819,00	
8.1.9	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,93	8,07	25,01	16,93	8,07	25,01	
8.1.10	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	35,09	10,42	45,51	175,45	52,10	227,55	
8.1.11	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	24,14	3,83	27,97	144,83	22,98	167,82	
8.2		**TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**						**R$ 5.296,63**	**R$ 1.683,77**		
8.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,77	22,75	15,51	38,26	586,18	399,59	985,77	
8.2.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	44,62	21,01	13,31	34,32	937,26	593,79	1.531,05	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.2.3	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	72,90	6,69	79,59	291,60	26,77	318,37	
8.2.4	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	55,88	5,74	61,62	558,83	57,41	616,24	
8.2.5	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	32,10	7,67	39,77	320,98	76,70	397,68	
8.2.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	41,25	8,96	50,21	206,25	44,78	251,03	
8.2.7	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	11,99	3,84	15,83	239,71	76,80	316,51	
8.2.8	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	13,67	4,47	18,15	136,72	44,74	181,46	
8.2.9	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	11,99	5,76	17,75	83,90	40,32	124,22	
8.2.10	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	33,23	13,91	47,13	332,26	139,05	471,31	
8.2.11	AUX3206	RALO LINEAR 90CM GRELHA CROMADA - TIGRE REF. 100018913 OU SIMILAR	UN	5,00	270,20	16,89	287,08	1.350,98	84,44	1.435,42	
8.2.12	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,76	32,49	12,82	45,30	251,96	99,38	351,34	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.3		**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**						**R$ 10.504,13**	**R$ 967,66**		
8.3.1	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	8,96	3,05	12,00	89,57	30,48	120,04	
8.3.2	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	2,80	3,08	5,87	22,37	24,60	46,97	
8.3.3	104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	4,31	4,91	9,22	21,53	24,56	46,09	
8.3.4	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50,00	7,29	8,49	15,78	364,41	424,53	788,94	
8.3.5	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	3,45	3,70	7,15	27,59	29,60	57,19	
8.3.6	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	2.172,80	86,78	2.259,58	2.172,80	86,78	2.259,58	
8.3.7	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4,00	1.951,47	86,78	2.038,25	7.805,87	347,11	8.152,99	
9.0		**PISOS E ACABAMENTOS**						**R$ 56.633,40**	**R$ 18.974,08**		**R$ 75.607,48**
9.1		**CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS DA REFORMA**						**R$ 6.410,21**	**R$ 3.103,54**		
9.1.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	242,18	26,47	12,82	39,28	6.410,21	3.103,54	9.513,75	
9.2		**CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS A CONSTRUÍR**						**R$ 2.876,78**	**R$ 185,95**		
9.2.1	AUX2667	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	5,73	453,89	13,91	467,80	2.602,26	79,72	2.681,98	
9.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,58	76,61	29,65	106,26	274,51	106,23	380,75	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
								R$ 5.570,61	R$ 1.273,78		
9.3		**PISO EM ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**									
9.3.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,02	76,61	29,65	106,26	307,74	119,09	426,84	
9.3.2	AUX2734	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10 CM, FERRO 5,0 MM (3,11 KG/M2) - FORNEC. E INST.	M2	53,32	36,32	9,82	46,14	1.936,58	523,78	2.460,36	
9.3.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	53,32	2,75	0,17	2,92	146,60	8,94	155,54	
9.3.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	5,87	467,69	13,89	481,57	2.743,08	81,45	2.824,53	
9.3.5	AUX3269	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 27 X 3 MM	M	53,60	8,15	10,08	18,23	436,61	540,52	977,12	
								R$ 20.651,42	R$ 11.289,87		
9.4		**PISO EM GRANILITE**									
9.4.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	259,82	64,55	31,46	96,01	16.771,46	8.175,06	24.946,52	
9.4.2	COMP 013	RESINA ACRÍLICA EM GRANILITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	259,82	8,57	0,58	9,14	2.225,38	150,13	2.375,51	
9.4.3	AUX3520	RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	196,60	8,42	15,08	23,50	1.654,58	2.964,68	4.619,26	
								R$ 21.124,38	R$ 3.120,94		
9.5		**FORRO EM PVC**						21.124,38	3.120,94	24.245,31	
9.5.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	341,35	61,88	9,14	71,03				
								R$ 44.865,42	R$ 2.993,09		R$ 47.858,52
10		**ESQUADRIAS EM GERAL**									
10.1	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	671,55	205,88	877,43	1.343,11	411,76	1.754,86	
10.2	AUX2723	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC. E INST.	UN	3,00	912,05	209,63	1.121,67	2.736,14	628,88	3.365,01	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,45	1.085,21	10,24	1.095,45	10.255,25	96,79	10.352,04	
10.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,71	757,52	7,55	765,07	5.082,96	50,66	5.133,62	
10.5	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	7,60	269,08	62,04	331,12	2.044,99	471,53	2.516,52	
10.6	COMP 007	Porta em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio completa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,47	839,47	0,00	839,47	2.073,49	0,00	2.073,49	
10.7	COMP 008	PORTA EM PVC SANFONADA - INSTALADA	M2	3,88	116,21	0,00	116,21	450,43	0,00	450,43	
10.8	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	38,53	18,94	9,56	28,50	729,69	368,44	1.098,13	
10.9	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,27	635,70	13,90	649,59	9.074,34	198,36	9.272,70	
10.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,65	1.181,65	45,77	1.227,43	768,08	29,75	797,83	
10.11	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,60	719,40	25,74	745,14	4.028,65	144,15	4.172,80	
10.12	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	7,82	371,30	16,08	387,38	2.903,20	125,71	3.028,90	
10.13	AUX3037	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	2,68	665,74	40,38	706,12	1.785,84	108,33	1.894,17	
10.14	AUX1433	SOLEIRA EM GRANITO PRETO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2 CM	M	22,34	71,14	16,06	87,20	1.589,26	358,74	1.948,00	
11		**PINTURA EXTERNA, INTERNA E EM PISO**						**R$ 15.601,99**	**R$ 8.653,63**		**R$ 24.255,61**
11.1	AUX3470	APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 1 DEMÃO	M2	500,05	11,31	5,82	17,12	5.653,10	2.908,11	8.561,21	
11.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	289,18	2,07	1,25	3,32	598,33	361,16	959,49	
11.3	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12	10,52	9,30	19,82	159,10	140,64	299,73	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	500,05	10,32	4,64	14,96	5.159,09	2.320,89	7.479,99	
11.5	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	294,94	8,54	8,00	16,53	2.517,98	2.358,54	4.876,52	
11.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	65,28	11,90	7,03	18,93	776,94	458,74	1.235,68	
11.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	15,06	48,97	7,01	55,98	737,45	105,55	843,00	
12		**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES**						**R$ 7.626,21**	**R$ 567,89**		**R$ 8.194,10**
12.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	503,96	25,19	529,15	1.511,88	75,58	1.587,46	
12.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	326,97	34,54	361,51	1.307,89	138,16	1.446,05	
12.3	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,16	7,63	67,79	481,28	61,06	542,35	
12.4	AUX2913	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	43,96	9,80	53,76	87,92	19,59	107,52	
12.5	AUX1815	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL	UN	3,00	43,26	6,94	50,21	129,79	20,83	150,62	
12.6	AUX1817	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	3,00	41,78	2,10	43,88	125,34	6,29	131,64	
12.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	75,05	10,78	85,84	375,27	53,92	429,19	
12.8	AUX3162	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL ACETINADO 30L, COM ESFREGADOR, VÁLVULA E SIFÃO- FORNEC. E INST.	UN	4,00	583,84	29,66	613,50	2.335,37	118,62	2.453,99	
12.9	COMP 011	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.271,45	73,83	1.345,29	1.271,45	73,83	1.345,29	
13		**LIMPEZA FINAL DE OBRA**						**R$ 1.361,89**	**R$ 2.655,99**		**R$ 4.017,88**
13.1	AUX2891	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	316,29	4,31	8,40	12,70	1.361,89	2.655,99	4.017,88	
14		**AS BUILT - PROJETOS ELÉTRICO, HIDRAULICO E ARQUITETONICO (EXCLUSIVE ESTRUTURAL)**						**R$ 701,68**	**R$ -**		**R$ 701,68**
14.1	COMP 014	AS BUILT ELÉTRICO, HIDRAULICO E ARQUITETÔNICO - (EXCLUSIVE ESTRUTURAL)	UND	1,00	701,68	0,00	701,68	701,68	0,00	701,68	
		TOTAL									**R$ 476.886,18**
		BDI									**R$ 127.430,24**
		TOTAL + BDI									**R$ 604.316,42**

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Protocolo Digital nº 21.491.517-0– Procedimento Licitatório nº 003/2024

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por **VANDERLI ANTONIO SILVA**., portador da Carteira de Identidade n.º 5.664.709-0, CPF n.º 441.005.079-68, residente e domiciliado na Rua Visconde Rio Branco, n.º 3193, Centro Cidade Cascavel Estado Paraná CEP 85810-180.

OUTORGADO: **VANDERLI ANTONIO SILVA**., portador da Carteira de Identidade n.º 5.664.709-0, CPF n.º 441.005.079-68, residente e domiciliado na Rua Visconde Rio Branco, n.º 3193, Centro Cidade Cascavel Estado Paraná CEP 85810-180, 45 9.9805-2555 e e-mail valeoeste1@onda.com.br.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-la/o perante a CEASA/PR, no(a) ProcedimentoLicitatório n.º 003/2024, referente à **Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Bancode Alimentos da unidade de Cascavel/PR**, podendo para tanto protocolare receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de prestação de serviços, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no Procedimento Licitatório, enfim. todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Cascavel, em 19 de Fevereiro de 2024.

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENGº CIVIL – CREA Nº 15.849/D
RG 5.664.709-0 / CPF 441.005.079-68
RESPONSAVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL

ÀS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

1 Proposta Comercial

MODALIDADE: Procedimento Licitatório Nº 003	**ANO: 2024**
Abertura Pública dia: 19/02/2024 – 09:30h	
Fornecedor: **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**	
CNPJ/CPF: 09.346.676/0001-06	Inscrição Estadual:905.56062-07
Endereço: sito Rua Visconde do Rio Branco, n.º 3193,	Bairro: Centro
CEP: 85.810-180 Cidade: Cascavel,	Estado: Paraná
Telefone: (45) 9.9805-2555 Fax: XXXXXXX	E-mail: valeoeste1@onda.com.br
Banco: SICOOB 756 **Agência:** 4619 **ContaCorrente:** 4938-7	
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias	
Senhor Fornecedor: Para sua maior Segurança, observe as condições estabelecidas no edital	

Tendo examinado minuciosamente as Especificações Técnicas e tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas em Edital, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
ÚNICO	1.1. Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Banco de Alimentos da unidade de Cascavel/PR.	**R$ 604.316,42**

1- sendo **79,10% (Setenta e nove inteiros e dez centesimos por cento) referente aos materiais e 20,90% (Vinte inteiros e noventa centésimos por cento) referente à mão de obra.**

2- O prazo de execução será de **210 (Duzentos e dez)** dias corridos, contados a partir da data da Ordem de Serviços.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato, na qualidade de representante legal o(a) Sr.(a) **VANDERLI ANTONIO SILVA**, portador(a) do CPF 441.005.079-68 e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) **VANDERLI ANTONIO SILVA**, Título, CREA/n.º 15.849/D.

Cascavel, em 19 de fevereiro de 2024.

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
CNPJ 09.346.676/0001-06
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENGº CIVIL – CREA Nº 15.849/D
RG 5.664.709-0 E CPF 441.005.079-68
REPRESENTANTE E RESPONSAVEL TÉCNICO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB

CEASA/PR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PRÓPRIO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):								R$ 476.886,18
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R$ 14.306,59	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R$ 3.815,09	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R$ 4.625,80	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 6.145,49	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R$ 31.156,00	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R$ 67.381,28	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R$)		R$ 127.430,24			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R$)		R$ 604.316,42			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			26,72%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

VANDERLI ANTONIO SILVA
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

ANEXO XIII

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Protocolo Digital nº 21.491.517-0– Procedimento Licitatório nº 003/2024

DATA: 19/02/24
TIPO OBRA: REFROMA
PROTOCOLO: 21.491.517-0
PRAZO EXECUÇÃO 210 DIAS

																	BDI	26,7213%
TEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,78%	22.865,09	100,00%													22.865,09	18.043,60
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,65%	11.038,11	50,00%	11.038,11	50,00%											22.076,22	17.421,08
03	INFRAESTRUTURA	5,83%	10.566,39	30,00%	24.654,91	70,00%											35.221,30	27.794,30
04	SUPERESTRUTURA	9,49%			17.211,97	30,00%	17.211,97	30,00%	22.949,30	40,00%							57.373,24	45.275,13
05	ALVENARIA	11,64%			21.107,37	30,00%	21.107,37	30,00%	28.143,16	40,00%							70.357,90	55.521,76
06	COBERTURAS	23,13%							27.957,18	20,00%	111.828,70	80,00%					139.785,88	110.309,69
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,96%									11.976,41	50,00%	11.976,41	50,00%			23.952,82	18.901,97
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ESGOTO E AR CONDICIONADO	4,82%	2.912,48	10,00%	2.912,48	10,00%	2.912,48	10,00%	5.824,97	20,00%	7.281,21	25,00%	7.281,21	25,00%			29.124,84	22.983,38
09	PISOS E ACABAMENTOS	15,85%											28.743,24	30,00%	67.067,55	70,00%	95.810,79	75.607,48
10	ESQUADRIAS EM GERAL	10,04%									24.258,78	40,00%	18.194,08	30,00%	18.194,08	30,00%	60.646,94	47.858,52
11	PINTURA EXTERNA, INTERNA E EM PISO	5,09%											15.368,52	50,00%	15.368,52	50,00%	30.737,03	24.255,61
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	1,72%													10.383,67	100,00%	10.383,67	8.194,10
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,84%													5.091,51	100,00%	5.091,51	4.017,88
14	AS BUILT - PROJETOS ELÉTRICO, HIDRAULICO E ARQUITETONICO (EXCLUSIVE ESTRUTURAL)	0,15%													889,18	100,00%	889,18	701,68
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	47.382,07	7,84%	76.924,85	12,73%	41.231,83	6,82%	84.874,60	14,04%	155.345,10	25,71%	81.563,45	13,50%	116.994,51	19,36%	604.316,42	476.886,18
	VALOR PROPOSTO																	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			7,84%		12,73%		6,82%		14,04%		25,71%		13,50%		19,36%		
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		47.382,07	7,84%	124.306,92	20,57%	165.538,75	27,39%	250.413,35	41,44%	405.758,45	67,14%	487.321,91	80,64%	604.316,42	100,00%		

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENG.º CIVIL – CREA N.º 15849/D
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 12.521,32**	**R$ 5.522,28**		**R$ 18.043,60**
1.1	AUX2635	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	8,00	323,25	47,63	370,89	2.586,04	381,08	2.967,12	
1.2	93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	775,08	331,43	1.106,51	7.750,79	3.314,29	11.065,08	
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	316,29	1,02	2,08	3,09	321,31	657,36	978,68	
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,22	36,38	22,83	59,21	1.863,18	1.169,56	3.032,73	
2.0		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						**R$ 9.584,51**	**R$ 7.836,57**		**R$ 17.421,08**
2.1	AUX2423	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	16,30	10,28	20,78	31,06	167,58	338,81	506,40	
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,34	18,30	37,03	55,32	189,10	382,73	571,82	
2.3	AUX0621	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	4,57	7,18	14,00	21,18	32,80	63,97	96,77	
2.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	504,24	3,84	8,16	12,00	1.936,20	4.116,78	6.052,98	
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	291,29	0,48	1,21	1,70	141,17	352,93	494,10	
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,12	15,39	17,25	32,64	324,98	364,35	689,33	
2.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	3,62	8,32	11,94	18,08	41,61	59,69	
2.8	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,17	2,78	6,25	9,03	44,91	101,12	146,03	
2.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	2,62	6,09	8,70	7,86	18,26	26,11	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	0,36	0,89	1,25	7,27	17,71	24,98	
2.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	294,00	1,01	2,35	3,36	295,93	690,50	986,43	
2.12	AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	71,77	88,42	16,79	105,21	6.345,60	1.205,31	7.550,91	
2.13	AUX2329	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	25,44	2,87	5,60	8,47	73,03	142,50	215,52	
3.0		**INFRAESTRUTURA**						**R$ 19.574,60**	**R$ 8.219,70**		**R$ 27.794,30**
3.1		**FUNDAÇÕES DA REFORMA**						**R$ 11.927,09**	**R$ 5.848,51**		
3.1.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	45,67	32,93	78,60	2.740,08	1.975,65	4.715,73	
3.1.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	93,38	10,69	1,77	12,46	998,20	165,35	1.163,55	
3.1.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	52,30	10,69	4,98	15,67	559,09	260,29	819,38	
3.1.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,94	40,36	86,89	127,25	280,20	603,30	883,49	
3.1.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,46	51,74	30,20	81,93	2.041,58	1.191,63	3.233,21	
3.1.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,73	11,35	3,12	14,47	1.291,03	355,09	1.646,12	
3.1.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,50	11,42	5,96	17,38	816,32	426,48	1.242,80	
3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	49,33	37,09	9,64	46,73	1.829,73	475,36	2.305,10	
3.1.9	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,96	463,19	133,58	596,77	1.370,87	395,36	1.766,23	
3.2		**FUNDAÇÕES ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**						**R$ 7.647,50**	**R$ 2.371,19**		
3.2.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	18,00	45,67	32,93	78,60	822,02	592,70	1.414,72	
3.2.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	55,00	10,69	1,77	12,46	587,95	97,39	685,35	
3.2.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	15,40	10,69	4,98	15,67	164,63	76,64	241,27	
3.2.4	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,76	47,04	104,91	151,94	82,98	185,05	268,03	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,00	10,44	2,33	12,77	1.231,73	274,94	1.506,67	
3.2.6	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,86	98,06	83,19	181,25	84,72	71,88	156,60	
3.2.7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,95	463,19	133,58	596,77	440,21	126,96	567,17	
3.2.8	COMP 004	GRAPA EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE PILAR METÁLICO CHAPA #3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,16	1.116,22	51,99	1.168,21	2.411,03	112,29	2.523,33	
3.2.9	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,84	40,36	86,89	127,25	74,34	160,05	234,39	
3.2.10	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,21	51,74	30,20	81,93	476,48	278,11	754,59	
3.2.11	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,54	11,35	3,12	14,47	301,31	82,87	384,19	
3.2.12	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,74	11,42	5,96	17,38	191,12	99,85	290,97	
3.2.13	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	11,51	37,09	9,64	46,73	427,04	110,94	537,98	
3.2.14	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,76	463,19	133,58	596,77	351,94	101,50	453,44	
4.0		**SUPERESTRUTURA**						**R$ 36.561,67**	**R$ 8.713,46**		**R$ 45.275,13**
4.1		**PILARES, VIGAS E ESTRUTURA DA REFORMA**						**R$ 20.791,77**	**R$ 6.188,65**		
4.1.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,88	82,85	51,22	134,07	1.895,50	1.171,98	3.067,48	
4.1.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,31	112,17	53,09	165,25	2.950,87	1.396,61	4.347,47	
4.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	337,68	9,94	1,03	10,96	3.354,89	346,19	3.701,08	
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	110,70	10,29	3,60	13,89	1.139,06	398,26	1.537,32	
4.1.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,89	584,84	200,32	785,16	1.103,94	378,13	1.482,07	
4.1.6	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,17	590,66	211,87	802,54	1.281,98	459,85	1.741,83	
4.1.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	88,20	2,23	5,00	7,22	196,46	440,60	637,07	
4.1.8	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	88,20	23,59	3,47	27,06	2.080,54	305,79	2.386,34	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SEID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.1.9	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,76	44,22	5,66	49,88	2.156,33	275,85	2.432,18	
4.1.10	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN	6,00	613,21	109,86	723,07	3.679,26	659,18	4.338,44	
4.1.11	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	65,00	8,45	1,25	9,70	549,46	81,18	630,64	
4.1.12	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	65,00	6,21	4,23	10,44	403,46	275,03	678,50	
4.2		**PILARES, VIGAS E ESTRUTURA - ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**						**R$ 15.769,90**	**R$ 2.524,81**		
4.2.1	COMP 005	PILAR METÁLICO 12,70 X 12,70 COM PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	350,00	12,80	0,50	13,30	4.478,73	176,15	4.654,87	
4.2.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,76	82,85	51,22	134,07	477,19	295,04	772,23	
4.2.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,29	584,84	200,32	785,16	168,43	57,69	226,13	
4.2.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,71	44,22	5,66	49,88	4.232,53	541,44	4.773,98	
4.2.5	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00	1.141,77	157,52	1.299,29	4.567,10	630,07	5.197,17	
4.2.6	AUX2870	CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO ROSCADA 1/2", FIXADA COM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,26	3,77	3,57	7,34	235,01	222,24	457,25	
4.2.7	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	109,88	8,45	1,25	9,70	928,86	137,23	1.066,09	
4.2.8	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	109,88	6,21	4,23	10,44	682,05	464,94	1.146,99	
5.0		**ALVENARIA**						**R$ 29.762,87**	**R$ 25.758,89**		**R$ 55.521,76**
5.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	212,74	46,83	32,85	79,69	9.963,07	6.989,02	16.952,08	
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	425,47	2,07	1,96	4,03	880,32	832,73	1.713,05	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	694,53	24,21	25,03	49,25	16.816,95	17.386,58	34.203,53	
5.4	AUX3335	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	29,88	70,37	18,43	88,79	2.102,54	550,56	2.653,09	
6.0		**COBERTURAS**						**R$ 108.231,50**	**R$ 2.078,19**		**R$ 110.309,69**
6.1		**COBERTURA-ÁREA DA REFORMA**						**R$ 86.785,90**	**R$ 1.794,69**	-	
6.1.1	AUX0264	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	36,35	2,15	4,20	6,36	78,26	152,79	231,05	
6.1.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	347,97	215,42	1,97	217,39	74.960,56	684,29	75.644,85	
6.1.3	AUX2621	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	51,65	132,26	8,07	140,33	6.831,24	416,87	7.248,11	
6.1.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,44	172,58	19,86	192,44	4.390,40	505,26	4.895,66	
6.1.5	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	7,80	67,36	4,55	71,91	525,45	35,48	560,92	
6.2		**COBERTURA ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**						**R$ 21.445,60**	**R$ 283,50**		
6.2.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	95,71	215,42	1,97	217,39	20.617,65	188,21	20.805,87	
6.2.2	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,20	58,31	6,71	65,02	827,94	95,29	923,23	
7.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 14.891,70**	**R$ 4.010,27**		**R$ 18.901,97**
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	292,76	6,69	4,01	10,70	1.959,08	1.173,26	3.132,34	
7.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	878,28	2,90	1,05	3,95	2.545,71	924,97	3.470,68	
7.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	6,53	1,85	8,38	143,73	40,60	184,33	
7.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	12,13	2,73	14,87	400,44	90,12	490,56	
7.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	16,45	10,51	26,96	82,25	52,56	134,81	
7.6	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	29,78	19,31	49,09	59,55	38,62	98,18	
7.7	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	21,42	20,18	41,60	257,01	242,13	499,14	
7.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	17,61	10,88	28,49	422,76	261,03	683,79	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.9	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	41,86	7,33	49,18	83,71	14,65	98,36	
7.10	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	25,03	7,33	32,36	75,10	21,98	97,08	
7.11	COMP 009	RETIRADA DE LUMINÁRIA DE LED	UN	20,00	10,98	26,68	37,66	219,58	533,66	753,24	
7.12	COMP 010	LUMINARIA PAINEL DE LED SOBREPOR 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	206,97	6,57	213,54	7.036,95	223,40	7.260,35	
7.13	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	654,76	21,06	675,82	654,76	21,06	675,82	
7.14	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	17,06	6,72	23,78	170,65	67,20	237,85	
7.15	COMP 012	ATERRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA	UNI	1,00	780,41	305,02	1.085,43	780,41	305,02	1.085,43	
8.0		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ESGOTO E AR CONDICIONADO**						**R$ 19.278,56**	**R$ 3.704,82**		**R$ 22.983,38**
8.1		**TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA**						**R$ 3.477,79**	**R$ 1.053,39**		
8.1.1	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	766,38	95,37	861,76	1.532,77	190,74	1.723,51	
8.1.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	82,50	6,76	5,53	12,28	557,45	455,96	1.013,41	
8.1.3	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	4,56	4,77	9,33	91,15	95,44	186,59	
8.1.4	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	5,57	4,75	10,33	94,75	80,80	175,55	
8.1.5	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	5,44	6,35	11,79	32,66	38,08	70,74	
8.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00	20,61	9,34	29,95	41,21	18,68	59,89	
8.1.7	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,17	4,25	12,42	40,87	21,25	62,12	
8.1.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	83,30	7,70	91,00	749,72	69,28	819,00	
8.1.9	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,93	8,07	25,01	16,93	8,07	25,01	
8.1.10	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	35,09	10,42	45,51	175,45	52,10	227,55	
8.1.11	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	24,14	3,83	27,97	144,83	22,98	167,82	
8.2		**TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**						**R$ 5.296,63**	**R$ 1.683,77**		
8.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,77	22,75	15,51	38,26	586,18	399,59	985,77	
8.2.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	44,62	21,01	13,31	34,32	937,26	593,79	1.531,05	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.2.3	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	72,90	6,69	79,59	291,60	26,77	318,37	
8.2.4	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	55,88	5,74	61,62	558,83	57,41	616,24	
8.2.5	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	32,10	7,67	39,77	320,98	76,70	397,68	
8.2.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	41,25	8,96	50,21	206,25	44,78	251,03	
8.2.7	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	11,99	3,84	15,83	239,71	76,80	316,51	
8.2.8	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	13,67	4,47	18,15	136,72	44,74	181,46	
8.2.9	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	11,99	5,76	17,75	83,90	40,32	124,22	
8.2.10	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	33,23	13,91	47,13	332,26	139,05	471,31	
8.2.11	AUX3206	RALO LINEAR 90CM GRELHA CROMADA - TIGRE REF. 100018913 OU SIMILAR	UN	5,00	270,20	16,89	287,08	1.350,98	84,44	1.435,42	
8.2.12	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,76	32,49	12,82	45,30	251,96	99,38	351,34	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ART Nº:
REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.3		**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**						**R$ 10.504,13**	**R$ 967,66**		
8.3.1	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	8,96	3,05	12,00	89,57	30,48	120,04	
8.3.2	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	2,80	3,08	5,87	22,37	24,60	46,97	
8.3.3	104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	4,31	4,91	9,22	21,53	24,56	46,09	
8.3.4	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50,00	7,29	8,49	15,78	364,41	424,53	788,94	
8.3.5	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	3,45	3,70	7,15	27,59	29,60	57,19	
8.3.6	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	2.172,80	86,78	2.259,58	2.172,80	86,78	2.259,58	
8.3.7	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4,00	1.951,47	86,78	2.038,25	7.805,87	347,11	8.152,99	
9.0		**PISOS E ACABAMENTOS**						**R$ 56.633,40**	**R$ 18.974,08**		**R$ 75.607,48**
9.1		**CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS DA REFORMA**						**R$ 6.410,21**	**R$ 3.103,54**		
9.1.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	242,18	26,47	12,82	39,28	6.410,21	3.103,54	9.513,75	
9.2		**CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS A CONSTRUÍR**						**R$ 2.876,78**	**R$ 185,95**		
9.2.1	AUX2667	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	5,73	453,89	13,91	467,80	2.602,26	79,72	2.681,98	
9.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,58	76,61	29,65	106,26	274,51	106,23	380,75	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
								R$ 5.570,61	R$ 1.273,78		
9.3		**PISO EM ÁREA DE CARGA/DESCARGA - AMPLIAÇÃO**									
9.3.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,02	76,61	29,65	106,26	307,74	119,09	426,84	
9.3.2	AUX2734	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10 CM, FERRO 5,0 MM (3,11 KG/M2) - FORNEC. E INST.	M2	53,32	36,32	9,82	46,14	1.936,58	523,78	2.460,36	
9.3.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	53,32	2,75	0,17	2,92	146,60	8,94	155,54	
9.3.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	5,87	467,69	13,89	481,57	2.743,08	81,45	2.824,53	
9.3.5	AUX3269	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 27 X 3 MM	M	53,60	8,15	10,08	18,23	436,61	540,52	977,12	
								R$ 20.651,42	R$ 11.289,87		
9.4		**PISO EM GRANILITE**									
9.4.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	259,82	64,55	31,46	96,01	16.771,46	8.175,06	24.946,52	
9.4.2	COMP 013	RESINA ACRÍLICA EM GRANILITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	259,82	8,57	0,58	9,14	2.225,38	150,13	2.375,51	
9.4.3	AUX3520	RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	196,60	8,42	15,08	23,50	1.654,58	2.964,68	4.619,26	
								R$ 21.124,38	R$ 3.120,94		
9.5		**FORRO EM PVC**						21.124,38	3.120,94	24.245,31	
9.5.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	341,35	61,88	9,14	71,03				
								R$ 44.865,42	R$ 2.993,09		R$ 47.858,52
10		**ESQUADRIAS EM GERAL**									
10.1	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	671,55	205,88	877,43	1.343,11	411,76	1.754,86	
10.2	AUX2723	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC. E INST.	UN	3,00	912,05	209,63	1.121,67	2.736,14	628,88	3.365,01	

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,45	1.085,21	10,24	1.095,45	10.255,25	96,79	10.352,04	
10.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,71	757,52	7,55	765,07	5.082,96	50,66	5.133,62	
10.5	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	7,60	269,08	62,04	331,12	2.044,99	471,53	2.516,52	
10.6	COMP 007	Porta em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio completa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,47	839,47	0,00	839,47	2.073,49	0,00	2.073,49	
10.7	COMP 008	PORTA EM PVC SANFONADA - INSTALADA	M2	3,88	116,21	0,00	116,21	450,43	0,00	450,43	
10.8	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	38,53	18,94	9,56	28,50	729,69	368,44	1.098,13	
10.9	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,27	635,70	13,90	649,59	9.074,34	198,36	9.272,70	
10.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,65	1.181,65	45,77	1.227,43	768,08	29,75	797,83	
10.11	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,60	719,40	25,74	745,14	4.028,65	144,15	4.172,80	
10.12	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	7,82	371,30	16,08	387,38	2.903,20	125,71	3.028,90	
10.13	AUX3037	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	2,68	665,74	40,38	706,12	1.785,84	108,33	1.894,17	
10.14	AUX1433	SOLEIRA EM GRANITO PRETO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2 CM	M	22,34	71,14	16,06	87,20	1.589,26	358,74	1.948,00	
11		**PINTURA EXTERNA, INTERNA E EM PISO**						**R$ 15.601,99**	**R$ 8.653,63**		**R$ 24.255,61**
11.1	AUX3470	APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 1 DEMÃO	M2	500,05	11,31	5,82	17,12	5.653,10	2.908,11	8.561,21	
11.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	289,18	2,07	1,25	3,32	598,33	361,16	959,49	
11.3	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12	10,52	9,30	19,82	159,10	140,64	299,73	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB
CEASA/PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193 - CENTRO
MUNICIPIO: CASCAVEL

PROTOCOLO Nº: 21.491.517-0
ORGÃO: CEASA
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLI ANTONIO SILVA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	500,05	10,32	4,64	14,96	5.159,09	2.320,89	7.479,99	
11.5	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	294,94	8,54	8,00	16,53	2.517,98	2.358,54	4.876,52	
11.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	65,28	11,90	7,03	18,93	776,94	458,74	1.235,68	
11.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	15,06	48,97	7,01	55,98	737,45	105,55	843,00	
12		**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES**						**R$ 7.626,21**	**R$ 567,89**		**R$ 8.194,10**
12.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	503,96	25,19	529,15	1.511,88	75,58	1.587,46	
12.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	326,97	34,54	361,51	1.307,89	138,16	1.446,05	
12.3	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,16	7,63	67,79	481,28	61,06	542,35	
12.4	AUX2913	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	43,96	9,80	53,76	87,92	19,59	107,52	
12.5	AUX1815	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL	UN	3,00	43,26	6,94	50,21	129,79	20,83	150,62	
12.6	AUX1817	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	3,00	41,78	2,10	43,88	125,34	6,29	131,64	
12.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	75,05	10,78	85,84	375,27	53,92	429,19	
12.8	AUX3162	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL ACETINADO 30L, COM ESFREGADOR, VÁLVULA E SIFÃO- FORNEC. E INST.	UN	4,00	583,84	29,66	613,50	2.335,37	118,62	2.453,99	
12.9	COMP 011	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.271,45	73,83	1.345,29	1.271,45	73,83	1.345,29	
13		**LIMPEZA FINAL DE OBRA**						**R$ 1.361,89**	**R$ 2.655,99**		**R$ 4.017,88**
13.1	AUX2891	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	316,29	4,31	8,40	12,70	1.361,89	2.655,99	4.017,88	
14		**AS BUILT - PROJETOS ELÉTRICO, HIDRAULICO E ARQUITETONICO (EXCLUSIVE ESTRUTURAL)**						**R$ 701,68**	**R$ -**		**R$ 701,68**
14.1	COMP 014	AS BUILT ELÉTRICO, HIDRAULICO E ARQUITETÔNICO - (EXCLUSIVE ESTRUTURAL)	UND	1,00	701,68	0,00	701,68	701,68	0,00	701,68	
		TOTAL									**R$ 476.886,18**
		BDI									**R$ 127.430,24**
		TOTAL + BDI									**R$ 604.316,42**

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 192054/2024

Emitido em 09/02/2024 Documento válido por 15 dias.

Fornecedor 09.346.676/0001-06 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP

Endereço Rua Erico Verissimo, 908 - Alto Alegre

CEP: 85805-050 Cascavel-PR

Capital Social R$ 800.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	28580/2023	14/02/2023	10/02/2024
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	112023	17/11/2023	17/02/2024
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2024011401144767049601	14/01/2024	12/02/2024

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	2023	28/12/2023	26/12/2024
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	DDAD.C31B.81E7.CA71	10/10/2023	07/04/2024
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	079.514.539-00	26/04/2021	
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	09346676000106	23/05/2023	23/05/2024
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	12	31/12/2022	30/04/2024
206-2	Contrato Social	41206111201	11/07/2013	
206-2	Alvará de funcionamento (Inativado pela Resolução SEAP 3986/2023)	012023	08/07/2022	08/07/2024
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	07951453900	26/04/2021	
206-2	Prova dos administradores em exercício	042023	01/04/2021	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	012023	18/02/2009	

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 192054/2024 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	649166402023	17/11/2023	15/05/2024
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90556062-07	08/02/2024	09/03/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	032803877-78	05/02/2024	04/06/2024

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4120-0/00	Construção de edifícios	Sem Pendência
4321-5/00	Instalações elétricas	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
723	Elaboração de projeto de prevenção contra incêndios
728	Elaboração de projeto de engenharia civil
768	Elaboração de avaliações
771	Elaboração de Consultoria
777	Elaboração de Parecer Técnico
779	Elaboração de análises
781	Elaboração de orçamento
801	Edificações
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação
837	Execução de estrutura metálica
850	Execução de manutenção de instalações elétricas

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
079.514.539-00-vitoria ceni silva	079.514.539-00 - vitoria ceni silva	09.346.676/0001-06-CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP 41.369.317/0001-87-VITORIA SERVICOS MEDICOS LTD	09.346.676/0001-06-CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP(Administrador)

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 192054/2024 (Continuação)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
079.514.539-00-vitoria ceni silva	079.514.539-00 - vitoria ceni silva	09.346.676/0001-06-CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP 41.369.317/0001-87-VITORIA SERVICOS MEDICOS LTD	09.346.676/0001-06-CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP(Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

PROCURAÇÃO bastante que faz: **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI** em favor de **VANDERLI ANTONIO SILVA**, na forma abaixo declarada.

Saibam os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem, que aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (**08/07/2021**), nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, em Tabelionato, perante mim Escrevente da 5ª Tabeliã Designada que esta subscreve, compareceu como outorgante, **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob nº 09.346.676/0001-06, NIRE sob nº 41601094020, com sede à Rua Visconde do Rio Branco, 3193, Centro, nesta cidade de Cascavel-PR, com seu Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR aos 29.01.2008, com Quarta Alteração de Contrato Social - Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, devidamente regitrada aos 09.04.2021 sob nº 41601094020, de conformidade com a Certidão Simplificada expedida aos 15.06.2021 pela referida Junta Comercial, cujas cópias encontram-se arquivadas nestas Notas no Arquivo de Contratos Sociais, às folhas 141/147 do Livro 139, neste ato representada por sua administradora e única sócia **Vitoria Ceni Silva**, brasileira, nascida em 17/08/1992, email: vitoriacenisilva@gmail.com, filha de VANDERLI ANTONIO SILVA e LEDI TEREZINHA CENI SILVA, solteira, maior e capaz, médica, portadora da Cédula de Identidade nº 7.775.295-1/SSP/PR e inscrita no CPF-MF sob nº 079.514.539-00, residente e domiciliada na Rua Olavo Bilak, 1251, Apto. 1301, Centro, Cascavel-PR; a presente - na forma em que comparece - reconhecida e identificada por mim, consoante os documentos apresentados, do que dou fé. E, perante mim, pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este público instrumento e nos termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, **VANDERLI ANTONIO SILVA**, brasileiro, nascido em 12/06/1961, email: valeoeste@onda.com.br, filho de ODILON SILVA e NELY MARIA CLAUS SILVA, casado, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 5.664.709-0/SSP/PR e inscrito no CPF-MF sob nº 441.005.079-68, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, 1251, Apto. 1031, Centro, Cascavel-PR, ao qual confere poderes para participar de licitações, públicas ou não, em qualquer território nacional, envolvendo como solicitantes a União, Estados, Municípios, Estatais, empresas privadas, multinacionais, instituições, pessoas físicas ou quaisquer outros; ofertar lances, assinar quaisquer documentos que envolvam processos licitatórios, comprar e vender mercadorias dentro do seu ramo de negócio, comercializa-las, prestar serviços, à vista ou à prazo; pactuar preços, prazos, juros, multas, modo, local

PágiiSelo 0182274TRAA0000000079421V Consulte em http://horus.funarpen.com.br/consulta Continua na Página 2

5º TABELIONATO DE NOTAS
Tel.: (45) 3038-8733 - CASCAVEL-PR
07 FEV. 2024
O SELO ESTÁ NA ÚLTIMA FOLHA.
A presente fotocópia é reprdução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé.

EM BRANCO

EM BRANCO

Continuação da Página 1

de pagamento e demais condições, mesmo penais, receber quaisquer quantias devidas, seja por contratos ou títulos, podendo cobrar amigável ou judicialmente todos os seus devedores; enfim praticar todos os demais atos necessários para o bom e fiel desempenho do presente mandato. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ VALIDADE POR TEMPO 05 (CINCO ANOS), A CONTAR DESTA DATA.** Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe este instrumento que, depois de lido e achado em tudo conforme, outorga, aceita e assina, dispensando a presença das testemunhas instrumentárias de acordo com a Lei. Será comunicada a Junta Comercial respectiva, em face ao Provimento 42/2014 da Corregedoria Nacional da Justiça. O presente instrumento foi protocolizado sob o nº 0002864, nesta data, 08/07/2021. Eu (a.) Neuzi Zillmer, Escrevente, que a lavrei e conferi. Eu (a.) Elizabete Versori, Tabeliã Designada, subscrevo, assino e dou fé. Emolumentos: R$83,46(VRC 384,62) Funrejus: R$20,87, Selo: R$1,80 , FUNDEP: R$4,17, ISSQN: R$2,09. Total: R$112,39. Cascavel-PR, 08 de julho de 2021.Selo Digital Nº 0182274PRAA0000000034221K. (aa.) CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI, VITORIA CENI SILVA. Elizabete Versori, Tabeliã Designada.. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu _____ Elizabete Versori, Tabeliã Designada, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Cascavel-PR, 08/07/2021

Em testemunho _____ da verdade

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Elizabete Versori
Tabeliã Designada

0182274TRAA0000000079421V

Selo de autenticidade utilizado nesta data.
FWP89902

TABELIONATO DE NOTAS
Tel.: (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR
07 FEV. 2024
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé.

Elaine de Fatima Semim
CPF 807.393.701-25
Escrevente Substituta
Portaria nº 57/2021

Av. Brasil, 8065 - Centro - CEP: 85801-002 - Cascavel - Paraná - Fone: (45) 3224-5420
cartorio.cvel@gmail.com / registrocivil2cascavel@gmail.com

EM BRANCO

EM BRANCO

1

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP
CNPJ: 09.346.676/0001-06
NIRE: 41206111201

VITORIA CENI SILVA, brasileira, solteira, maior, empreendedora, residente e domiciliada nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, à Rua Olavo Bilac, nº 1.251, 13º andar, apto 1.301, bairro Centro, CEP: 85.812-141, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.775.295-1/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 079.514.539-00, única sócia da empresa "**CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP**", com sede e foro nesta Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, à Rua Visconde do Rio Branco, nº 3193, sala 02, Centro, CEP: 85810-180, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 41206111201, por despacho em sessão de 29 de Janeiro de 2.008, e última alteração sob nº 20211715387, por despacho em sessão de 26 de Março de 2.021, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Do Tipo Jurídico: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP
CNPJ: 09.346.676/0001-06
NIRE: 41206111201

CLÁUSULA SEGUNDA: **Do Capital Social:** O capital social da empresa que era de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, em razão da transformação, passa a ser R$ R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizadas em moeda nacional, que nesta data passa a constituir o capital social da empresa CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Declaração – Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA QUARTA – do ato constitutivo – EIRELI – para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DA EIRELI
CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
CNPJ: 09.346.676/0001-06

VITORIA CENI SILVA, brasileira, solteira, maior, empreendedora, residente e domiciliada nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, à Rua Olavo Bilac, nº 1.251, 13º andar, apto 1.301, bairro Centro, CEP: 85.812-141, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.775.295-1/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 079.514.539-00.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP
CNPJ: 09.346.676/0001-06
NIRE: 41206111201

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, nº 3193, sala 02, Centro, CEP: 85810-180, inscrita no CNPJ sob nº 09.346.676/0001-06, promove a Consolidação Contratual conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do tipo Jurídico e Razão Social- O tipo Jurídico da empresa será : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Endereço: A sede da empresa situa-se na Rua Visconde do Rio Branco, nº 3193, sala 02, Centro, CEP: 85810-180 nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Capital Social – o Capital Social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUARTA – Do Objeto Social: O objeto social é a construção de edifícios, execução na área de engenharia civil, a prática de todas as operações da indústria da construção civil, instalações elétricas e instalações mecânicas.

CLÁUSULA QUINTA - do prazo de duração – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP
CNPJ: 09.346.676/0001-06
NIRE: 41206111201

força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA - Da Administração – A empresa será administrada pela titular **VITORIA CENI SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a responsabilidade da titular, limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Exercício Social – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - Da Declaração de desimpedimento – A titular declara sob as penas de lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.0011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - Da Declaração – Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP
CNPJ: 09.346.676/0001-06
NIRE: 41206111201

CLÁUSULA DÉCIMA – Do enquadramento em Empresa de Pequeno Porte - A titular da EIRELI declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

E, por assim estar justo, o titular assina o presente instrumento, juntamente com uma testemunha.

Cascavel, 01 de Abril de 2.021.

VITORIA CENI SILVA

TESTEMUNHAS:

Responsável pela elaboração da presente alteração:

_____

Zélio Domingos Caneppele - CPF: 382.651.920-53

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07951453900	VITORIA CENI SILVA
38265192053	ZELIO DOMINGOS CANEPPELE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2021 08:41 SOB Nº 41601094020.
PROTOCOLO: 211975001 DE 05/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102391759. CNPJ DA SEDE: 09346676000106.
NIRE: 41601094020. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2021.
CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA **NIRE :** 41601094020 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2318978460
NIRE (Sede) 41601094020	**CNPJ** 09.346.676/0001-06	**Data de Ato Constitutivo** 29/01/2008	**Início de Atividade** 15/02/2008
Endereço Completo Rua VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 3193, CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85810-180			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, EXECUÇÃO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, A PRATICA DE TODAS AS OPERAÇÕES DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ELETRICAS E INSTALAÇAO MECANICA.			
Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
VITORIA CENI SILVA	079.514.539-00	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
VITORIA CENI SILVA	079.514.539-00	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 09/12/2022	**Número** T4160109402	**Ato/eventos** 904 / 046 - TRANSFORMACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/12/2023, às 09:59:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XKVFQPLG**.

PRC2318978460

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.346.676/0001-06 **MATRIZ**		**29/01/2008**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VALE OESTE CONSTRUTORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VISCONDE DO RIO BRANCO	**3193**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.810-180	**CENTRO**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AZ.CONTABIL@HOTMAIL.COM	**(45) 3226-9131**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/01/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2024** às **15:05:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
CNPJ: 09.346.676/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:02:11 do dia 10/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2024.
Código de controle da certidão: **DDAD.C31B.81E7.CA71**
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032803877-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.346.676/0001-06**
Nome: **CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/06/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (05/02/2024 15:03:09)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 17310/2024

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**559105**
Nome/Razão:	**CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA**
CNPJ/CPF:	**09.346.676/0001-06**
Endereço:	**RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 3193**
Complemento:	
Bairro:	**CENTRO** **CEP:** 85.810-180
Cidade:	**Cascavel - PR**

[REQUERENTE]

Código:	559105
Nome/Razão:	CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA
CNPJ/CPF:	09.346.676/0001-06

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 5 de fevereiro de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-000-JQMSUOWYPABSVI-0

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.346.676/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP
Endereço: R VISCONDE DO RIO BRANCO 3193 SALA 02 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85810-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/02/2024 a 02/03/2024

Certificação Número: 2024020219100015495649

Informação obtida em 05/02/2024 14:59:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.346.676/0001-06
Certidão nº: 8287003/2024
Expedição: 05/02/2024, às 15:04:12
Validade: 03/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.346.676/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

CONSTRUTORA VALE OESTE
CNPJ: 09.346.676/0001-06

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 15 dia(s) do mês de janeiro do ano de 2024. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

0000000000837

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 38,16
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

NATHANI

Protocolo Digital nº 21.491.517-0– Procedimento Licitatório nº 003/2024

CAPACIDADE FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

Declaramos que:

a) As demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente;
b) Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social;
c) A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações:

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de Índice	Fórmula de Cálculo	Índice
LG	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	10,40
SG	Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	10,86
LC	Ativo Circulante / Passivo Circulante	12,66
GE	Passivo Circulante + ELP / Ativo Total	0,10

Cascavel, em 19 de Fevereiro de 2024.

A.Z. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Zélio Domingos Caneppele
Téc. Contabil - CRC/PR - 020929/O-0
CPF - 382.651.920-53

CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA.
Vanderli Antonio Silva
Engº. Civil - CREA 15.849/D

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.346.676/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
NIRE	41206111201
CNPJ	09.346.676/0001-06
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Cascavel
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/01/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15616

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15616
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.9B.17.69.1E.9A.6D.4A.01.DB.E2.25.F5.61.6F.B3.32.E6.5C.F5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	**CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**
Período da Escrituração:	**01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **09.346.676/0001-06**
Número de Ordem do Livro:	**12**
Período Selecionado:	**01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.831.963,26	R$ 1.875.648,69
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.706.379,46	R$ 1.796.508,87
DISPONIBILIDADES		R$ 284.336,31	R$ 526.571,39
BENS NUMERARIOS		R$ 249.525,39	R$ 243.404,02
CAIXA		R$ 249.525,39	R$ 243.404,02
DEPOSITOS BANCARIOS C/MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1.790,98
BCO SICOOB-COOMP DE CREDITO		R$ 0,00	R$ 1.790,98
BCO. S/ APLICAAO DE MERCADO		R$ 34.810,92	R$ 281.376,39
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 34.810,92	R$ 281.376,39
CREDITOS		R$ 1.422.043,15	R$ 1.269.937,48
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 552.149,49	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		R$ 337.948,08	R$ 0,00
COMIS. REGIONAL DE OBRAS DIQUINTA REG MI		R$ 214.201,41	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 865.418,48	R$ 1.249.726,95
ZOEIRA LOCAÇÃO DE FANTAZIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 55.000,00
VVS CONSTRUÇÕES		R$ 553.225,61	R$ 788.813,90
VANDERLI ANTONIO SILVA		R$ 312.192,87	R$ 405.915,05
TITULOS A RECEBER		R$ 4.475,18	R$ 20.208,53
OUROCAP BANCO DO BRASIL		R$ 1.881,60	R$ 1.881,60
AQUIS SICOOB ADM DE CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 3.208,89
AQUISIÇÃO DE CONSORCIO BCO BRASIL		R$ 2.593,58	R$ 15.118,04
ATIVO PERMANENTE		R$ 125.583,80	R$ 79.139,82
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.200,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.200,00
SICOOB-CONTA CAPITAL		R$ 0,00	R$ 1.200,00
IMOBILIZADO		R$ 176.652,06	R$ 132.627,36
IMOBILIZADO		R$ 176.652,06	R$ 132.627,36
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 6.760,00	R$ 6.760,00
VEICULOS E ACESSORIOS		R$ 47.000,00	R$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 109.660,06	R$ 112.635,36
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 13.232,00	R$ 13.232,00
(-) (-) PROVISOES P/DEPRECIAAO		R$ (51.068,26)	R$ (54.687,54)
(-) (-) DEPRECIAAO ACUMULADA		R$ (51.068,26)	R$ (54.687,54)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (2.028,00)	R$ (2.704,00)
(-) VEICULOS E ACESSORIOS		R$ (10.966,66)	R$ 0,00
(-) MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (32.898,00)	R$ (44.161,54)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (5.175,60)	R$ (7.822,00)
PASSIVO		R$ 1.831.963,26	R$ 1.875.648,69
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 106.703,55	R$ 141.894,47
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 106.703,55	R$ 141.894,47
FORNECEDORES		R$ 27.170,39	R$ 3.573,21
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R$ 1.576,35	R$ 578,70
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 20.925,00	R$ 0,00
LONGO MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 462,00
HIDRAULICA OESTE COM. PROD HIDRA. LTDA		R$ 0,00	R$ 587,36
REJOVEL		R$ 0,00	R$ 220,00
LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 151,00
CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 473,00
DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 334,92
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		R$ 114,00	R$ 0,00
PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 3.776,50	R$ 0,00
CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 254,34	R$ 34,63
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1		R$ 304,20	R$ 0,00
Rockenbach Ferragens e Maquinas Ltda		R$ 220,00	R$ 0,00
MEOTTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 284,90
CMS SOLUCOES EM REDES LTDA		R$ 0,00	R$ 446,70
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 27.810,84	R$ 22.716,28
ISSQN A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.282,50
IRF A RECOLHER		R$ 835,97	R$ 1.458,39
IRPJ A RECOLHER		R$ 4.437,30	R$ 3.942,51
CONT. SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.737,40	R$ 11.532,01
RETEN. TRIBUTOS FEDERAIS, PIS,COFINS E CSSL		R$ 81,25	R$ 10,09
PARCELAMENTO IRPJ		R$ 4.160,26	R$ 0,00
PARCELAMENTO CONTR SOCIAL		R$ 7.983,68	R$ 2.941,40
PARCELAMENTO COFINS		R$ 6.574,98	R$ 1.549,38
OBRIGAOES A PAGAR		R$ 28.048,15	R$ 29.064,07
FGTS A RECOLHER		R$ 3.487,79	R$ 2.434,40
INSS A RECOLHER		R$ 14.930,95	R$ 9.988,30
PIS A RECOLHER		R$ 1.589,69	R$ 2.908,87
CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER		R$ 671,31	R$ 306,96
COFINS A RECOLHER		R$ 7.368,41	R$ 13.425,54
CREDORES P EMPRESTIMOS		R$ 23.674,17	R$ 86.540,91
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 23.674,17	R$ 86.540,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 30.929,00
TITULOS A PAGAR		R$ 150.000,00	R$ 30.929,00
CREDORES		R$ 150.000,00	R$ 30.929,00
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 150.000,00	R$ 30.929,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.575.259,71	R$ 1.702.825,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.575.259,71	R$ 1.702.825,22
CAPITAL SOCIAL		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
CAPITAL NOMINAL		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
LUCROS		R$ 775.259,71	R$ 902.825,22
LUCROS ACUMULADOS		R$ 908.759,71	R$ 902.825,22
(-) (-) ANTECIPAAO DE LUCROS AOS SOCIOS		R$ (133.500,00)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.9B.17.69.1E.9A.6D.4A.01.DB.E2.25.F5.61.6F.B3.32.E6.5C.F5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.346.676/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 3.728.881,65	R$ 6.085.065,27
SERVICOS PRESTADOS		R$ 3.728.881,65	R$ 6.085.065,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (175.155,52)	R$ (292.057,51)
(-) ISSQN S/ SERVICOS		R$ (39.051,32)	R$ (66.331,64)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R$ (24.237,74)	R$ (40.197,76)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (111.866,46)	R$ (185.528,11)
(-) CUSTOS DOS SERVIOS VENDIDOS		R$ (1.409.067,96)	R$ (2.770.559,48)
(-) CONSERVACAO MAUNT.DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (37.169,29)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (914,73)	R$ (55.526,10)
(-) FRETES PAGOS		R$ (1.295,47)	R$ (9.275,37)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (349,90)	R$ (1.886,07)
(-) ORDENADOS		R$ (248.456,10)	R$ (604.180,37)
(-) CONTRIB. AO INSS		R$ (86.177,64)	R$ (196.623,45)
(-) CONTRIB. AO FGTS		R$ (29.065,28)	R$ (79.388,33)
(-) DESPESAS C/ESTAGIARIOS		R$ (1.145,07)	R$ (4.648,24)
(-) VALE TRANSPORTES		R$ (0,00)	R$ (3.350,60)
(-) 13 SALARIOS		R$ (22.230,81)	R$ (54.329,29)
(-) FERIAS PAGAS		R$ (29.658,90)	R$ (86.374,58)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCOES		R$ (880.525,03)	R$ (1.474.719,68)
(-) DESPESAS C/APROV.DE PROJETOS		R$ (1.258,48)	R$ (3.385,43)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICOS		R$ (2.376,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R$ (89.312,22)	R$ (133.781,16)
(-) AGUA E LUZ DE OBRAS		R$ (0,00)	R$ (464,64)
(-) ALUGUEIS PAGOS		R$ (1.735,00)	R$ (1.560,00)
(-) DESPESAS C/LIMPEZAS E ENTULHOS		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) DESPESAS C/PLANO DE SAUDE E MÉDICOS		R$ (8.887,34)	R$ (14.385,70)
(-) SEGUROS DE OBRAS		R$ (5.554,79)	R$ (7.085,18)
(-) DESPESAS C/PLOTAGENS E FOTOGRAFIAS		R$ (125,20)	R$ (1.300,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (546,00)
(-) CUSTOS OBRA ANTONIA		R$ (0,00)	R$ (813.624,86)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (952,45)
(-) FRETES PAGOS		R$ (0,00)	R$ (199,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.9B.17.69.1E.9A.6D.4A.01.DB.E2.25.F5.61.6F.B3.32.E6.5C.F5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.346.676/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (55.724,94)
(-) CONTRIB. AO INSS		R$ (0,00)	R$ (17.559,83)
(-) CONTRIB. AO FGTS		R$ (0,00)	R$ (4.665,23)
(-) 13 SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (4.746,50)
(-) FERIAS PAGAS		R$ (0,00)	R$ (9.903,90)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCOES		R$ (0,00)	R$ (693.889,77)
(-) AGUA E LUZ DE OBRAS		R$ (0,00)	R$ (289,29)
(-) ALUGUEIS PAGOS		R$ (0,00)	R$ (150,00)
(-) DESPESAS C/LIMPEZAS E ENTULHOS		R$ (0,00)	R$ (330,00)
(-) DESPESAS C/TERRAPLANAGEM		R$ (0,00)	R$ (25.213,62)
(-) CUSTOS OBRA IFPR FOZ DO IGUAÇU		R$ (0,00)	R$ (457.498,56)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (2.232,00)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCOES		R$ (0,00)	R$ (432.018,49)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (17.092,07)
(-) ALUGUEIS PAGOS		R$ (0,00)	R$ (1.900,00)
(-) DESPESAS C/LIMPEZAS E ENTULHOS		R$ (0,00)	R$ (4.256,00)
(-) CUSTOS OBRA CEEP CASCAVEL		R$ (0,00)	R$ (401.053,82)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCOES		R$ (0,00)	R$ (381.277,82)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICOS		R$ (0,00)	R$ (2.500,00)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (816,00)
(-) DESPESAS C/TERRAPLANAGEM		R$ (0,00)	R$ (16.460,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIOS OBRA INTERLAGOS		R$ (0,00)	R$ (378.677,62)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (2.950,21)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (545,79)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCOES		R$ (0,00)	R$ (343.388,02)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICOS		R$ (0,00)	R$ (22.519,02)
(-) AGUA E LUZ DE OBRAS		R$ (0,00)	R$ (181,58)
(-) ALUGUEIS PAGOS		R$ (0,00)	R$ (605,00)
(-) DESPESAS C/LIMPEZAS E ENTULHOS		R$ (0,00)	R$ (8.208,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIOS VENDIDOS/OBR EXERCITO CASCAVEL		R$ (0,00)	R$ (171.060,73)
(-) FRETES PAGOS		R$ (0,00)	R$ (12.600,00)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCOES		R$ (0,00)	R$ (145.611,17)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.346.676/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICOS		R$ (0,00)	R$ (8.000,00)
(-) AGUA E LUZ DE OBRAS		R$ (0,00)	R$ (169,56)
(-) ALUGUEIS PAGOS		R$ (0,00)	R$ (4.680,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIOS VENDIDOS/OBRA NOVA PRATA DO IGUAÇU		R$ (0,00)	R$ (105.083,39)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (1.140,00)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCOES		R$ (0,00)	R$ (103.943,39)
(-) CUSTO DE OBRAS CEMEI MARIA LUIZA		R$ (0,00)	R$ (106.461,05)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (106.123,69)
(-) AGUA E LUZ		R$ (0,00)	R$ (337,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (81.915,91)
(-) ANUIDADES		R$ (0,00)	R$ (1.455,56)
(-) CONSUMO DE LUZ		R$ (0,00)	R$ (73,05)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ (0,00)	R$ (81,40)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (2.468,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (38.816,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (0,00)	R$ (535,00)
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R$ (0,00)	R$ (11.514,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (8.751,36)
(-) CONSERVAAO DE BENS		R$ (0,00)	R$ (855,00)
(-) REGISTROS E EMOLUMENTOS		R$ (0,00)	R$ (316,33)
(-) DESPESAS C/ DEPRECIAOES		R$ (0,00)	R$ (14.585,94)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (2.464,27)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (8.185,23)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (612,55)
(-) IMPOSTOS SINDICAIS		R$ (0,00)	R$ (5.807,62)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.765,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 896,16
RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 896,16
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (28.674,08)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (4.868,31)
(-) JUROS E DESP. BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (5.628,39)
(-) MULTAS E JUROS		R$ (0,00)	R$ (15.351,86)
(-) DESCONTOS CONSEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (79,23)
(-) DESPESAS C/ FINANCIAMENTO		R$ (0,00)	R$ (2.746,52)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41206111201	09.346.676/0001-06	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
AE.9B.17.69.1E.9A.6D.4A.01.DB.E2.25.F5.61.6F.B3.32.E6.5C.F5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	78121001000181	A. Z. ASSESSORIA CONTABIL LTDA:78121001000181	789372166064149217 0	12/07/2022 a 12/07/2023	Não
Administrador	07951453900	VITORIA CENI SILVA:07951453900	789372274327496260 6	24/03/2023 a 23/03/2024	Sim
Contador	38265192053	ZELIO DOMINGOS CANEPPELE:382651920 53	789372056542289078 1	12/08/2021 a 12/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AE.9B.17.69.1E.9A.6D.4A.01.DB.E2.25.
F5.61.6F.B3.32.E6.5C.F5-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2023 às 14:04:53

C9.4C.1E.69.DE.71.51.0D
E1.04.78.73.C6.E0.26.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 131748/2023 — Validade: 13/03/2024

Razão social:
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP

CNPJ:
09.346.676/0001-06

Num. Registro:
46313

Capital Social:
R$ 800.000,00

Endereço:
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 3193, SALA 02, CENTRO

CEP:
85810-180

Cidade:
CASCAVEL-PR

Objetivo Social:
Construção de edifícios, execução na área de engenharia civil, pré moldados em concreto, a prática de todas as operações da indústria da construção civil, serviços topográficos, instalações elétricas e instalações mecânicas.

Restrição de atividade:
Instalações mecânicas. Instalações elétricas em média e alta tensão.
Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 09.346.676/0001-06

NOME CIVIL: VANDERLI ANTONIO SILVA

Carteira: PR-15849/D - Data de expedição: 31/01/1985

Desde 26/02/2008 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 285473/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 02/10/2023 10:06:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 138304/2023 — Validade: 17/04/2024

Nome civil:
VANDERLI ANTONIO SILVA

CPF:
441.005.079-68

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-15849/D

RG:
5.664.709-0

Registro Nacional:
1703290992

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Filiação:
PAI: ODILON SILVA
MÃE: NELY MARIA CLAUS SILVA

Naturalidade:
PIRATUBA/SC

Encontra-se quite com o exercício 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau: 22/12/1984 - Diplomação: 22/12/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 298743/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 18/10/2023 11:31:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

6707/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional VANDERLI ANTONIO SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VANDERLI ANTONIO SILVA** RNP: **1703290992**

Registro: **PR-15849/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20120878862** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/03/2012 Baixada em: 28/04/2015 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FED DO PARANA-IFPR** CNPJ: **10.652.179/0001-15**

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº: 306

Complemento: Bairro: TARUMA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82530-230

Contrato: 05/2012 celebrado em 05/03/2012

Valor do contrato: R$ 1.487.692,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1.011,44 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 323, KM 310 Nº: S/Nº

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87507-055

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/03/2012 Conclusão efetiva: 07/02/2013

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA 450,17 M2 E 01 LABORATÓRIO 561,27 M2 PARA O CAMPUS UMUARAMA-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6707/2020

24/08/2022 11:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 256968/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 08/2020

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA**, sediada na Rua Érico Veríssimo, nº 908, Curitiba - PR, CEP 85.805-050, inscrita no CNPJ sob nº 09.346.676/0001-06, através do responsável técnico **Engenheiro Civil VANDERLI ANTÔNIO SILVA**, CREA PR - 15849/D, executou as obras abaixo descritas para o **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**, CNPJ: 10.652.179/0001-15, sediado à Rua Emílio Bertolini, nº54, bairro Cajuru, Curitiba – PR.

ART Nº:	20120878862
CONTRATANTE:	Instituto Federal do Paraná.
CONTRATO:	05/2012
DIMENSÃO TOTAL:	1.011,44 M²
INÍCIO DA OBRA:	05/03/2012
CONCLUSÃO DA OBRA:	07/02/2013
LOCAL DA OBRA:	Rodovia PR 323, s/n – km 310 – Parque Industrial, CEP 87.507-014, Umuarama/PR.
VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R$ 1.487.692,29
VALOR DOS ACRÉSCIMOS:	R$ 27.813,06
VALOR DAS SUPRESSÕES:	R$ 81.932,02
VALOR FINAL DO CONTRATO:	R$ 1.433.843,33

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:13:17 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 2 de 23

CREA-PR

BLOCO SALAS DIDÁTICAS

ATIVIDADE TÉCNICA: Construção de edificação em dois pavimentos, composto por seis salas de aula, uma sala de apoio e instalações sanitárias, conforme projeto básico e elementos da Concorrência 02/2011.

DESCRIÇÃO: Sistema construtivo em estrutura de concreto armado e fechamento em alvenaria de bloco cerâmico, laje com vigotas pré-fabricadas e EPS, tesoura metálica para sustentação do telhado, instalações hidráulicas e elétricas embutidas.

DIMENSÃO: 450,17 m²
INÍCIO DA OBRA: 05/03/2012
CONCLUSÃO DA OBRA: 07/02/2013

PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:13:37 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 3 de 23

CREA-PR

Descrição dos serviços e quantitativos executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	50,00
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	200,00
1.3	MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA SEM MATERIAL IMPORTADO	M³	375,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	UN	1,00
1.6	TAPUME FIXO COM CHAPA DE COMPENSADO PINTADA PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	M²	231,00
1.7	PLACA DE OBRA 4,00X3,00M, EM LONA, FIXADA EM ESTRUTURA DE METALON, PADRÃO IFPR	UN	1,00
2	**INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA FUNDAÇÃO RASAS (BLOCOS DE COROAMENTO)	M³	20,00
2.2	ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO 20MPa	M	360,00
2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 (fornecimento+corte+dobra+colocação)	KG	3.345,40
2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 (fornecimento+corte+dobra+colocação)	KG	643,40
2.5	TELA SOLDADA DE AÇO-60 - 5,0mm² - malha (10x10)	KG	742,40
2.6	FORMA PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO - tabua 3A - reap 2x - montagem e desmontagem	M²	53,76
2.7	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	252,98
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, FCK =25 MPA (BLOCOS, VIGAS , PILARES , EXCETO LAJE)	M³	50,21
2.9	LAJE PRE FABRICADA,TRELIÇADA (sobrecarga 450kgf/m² com vigueta h=12cm + lajota ceramica e=12cm), ESCORAMENTO E 13,3m³ de CONCRETO USINADO FCK =25 MPa	M²	200,00
3	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS**		
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS 9X14X19CM E=14CM	M²	776,00
3.2	DIVISÓRIAS 9CM GESSO ACORTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO (CONFORME MEMORIAL)	M²	49,14
3.3	DIVISÓRIAS INTERNAS BWC's EM GRANITO CINZA h=1,80m - esp.2,0cm	M²	24,00
3.4	ABERTURA ENCHIMENTO RASGO ALVENARIA PARA DUTOS Ø=25 a 50mm ARGAMASSA (cimento+areia+ ADITIVO plastificante) TRAÇO 1 : 2 : 9	M	70,00
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 (salas de aulas J3-4,0x1,9) 6un	M²	45,60
4.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 (salas de aulas J5-3,0x1,9) 3 un	M²	17,10
4.3	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE (bwc's e salas J1- 4,0 x 0,7) 2un	M²	5,60
4.4	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE (sala de aula e apoio J2- 2,0x0,7) 2 un	M²	2,80
4.5	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE (sala de aula J4 - 1,7x0,5) 5 um	M²	4,25
4.6	JANELA ALUMÍNIO FIXA, (elevador para deficientes JE-1,20x6,91) 1un	M²	11,75
4.7	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, com guarnições e ferragens (box bwc's 0,6x1,6) 6un, INCLUSIVE FECHADURA LIVRE/OCUPADO	M²	5,76

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:13:54 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 4 de 23

CREA-PR

4.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, com guarnições e ferragens (box bwc's deficientes 1,0x1,6) 2un, INCLUSIVE FECHADURA LIVRE/OCUPADO	M²	3,20
4.9	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, com guarnições e ferragens (bwc 1,0x2,1) 2un	M²	4,20
4.10	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, com guarnições (salas de aula 1,0x2,1) 7un	M²	14,70
4.11	FECHADURA PARA PORTAS EXTERNA DE ALUMÍNIO	UN	9,00
4.12	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, COR BRANCO, DIÂMETRO 2"	ML	15,40
4.13	CORRIMÃO COM GUARDA CORPO , DIÂMETRO 2"	ML	1,50
5	**COBERTURA**		
5.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA MARQUISE E ESCADA, INCLUSIVE CALHAS (vide projeto específico)	M²	48,00
5.2	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUÍCHE	M²	207,98
5.3	TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL PARA COBERTURA (MARQUISE E ESCADA) COR VERDE	M²	51,98
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE CABECEIRA N26 CORTE 40	M	71,00
5.5	CONTRA - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N26 CORTE 35	M	22,00
5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N26 - CORTE 70 (EDIFICAÇÃO)	M	40,00
5.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N26 - CORTE 50 (LAJE - CX. D''AGUA)	M	1,20
6	**REVESTIMENTOS**		
6.1	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIM+AREIA	M²	1.217,00
6.2	**REVESTIMENTO EM PAREDES INTERNAS**		
6.2.1	EMBOÇO PAREDES INTERNAS	M²	593,00
6.2.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESP. 0,5CM	M²	593,00
6.2.3	AZULEJO 30x40CM, NA COR BRANCO ACETINADO, DE PRIMEIRA LINHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS NA COR BRANCA COM 4MM	M²	91,19
6.3	**REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERNAS**		
6.3.1	EMBOÇO PAREDES EXTERNAS	M²	624,00
6.3.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESP. 0,5CM	M²	624,00
6.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, COR VERMELHA, PAREDE EXTERNA, ESCADA	M²	82,00
6.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, COR VERMELHA, PAREDE EXTERNA, BANCADA PIAS	M²	4,64
6.4	**REVESTIMENTO EM PISOS**		
6.4.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO INFERIOR COM ARGAMASSA e=4,0cm	M²	200,00
6.4.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO SUPERIOR COM ARGAMASSA e=2,5cm	M²	200,00
6.4.3	REGULARIZAÇÃO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA	M²	14,00
6.4.4	PISO EM GRANITINA - ESP = 8 MM (PISO DE GRANITINA (30% PRETA /70%BRANCA) INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO CONFORME DESENHO FORNECIDO PELO IFPR, INCLUSIVE DEGRAUS ESCADA)	M²	380,98
6.4.5	CALÇAMENTO EXTERNO PARA PEDESTRE TIPO PAVER ESP 4,0CM	M²	470,00
6.4.6	PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE ALTO TRÁFEGO PEI5, NA COR BRANCA, DIMENSÕES 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, NA COR CINZA	M²	25,00
6.5	**REVESTIMENTO EM TETOS**		
6.5.1	FORRO EM PVC BRANCO LARGURA 200mm frisado	M²	400,00
6.5.2	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO - SUPORTE PARA FORRO	M²	400,00
6.5.3	ISOLAMENTO TÉRMICO, SUB COBERTURA 2,0mm	M²	220,00
6.6	**PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ**		
6.6.1	RODAPE GRANITINA (padrão do piso)	M	223,00
6.6.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA e=2,5cm	ML	6,20
6.6.3	PEITORIL EM GRANITO E=2CM (PINGADEIRAS NAS ABERTURAS)	ML	53,50

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:14:11 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 5 de 23

CREA-PR

7	PINTURA		
7.1	PINTURA INTERNA COM TINTA ACRÍLICA, COR GELO, 2 DEMAOS	M²	600,00
7.2	TEXTURA EXTERNA NAS CORES BRANCO GELO, VERMELHO E CONCRETO (conforme projeto)	M²	537,36
7.3	EMASSAMENTO MASSA PVA INTERNA	M²	600,00
7.4	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	M²	1.137,36
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E DADOS**		
8.1	**RAMAL DE ENTRADA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**		
8.1.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 300X300X15 MM COM TAMPA DE FERRO PADRÃO COPEL	PÇ	6,00
8.1.2	ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	300,00
8.1.3	ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	63,00
8.1.4	ELETRODUTO 1" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	268,50
8.1.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	800,00
8.1.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	100,00
8.1.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA FG	PÇ	1,00
8.1.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA FG	PÇ	1,00
8.1.9	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IN=25A, COM SENSIBILIDADE 30mA	PÇ	14,00
8.1.10	DINJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IN=16A, COM SENSIBILIDADE 30mA	PÇ	4,00
8.1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	PÇ	1,00
8.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A	PÇ	8,00
8.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10A	PÇ	1,00
8.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 90A	PÇ	2,00
8.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD/35KA SIEMENS OU EQUIV	PÇ	2,00
8.1.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - CLASSE 2 - 275V , 20 Ka	PÇ	2,00
8.1.17	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 220/127 V COM SENSIBILIDADE 300mA	PÇ	2,00
8.1.18	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM2	PÇ	18,00
8.1.19	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 35MM2	PÇ	12,00
8.1.20	HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM	PÇ	3,00
8.1.21	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	M	8,00
8.1.22	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 50mm²	PÇ	1,00
8.1.23	SOLDA 50/50	KG	1,00
8.1.24	FITA ISOLANTE ADESIVA ALTA FUSÃO ,ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M	PÇ	2,00
8.2	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
8.2.1	ELETROCALHA PERFURADA LEVE TIPO "U" S/ VIROLA EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO 200x50x3000 mm	PÇ	13,00
8.2.2	ELETROCALHA PERFURADA LEVE TIPO "U" S/ VIROLA EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO 100x50x3000 mm	PÇ	21,00
8.2.3	CRUZETA HORIZONTAL EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO PARA ELETROCALHA 200X50 mm	PÇ	4,00
8.2.4	REDUÇAO CONCENTRICA EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO DE ELETROCALHA 200X50 mm PARA 100X50mm	PÇ	10,00
8.2.5	TE HORIZONTAL EM F.G. PRÉZINCADO A FOGO PARA ELETROCALHA 200X50 mm	PÇ	4,00
8.2.6	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 25 MM, EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO PARA ELETROCALHA 100X50 MM	PÇ	36,00
8.2.7	SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 40 MM, EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO PARA ELETROCALHA 200X50 MM	PÇ	4,00
8.2.8	SUPORTE SIMPLES SUSPENSÃO TIPO "C" EM F.G. PRÉ-ZINCADO A FOGO P/ ELETR. 200X50 mm	PÇ	26,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.09.09 15:14:37 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569682020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 6 de 23

CREA-PR

8.2.9	SUPORTE SIMPLES SUSPENSÃO TIPO "C" EM F.G. PRÉ-ZINCADO A FOGO P/ ELETR. 100X50 mm	PÇ	42,00
8.2.10	TALA DE EMENDA SEM REFORÇO PARA ELETROCALHA EM F.G. PRÉ-ZINCADO A FOGO	PÇ	117,00
8.2.11	PARAFUSO SEXTAVADO FERRO POLIDO ROSCA INTEIRA 5/16" X 3/4" C/ PORCA E ARRUELA LISA/LEVE	PÇ	548,00
8.2.12	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	PÇ	70,00
8.2.13	ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 3/4"	M	364,00
8.2.14	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	PÇ	122,00
8.2.15	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	PÇ	553,00
8.2.16	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PARA ELETRODUTO PVC 20 MM (3/4")	PÇ	115,00
8.2.17	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	PÇ	70,00
8.2.18	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO 3/4"	PÇ	114,00
8.2.19	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	160,00
8.2.20	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	PÇ	80,00
8.2.21	CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	PÇ	8,00
8.2.22	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	PÇ	4,00
8.2.23	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	PÇ	2,00
8.2.24	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMP. FLUORESCENTE TUBULAR DE 8W	PÇ	13,00
8.2.25	LUMINARIA CALHA SOBR. QUADRADA EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUOR 32W COM REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS T8	PÇ	88,00
8.2.26	LUM. CIRCULAR SOBREPOR EM AL. ANODIZADO E VIDRO TEMP. PARA 2 LAMP. FLU. COMP. 26 W	PÇ	8,00
8.2.27	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 127V	PÇ	16,00
8.2.28	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA HALOGENEA 250 W x 220Volts CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM LAMPADA PALITO E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	PÇ	3,00
8.2.29	POSTE FERRO GALV FLANGEADO, BRAÇO CURVO DUPLO CONICO CONTINUO H = 7M, C/ BASE PARA CUMBAR EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO	PÇ	3,00
8.2.30	IGNITOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO ATE 250W TENSÃO DE PARTIDA 580 A 750V	PÇ	3,00
8.2.31	LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA EM ALUM. FUNDIDO REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. SOQUETE PARA LAMPADA VAPOR SÓDIO ATE 250 W E MONTAGEM EM BRAÇO CURVO	PÇ	6,00
8.2.32	LAMPADA VAPOR SODIO 250W X 220VOLTS	PÇ	6,00
8.2.33	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO ACOPLADO	PÇ	6,00
8.2.34	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.700,00
8.2.35	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	980,00
8.2.36	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	550,00
8.2.37	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 2,5MM2	PÇ	112,00
8.2.38	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 4MM2	PÇ	42,00
8.2.39	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MM2	PÇ	54,00
8.2.40	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	PÇ	10,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:14:52 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569682/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 7 de 23

CREA-PR

8.3	**TELEFÔNICO E LÓGICA**		
8.3.1	CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 10 PARES	M	100,00
8.3.2	CAIXA TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS DE EMBUTIR 40x40 CM	PÇ	2,00
8.3.3	CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 10 PARES	M	35,00
8.3.4	CABO UTP MULTI-LAN 24AWG 4 PARES CAT.6E	M	65,00
8.3.5	CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO	PÇ	18,00
8.3.6	CONECTOR RJ11 (FÊMEA), 4 VIAS, PARA TELEFONE	PÇ	9,00
8.3.7	CONECTOR RJ45 FÊMEA, 8 VIAS, PARA LÓGICA	PÇ	18,00
8.3.8	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 4x4", 2 SAÍDAS	PÇ	9,00
8.3.9	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 4x4", 1 SAÍDA	PÇ	9,00
8.4	**SPDA**		
8.4.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALV, C/ BASE DE FIXACAO HORIZONTAL DN 1/2"	PÇ	104,00
8.4.2	HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/8" X 3000MM	PÇ	20,00
8.4.3	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	M	1.087,00
8.4.4	SOLDA 50/50 KG	PÇ	50,00
8.4.5	GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2	PÇ	20,00
8.4.6	GRAMPO U DE 5/8" N8 EM FG"	PÇ	104,00
8.4.7	PRESILHA TIPO "U" PARA CABO 16 MM2	PÇ	380,00
8.4.8	REBITE TIPO POP EM ALUM. 3/16"X30MM	PÇ	380,00
8.4.9	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	PÇ	20,00
8.4.10	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057	M	60,00
8.4.11	LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO	PÇ	30,00
8.4.12	CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1"	PÇ	20,00
8.4.13	ISOLADOR REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E ESTRUTURA DE COBERTURA	PÇ	20,00
8.4.14	ISOLADOR REFORÇADO PARA CHUMBAR	PÇ	80,00
8.4.15	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM	PÇ	22,00
8.4.16	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2	PÇ	20,00
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1	**CONEXÕES DE ÁGUA FRIA**		
9.1.1	JOELHO 90ª SOLD. DN 25mm	UN	12,00
9.1.2	JOELHO 90ª SOLD. DN 32mm	UN	2,00
9.1.3	JOELHO 90ª SOLD. DN 50mm	UN	6,00
9.1.4	JOELHO 45º SOLD. DN 50mm	UN	1,00
9.1.5	JOELHO DE RED. 90º SOLD. C/ BUCHA LATÃO 25mm x 1/2"	UN	4,00
9.1.6	TE 90º SOLDÁVEL 25mm	UN	1,00
9.1.7	TE 90º SOLDÁVEL 32mm	UN	2,00
9.1.8	TE 90º SOLDÁVEL 50mm	UN	10,00
9.1.9	TÊ RED. 90º SOLDÁVEL 50mm X 25mm	UN	1,00
9.1.10	TÊ RED. 90º C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL 25mm x 1/2"	UN	3,00
9.1.11	LUVA SOLDÁVEL 25mm	UN	27,00
9.1.12	LUVA SOLDÁVEL 50mm	UN	1,00
9.1.13	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE P/ CX.D'ÁGUA 25mm - 3/4"	UN	1,00
9.1.14	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE P/ CX.D'ÁGUA 32mm - 1"	UN	4,00
9.1.15	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE P/ CX.D'ÁGUA 50mm - 1.1/2"	UN	4,00
9.1.16	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 25mm - 3/4"	UN	2,00
9.1.17	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 50mm - 1.1/2"	UN	12,00
9.1.18	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50mm x 25mm	UN	2,00
9.1.19	ENGATE FLEXÍVEL PLÁTICO 1/2 - 30cm	UN	7,00
9.1.20	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	UN	8,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:15:09 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 8 de 23

CREA-PR

9.1.21	TUBO DE DESCARGA VDE 38mm	UN	8,00
9.1.22	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO C/ CANOPLA P/ VASO SANITÁRIO 38mm	UN	8,00
9.1.23	TUBO PVC 25mm - agua fria	M	11,17
9.1.24	TUBO PVC 32mm - agua fria	M	6,00
9.1.25	TUBO PVC 50mm - agua fria	M	54,00
9.1.26	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA Ø 1.1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	UN	2,00
9.1.27	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA Ø 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO	UN	12,00
9.1.28	REGISTRO ESFERA Ø 1.1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	UN	3,00
9.1.29	REGISTRO ESFERA Ø 1" COM ACABAMENTO CROMADO	UN	2,00
9.1.30	REGISTRO ESFERA Ø 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00
9.1.31	CAIXA D'ÁGUA POLIURETANO, 1000L, COM TORNEIRA BÓIA 3/4"	UN	1,00
9.1.32	TORNEIRA BOIA para caixa d'água PVC 3/4"	UN	1,00
9.1.33	SUPORTE DE MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA, 1000	UN	1,00
9.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
9.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR (Vaso sanitário p/ valvula de descarga)	UN	6,00
9.2.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	6,00
9.2.3	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE COM ABERTURA FRONTAL (Vaso sanitário p/ valvula de descarga)	UN	2,00
9.2.4	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE DEFICIENTE	UN	2,00
9.2.5	VALVULA DESCARGA 1.1/2" C/ REGISTRO - ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	8,00
9.2.6	CUBA OVAL DE EMBUTIR BRANCA PARA LAVATÓRIO INSTALADA EM TAMPO DE GRANITO	UN	4,00
9.2.7	TORNEIRA DE MESA ACESSÓRIOS LAVATÓRIOS C/ VÁLVULA, PRESSMATIC. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 25mm x 1/2"	UN	6,00
9.2.8	TORNEIRA JARDIM Ø1/2"	UN	1,00
9.2.9	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS E ACRÍLICO COM BOMBA DOSADORA PARA SABONETES LÍQUIDOS TIPO GRANEL, RESERVATÓRIO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 900ML, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00
9.2.10	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, 500 FOLHAS, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA DURABILIDAD, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00
9.2.11	DISPENSER PARA ROLÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, 600M, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA DURABILIDADE, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,00
9.3	**CONEXÕES DE ESGOTO PRIMÁRIO**		
9.3.1	JOELHO 90º 40mm	UN	10,00
9.3.2	JOELHO 90º 50mm	UN	4,00
9.3.3	JOELHO 90º 100mm	UN	8,00
9.3.4	JOELHO 45º 40mm	UN	2,00
9.3.5	JOELHO 45º 50mm	UN	2,00
9.3.6	JOELHO 45º 100mm	UN	2,00
9.3.7	JUNÇÃO SIMPLES 40X40mm	UN	1,00
9.3.8	JUNÇÃO SIMPLES 100X50mm	UN	2,00
9.3.9	JUNÇÃO SIMPLES 100X100mm	UN	6,00
9.3.10	LUVA 40mm	UN	13,00
9.3.11	LUVA 50mm	UN	6,00
9.3.12	LUVA 100mm	UN	12,00
9.3.13	TÊ 40mm	UN	2,00
9.3.14	TE DE REDUÇÃO 100x50mm	UN	2,00
9.3.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm	UN	2,00
9.3.16	ANEL DE BORRACHA 40mm	UN	24,00
9.3.17	ANEL DE BORRACHA 50mm	UN	8,00
9.3.18	ANEL DE BORRACHA 100mm	UN	42,00
9.3.19	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100mm	UN	8,00
9.3.20	CAIXA SIFONADA 100x100x50 mm	UN	2,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:15:27 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 9 de 23

CREA-PR

9.3.21	ANTI-INFILTRAÇÃO 100mm	UN	2,00
9.3.22	GRELHA QUADRADA CROMADA 100mm	UN	2,00
9.3.23	SIFÃO PVC CROMADO TIPO COPO PARA LAVATÓRIOS Ø 1"	UN	6,00
9.3.24	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UN	6,00
9.3.25	TUBO PVC 40mm	M	15,00
9.3.26	TUBO PVC 50mm	M	6,00
9.3.27	TUBO PVC 100mm - ESGOTO PRIMÁRIO	M	42,00
9.3.28	DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
9.3.29	CURVA LONGA 90 100mm - PVC ESGOTO	UND	6,00
9.3.30	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES 60X60X60cm, ALVENARIA REVESTIDA , FUNDO E TAMPA CONCRETO 15MPa	UN	2,00
9.3.31	FOSSA SÉPTICA 10.000L EM PROLIPROPILENO COM TAMPA ROSCAVEL ENTRADA E SAIDA ESG PVC Ø 100mm	UN	2,00
9.3.32	SUMIDOURO 2,5 M x 2,5 M X 3M	UN	2,00
9.4	**INTERLIGAÇÃO DE RAMAL**		
9.4.1	INTERLIGAÇÃO RAMAL ALIMENTAÇÃO ÁGUA FRIA Ø 25mm (REDE PÚBLICA) (ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATERRO)	M	120,00
9.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES 80X80X80cm, ALVENARIA REVESTIDA , FUNDO E TAMPA CONCRETO 15MPa	un	4,00
10	**INSTALAÇÕES PREVENÇÃO COMBATE À INCÊNDIO**		
10.1	**INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - UNIDADES EXTINTORAS**		
10.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6kg, COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO NO PISO E PAREDE	un	3,00
10.1.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L. COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO NO PISO E PAREDE	un	3,00
11	**COMPLEMENTOS / DIVERSOS**		
11.1	SAIA (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO)	ML	2,90
11.2	VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS, DIAMETRO DE 60CM	UN	12,00
11.3	BARRA DE APOIO EM "L" HORIZONTAL, 80X80CM, INSTALAÇÃO EM DUAS PAREDES, COM ACABAMENTO EM INOX CROMADO, 3 PONTOS DE FIXAÇÃO COM ROSETA OCULTA, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - SANITÁRIOS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (CONFORME NBR 9050)	PÇ	4,00
11.4	ADESIVADA, PADRÃO IFPR	UN	9,00
11.5	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA, FONTE EM CAIXA ALTA, PVC, CONFORME PROJETO DA FACHADA	UN	1,00
11.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOSIDÁVEL ESCOVADO, DIMENSÕES 50X100CM, INCLUSO ACESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	1,00
11.7	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS, EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁRICA NA COR BRANCA, COM ENCLAUSURAMENTO, DIMENSÃO 1,20X1,40M	UN	1,00
11.8	PORTÃO DE CORRER 2X4M, EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIS TUBULARES DE SEÇÃO RETANGULAR 25X40MM, EM METALON COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE, CONTENDO TRINCO E PORTA CADEADO, COM REFORÇO HORIZONTAL NO DOIS EXTREMOS DA GRADE DISTANTE DE 15CM, ESPA;ÇAMENTO ENTRE OS PERFIS DE 15 CM, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UN	3,00
11.9	PORTÃO DE ABRIR 2X1,25M, EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIS TUBULARES DE SEÇÃO RETANGULAR 25X40MM, EM METALON COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE, CONTENDO TRINCO E PORTA CADEADO, COM REFORÇO HORIZONTAL NOS DOIS EXTREMOS DA GRADE DISTANTE DE 15CM, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PERFIS DE 15CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	2,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:15:46 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 10 de 23

CREA-PR

11.10	GRADIL, EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIS TUBULARES DE SEÇÃO RETANGULAR 25X40MM, EM METALON COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE, CONTENDO TRINCO E PORTA CADEADO, COM REFORÇO HORIZONTAL NOS DOIS EXTREMOS DA GRADE DISTANTE DE 15CM, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PERFIS DE 15CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	m²	77,22
12	**PAISAGISMO**		
12.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO PARA PLANTAR GRAMA	M³	500,00
12.2	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, (incluí cobertura com camada de terra preta)	M²	500,00
13	**DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO / LIMPEZA FINAL**		
13.1	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	M²	50,00
13.2	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M²	400,00

Descrição dos serviços e quantitativos executados (ACRÉSCIMO):

1	**REVESTIMENTOS**		
1.1	LASTRO de concreto traço 1:2,5:5, espessura 7cm, preparo mecânico	M²	200,00
2	**INSTALAÇÕES DIVERSAS**		
2.1	CAIXA D'ÁGUA polietileno, 310l, com torneira bóia	UN	2,00
3	**PAISAGISMO**		
3.1	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, (incluí cobertura com camada de terra preta)	M²	836,10

Descrição dos serviços e quantitativos não executados (SUPRESSÃO):

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS**		
1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS 9X14X19CM E=14CM	M²	153,13
2	**COBERTURA**		
2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N26 - CORTE 50 (LAJE - CX. D''AGUA)	M	1,20
3	**REVESTIMENTOS**		
3.1	**REVESTIMENTO EM TETOS**		
3.1.1	ISOLAMENTO TÉRMICO, SUB COBERTURA 2,0mm	M²	220,00
3.2	**PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ**		
3.2.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA e=2,5cm	ML	4,20
3.2.2	PEITORIL EM GRANITO E=2CM (PINGADEIRAS NAS ABERTURAS)	ML	5,40
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E DADOS**		
4.1	**SPDA**		
4.1.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALV, C/ BASE DE FIXACAO HORIZONTAL DN 1/2"	PÇ	95
4.1.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	M	917
4.1.3	SOLDA 50/50 KG	PÇ	50
4.1.4	GRAMPO U DE 5/8" N8 EM FG"	PÇ	104
4.1.5	PRESILHA TIPO "U" PARA CABO 16 MM2	PÇ	300
4.1.6	REBITE TIPO POP EM ALUM. 3/16"X30MM	PÇ	280
4.1.7	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	PÇ	20
4.1.8	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057	M	40
4.1.9	LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO	PÇ	18
4.1.10	CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1"	PÇ	16

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:16:07 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 11 de 23

CREA-PR

4.1.11	ISOLADOR REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E ESTRUTURA DE COBERTURA	PÇ	20
4.1.12	ISOLADOR REFORÇADO PARA CHUMBAR	PÇ	56
4.1.13	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM	PÇ	18
4.1.14	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2	PÇ	11
5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS**		
5.1	**CONEXÕES DE ÁGUA FRIA**		
5.1.1	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO, 1000L, COM TORNEIRA BÓIA 3/4"	UN	1,00
6	**COMPLEMENTOS / DIVERSOS**		
6.1	VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS, DIAMETRO DE 60CM	UN	12,00

BLOCO LABORATÓRIOS TÉCNICOS

ATIVIDADE TÉCNICA: Construção de edificação térrea, constituída por quatro salas de laboratórios técnicos de eletromecânica, sala administrativa, escritório e instalações sanitárias, conforme projeto básico e elementos da Concorrência 02/2011.

DESCRIÇÃO: Sistema construtivo em alvenaria estrutural de blocos de concreto, laje com vigotas pré-fabricadas e EPS, tesoura metálica para sustentação do telhado, instalações hidráulicas embutidas e elétricas aparentes.

DIMENSÃO: 561,27 m²
INÍCIO DA OBRA: 05/03/2012
CONCLUSÃO DA OBRA: 07/02/2013

PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:16:20 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 12 de 23

CREA-PR

Descrição dos serviços e quantitativos executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	ELABORAÇÃO de projeto executivo em alvenaria estrutural	m²	561,27
1.2	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m²	50,00
1.3	SANITÁRIO provisório para pessoal de obra	m²	20,00
1.4	LIGAÇÃO provisória de água	un	1,00
1.5	LIGAÇÃO provisória de energia	un	1,00
1.6	TAPUME em chapa de madeira compensada, espessura 12mm, altura 2,20m, com portão,medindo (37x45)	m²	279,20
1.7	PLACA de obra 4,00x3,00m, em lona, fixada em estrutura de metalon, padrão IFPR	un	1,00
1.8	CORTE e aterro compact. mec. s/material importado	m³	1.111,00
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	ESCAVAÇÃO manual de vala, para fundação rasa	m³	145,93
2.2	LASTRO de brita, espessura 5cm	m³	28,06
2.3	LONA plástica preta, espessura 150 micras - forncecimento e instalação	m²	561,27
2.4	FÔRMA de madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma	m²	15,84
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO com tinta betuminosa - apoio dos blocos no radier	m²	42,88
2.6	ARMADURA de aço CA60	Kg	2.575,60
2.7	ARMADURA de aço CA50	Kg	5.713,60
2.8	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	73,94
3	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	ALVENARIA em bloco de concreto com função estrutural, 19X19X39cm, juntas de 15mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 1:0,5:8	m²	691,28
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E=14CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,00
3.3	LAJE PRÉ-FABRICADA PROTENDIDA, COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUINDO MONTAGEM E ESCORAMENTO	m²	545,12
3.4	Capa de concreto , h= 4cm, usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	29,76
3.5	VERGA e contra-verga em alvenaria de bloco de concreto do tipo canaleta, 19x19x39cm, preenchido com concreto estrutural fck=20 Mpa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 1:0,5:8	ml	223,90
3.6	CINTA em alvenaria de bloco de concreto do tipo canaleta "J" família 19x39cm, preenchido com concreto estrutural fck=20 Mpa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 1:0,5:8.	ml	105,60
3.7	CINTA em alvenaria de bloco de concreto do tipo canaleta "U" (compensador para laje), família 19x39cm, preenchido com concreto estrutural fck=20 Mpa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 1:0,5:8.	ml	108,80
3.8	GRAUTEAMENTO de pilar com concreto estrutural fck=20MPa	m³	12,84
3.9	ANDAIME metálico tubular tipo torre, incluso assoalho, rodapé e guarda-corpo, completo (fornecimento, montagem e desmontagem)	m²	163,20
3.10	LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM / ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 95,0KG ACO CA-50/60 - LAJE CASADE GÁS	m³	0,50
3.11	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA - LAJE CASA DE GÁS	m²	4,48

PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:16:37 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 13 de 23

CREA-PR

4	**COBERTURA**		
4.1	TESOURA METÁLICA para cobertura, inclusive acessórios de fixação de para telhas metálicas trapezoidais	m²	545,11
4.2	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM (rufo de cabeceira)	ml	81,40
4.3	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM (Contra rufo)	ml	69,65
4.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	ml	54,96
4.5	TELHA de aço galvanizado trapezoidal 40, para cobertura, espessura 0,50mm, na cor branca, incluso acessórios de fixação	m²	564,55
4.6	MARQUISE METÁLICA pintada com revolver de pressão com tinta esmalte sintético na cor branca, dimensões 3,70mx2,00m, conforme detalhe específico (Elevação 01)	m²	7,40
4.7	MARQUISE METÁLICA pintada com revolver de pressão com tinta esmalte sintético na cor branca, dimensões 2,5mx6,10m, conforme detalhe específico (Elevação 03)	un	15,25
4.8	BEIRAL METÁLICO, com placa de alumínio composto 3, mm e grade metálica, conforme detalhe específico e PINTURA esmalte sintético na estrutura de sustenção, nas cores indicadas no projeto, utilizando revólver/compressor, com no mínimo duas demãos, incluso uma demão de fundo óxido de ferro/zarcão	un	2,00
5	**ELEMENTOS DE VEDAÇÃO**		
5.1	DIVISÓRIAS em painel de gesso acartonado com estrutura em perfil de aço, espessura 9cm, incluso acessórios de fixação com isolamento acustico	m²	66,91
5.2	DIVISÓRIAS em granito cinza andorinha, espessura 2cm, altura 1,80m, incluso acessórios de fixação	m²	18,00
5.3	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 9 Furos 35 x 35 cm, amarrado com pilares e cinta de concreto. Conforme memorial descritivo.	m²	37,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E SPDA**		
6.1	**RAMAL DE ENTRADA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**		
6.1.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 300X300X15 MM COM TAMPA DE FERRO PADRÃO COPEL	PÇ	14,00
6.1.2	ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	90,00
6.1.3	ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	50,00
6.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	675,00
6.1.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	345,00
6.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400A/600V, TIPO LXD/40KA SIEMENS OU EQUIV	PÇ	2,00
6.1.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 60 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV	PÇ	2,00
6.1.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 50 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV	PÇ	1,00
6.1.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV	PÇ	2,00
6.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A	PÇ	11,00
6.1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 15A	PÇ	9,00
6.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A	PÇ	7,00
6.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25A	PÇ	4,00
6.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A	PÇ	1,00
6.1.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 15A SENSIBILIDADE > 30ms	PÇ	2,00
6.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 15A	PÇ	1,00
6.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	PÇ	4,00
6.1.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A	PÇ	4,00
6.1.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10A	PÇ	1,00
6.1.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 15A	PÇ	2,00
6.1.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A	PÇ	3,00
6.1.22	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM2	PÇ	30,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.09.09 15:16:58 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569682/2020

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 14 de 23

CREA-PR

6.1.23	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 25MM2	PÇ	30,00
6.1.24	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM	PÇ	3,00
6.1.25	HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM	PÇ	3,00
6.1.26	CABO DE COBRE NU 70MM2 MEIO-DURO	M	10,00
6.1.27	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2	PÇ	3,00
6.1.28	SOLDA 50/50	KG	1,00
6.1.29	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M	PÇ	1,00
6.2	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
6.2.1	ELETROCALHA PERFURADA LEVE TIPO "U" S/ VIROLA EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO,200x50x3000 MM	PÇ	9,00
6.2.2	ELETROCALHA PERFURADA LEVE TIPO "U" S/ VIROLA EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO 100x50x3000 MM	PÇ	25,00
6.2.3	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200x50x3000 MM	PÇ	4,00
6.2.4	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE ELETROCALHA 200x50 PARA ELETROCALHA 100x50	PÇ	10,00
6.2.5	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200x50	PÇ	1,00
6.2.6	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 25 MM, EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO PARA ELETROCALHA 100X50 MM	PÇ	20,00
6.2.7	SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 25 MM, EM F.G. PRÉ-ZINCADA A FOGO PARA ELETROCALHA 100X50 MM	PÇ	25,00
6.2.8	TALA S/ REFORÇO EM F.G. PARA UNIÃO DE ELETROCALHA		138,00
6.2.9	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM PORCA PARA UNIAO DE ELETROCALHA 3/8 X 1"	PÇ	276,00
6.2.10	SUPORTE SIMPLES SUSPENSÃO TIPO "C" PARA BARRA ROSCADA, EM F.G. PRÉ-ZINCADO A FOGO P/ ELETR. 100X50 MM	PÇ	51,00
6.2.11	TIRANTE BARRA ROSCADA 3/8" X 1M	PÇ	51,00
6.2.12	SUSPENSÃO CURTA PARA TIPO "C" PARA FIXAÇÃO DE TIRANTE BARRA ROSCADA 3/8"	PÇ	51,00
6.2.13	BUCHA NYLON S-6	PÇ	51,00
6.2.14	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA DIÂMETRO 4 MM	PÇ	51,00
6.2.15	PORCA SEXTAVADA 3/8" PARA FIXAÇÃO DE BARRA ROSCADA EM SUPORTE SIMPLES	PÇ	102,00
6.2.16	ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 3/4"	M	568,00
6.2.17	ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 32MM - 1 1/4"	M	40,00
6.2.18	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (3/4")	PÇ	322,00
6.2.19	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	PÇ	50,00
6.2.20	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4"	PÇ	5,00
6.2.21	CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PÇ	62,00
6.2.22	CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1.1/4"	PÇ	2,00
6.2.23	CONDULETE TIPO "TB" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PÇ	15,00
6.2.24	CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PÇ	10,00
6.2.25	CONDULETE TIPO "LL" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PÇ	15,00
6.2.26	CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PÇ	50,00
6.2.27	CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1 1/4"	PÇ	2,00
6.2.28	CONDULETE TIPO "X" EM LIGA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PÇ	18,00
6.2.29	CAIXA 4" X 2" PARA ELETRODUTO PVC 32 MM (1.1/4")	PÇ	28,00
6.2.30	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	PÇ	100,00
6.2.31	TOMADA 2P+T 20A, 250 A PARA CONDULETE	PÇ	95,00
6.2.32	TOMADA 3P+T, INDUSTRIAL TIPO STECK	PÇ	7,00
6.2.33	INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE	PÇ	12,00
6.2.34	INTERRUPTOR 2 TCS SIMPLES 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE	PÇ	7,00
6.2.35	INTERRUPTOR 1 TC PARALELO 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE	PÇ	2,00
6.2.36	INTERRUPTOR 3 TC SIMPLES 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE	PÇ	1,00
6.2.37	INTERRUPTOR 3 TC PARALELO 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE	PÇ	4,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.09.09 15:17:16 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 15 de 23

CREA-PR

6.2.38	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"	PÇ	112,00
6.2.39	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W (COMPLETA, INCL REATORPART RAPIDA E LAMPADAS)	PÇ	99,00
6.2.40	ARANDELA C/ BASE EM CHAPA DE ACO PINTADA E GLOBO DE VIDRO LEITOSO - BOCA 10CM DIAM 20CM	PÇ	6,00
6.2.41	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W	PÇ	20,00
6.2.42	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR. MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO E CONTRA MOLDURA EM CHAPA DE AÇO. REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO METALIZADO PARA DUAS LÂMP. FLC 26W	PÇ	3,00
6.2.43	LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR. MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO E CONTRA MOLDURA EM CHAPA DE AÇO. REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO METALIZADO PARA DUAS LÂMP. FLC 26W	PÇ	4,00
6.2.44	PROJETOR CIRCULAR FECHADO DE EMBUTIR NO SOLO	PÇ	3,00
6.2.45	LÂMPADA HQI PARA PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO 150W	PÇ	3,00
6.2.46	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5 MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.472,00
6.2.47	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	916,00
6.2.48	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4 MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.150,00
6.2.49	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6 MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	590,00
6.2.50	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 1,5 MM2	PÇ	8,00
6.2.51	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 2,5 MM2	PÇ	44,00
6.2.52	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 4,0 MM2	PÇ	45,00
6.2.53	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6.0MM2	PÇ	15,00
6.2.54	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	PÇ	20,00
6.2.55	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 16W	PÇ	8,00
6.2.56	POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO DUPLO CONICO CONTINUO H = 6M, C/ BASE	PÇ	3,00
6.2.57	LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADA, REFRATOR EM POLICARBONATO	PÇ	6,00
6.2.58	LAMPADA VAPOR SODIO 150W	PÇ	6,00
6.2.59	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W USO EXT	PÇ	6,00
6.3	**TELEFÔNICO E LÓGICA**		
6.3.1	CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 10 PARES	M	40,00
6.3.2	CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 10 PARES	M	60,00
6.3.3	ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA ELETRODUTO 1" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	60,00
6.3.4	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO 1"	PÇ	15,00
6.3.5	CAIXA 4 X 4"	PÇ	10,00
6.3.6	QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIV	PÇ	1,00
6.3.7	TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	PÇ	10,00
6.3.8	TOMADA EMBUTIR RJ-45 FÊMEA	PÇ	10,00
6.4	**SPDA**		
6.4.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALV, C/ BASE DE FIXACAO HORIZONTAL DN 1/2"	PÇ	7,00
6.4.2	HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/8" X 3000MM	PÇ	28,00
6.4.3	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	M	400,00
6.4.4	SOLDA 50/50 KG	PÇ	25,00
6.4.5	GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2	PÇ	56,00
6.4.6	GRAMPO U DE 5/8" N8 EM FG"	PÇ	36,00
6.4.7	PRESILHA TIPO "U" PARA CABO 16 MM2	PÇ	200,00
6.4.8	REBITE TIPO POP EM ALUM. 3/16"X30MM	PÇ	200,00
6.4.9	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	PÇ	28,00
6.4.10	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057	M	25,00
6.4.11	LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO	PÇ	20,00
6.4.12	CURVA 45G FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO	PÇ	6,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:17:35 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 16 de 23

CREA-PR

6.4.13	ISOLADOR REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E ESTRUTURA DE COBERTURA	PÇ	20,00
6.4.14	ISOLADOR REFORÇADO PARA CHUMBAR	PÇ	10,00
6.4.15	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM	PÇ	6,00
6.4.16	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2	PÇ	28,00
7	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS**		
7.1	**CONEXÕES DE ÁGUA FRIA**		
7.1.1	ADAPTADOR soldável com flanges livres e anel para caixa d'água PVC 25x3/4"	un	1,00
7.1.2	ADAPTADOR soldável com flanges livres e anel para caixa d'água PVC 32x1"	un	4,00
7.1.3	ADAPTADOR soldável com flanges livres e anel para caixa d'água PVC 50x1 1/2"	un	4,00
7.1.4	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro PVC 25x3/4"	un	22,00
7.1.5	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro PVC 32x1"	un	6,00
7.1.6	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro PVC 50x1 1/2"	un	19,00
7.1.7	JOELHO 45° soldável PVC 32 mm	un	1,00
7.1.8	JOELHO 90° soldável PVC 25 mm	un	21,00
7.1.9	JOELHO 90° soldável PVC 32 mm	un	2,00
7.1.10	JOELHO 90° soldável PVC 50 mm	un	10,00
7.1.11	JOELHO azul 90° soldável e com bucha de latão PVC 25x1/2"	un	17,00
7.1.12	LUVA de redução soldável 50x25 mm	un	10,00
7.1.13	PLUG roscável PVC 1/2"	un	21,00
7.1.14	REGISTRO de esfera soldável PVC 25 mm	un	1,00
7.1.15	REGISTRO de esfera soldável PVC 32 mm	un	2,00
7.1.16	REGISTRO de esfera soldável PVC 50 mm	un	3,00
7.1.17	REGISTRO de gaveta bronze roscável PVC 3/4" com canopla acabamento cromado	un	8,00
7.1.18	REGISTRO de gaveta bronze roscável PVC 1 1/2" com canopla acabamento cromado	un	4,00
7.1.19	REGISTRO de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado	un	2,00
7.1.20	TÊ soldável PVC 25 mm	un	6,00
7.1.21	TÊ soldável PVC 32 mm	un	2,00
7.1.22	TÊ soldável PVC 50 mm	un	14,00
7.1.23	TÊ de redução soldável PVC 50x25x50 mm	un	1,00
7.1.24	TÊ azul soldável com bucha de latão na bolsa central PVC 25x1/2"	un	4,00
7.1.25	CRUZETA soldável 50 mm	un	1,00
7.1.26	LUVA soldável PVC 25 mm	un	16,00
7.1.27	LUVA soldável PVC 32 mm	un	2,00
7.1.28	LUVA soldável PVC 50 mm	un	12,00
7.1.29	NIPLE duplo 1/2"	un	13,00
7.1.30	VÁLVULA de descarga para vaso sanitário 1. 1/2", antivandalismo, com acabamento em metal cromado polido	un	6,00
7.1.31	TUBO em PVC soldável água fria DN 50mm	m	70,00
7.1.32	TUBO em PVC soldável água fria DN 32mm	m	8,00
7.1.33	TUBO em PVC soldável água fria DN 25mm	m	95,00
7.1.34	TUBO de descarga VDE 38 mm	un	6,00
7.1.35	TUBO de ligação com espude cromado para vaso sanitário	un	6,00
7.1.36	ENGATE flexível em plástico PVC 1/2"x30 cm	un	13,00
7.1.37	CAIXA d'água em poliuretano, capacidade 1000 litros	un	2,00
7.1.38	BOIA, para caixa d'água PVC 3/4"	un	1,00
7.2	**CONEXÕES DE ESGOTO PRIMÁRIO**		
7.2.1	TUBO esgoto de PVC Ø 100mm	m	95,00
7.2.2	LUVA simples esgoto de PVC Ø 100mm	un	10,00
7.2.3	LUVA simples esgoto de PVC Ø 50mm	un	20,00
7.2.4	JOELHO 90° esgoto de PVC Ø 50mm	un	15,00
7.2.5	CAIXA sifonada esgoto 150x150mm quadrada branca	un	12,00
7.2.6	JOELHO 45° esgoto de PVC Ø 50mm	un	10,00
7.2.7	JOELHO 90° esgoto de PVC Ø 40mm	un	41,00
7.2.8	JOELHO 45° esgoto de PVC Ø 40mm	un	10,00
7.2.9	TÊ esgoto de PVC Ø 40mm	un	1,00
7.2.10	TUBO esgoto de PVC Ø 50mm	m	65,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.09.09 15:17:53 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569682/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 17 de 23

CREA-PR

7.2.11	BUCHA de redução esgoto de PVC Ø 50x40mm	un	15,00
7.2.12	TUBO esgoto de PVC Ø 40mm	m	18,00
7.2.13	JUNÇÃO red. 45° esgoto de PVC Ø 100x50mm	un	4,00
7.2.14	ANEL de vedação esgoto de PVC Ø 100mm	un	6,00
7.2.15	JOELHO 90° esgoto de PVC Ø 100mm	un	6,00
7.2.16	TÊ esgoto de PVC Ø 50mm	un	5,00
7.2.17	JUNÇÃO 45° esgoto de PVC Ø 100x100mm	un	2,00
7.2.18	JOELHO 45° esgoto de PVC Ø 100mm	un	4,00
7.2.19	CAIXA de gordura em concreto pré-moldado Ø40mm com tampa	un	1,00
7.2.20	CAIXA de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm	un	8,00
7.3	**CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
7.3.1	RETIRADA de meia cana existente	m	81,50
7.3.2	MEIA CANA DE CONCRETO Ø 600 MM	m	184,00
7.3.3	ESCAVAÇÃO manual de vala	m³	38,79
7.3.4	REATERRO manual de vala	m³	38,79
7.3.5	TUBO de PVC Ø100mm, inclusive conexões	m	240,50
7.3.6	CONDUTOR vertical chapa ferro galvanizado, 10x10cm, inclusive conexões	m	20,40
7.3.7	CAIXA de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm	un	17,00
7.4	**INTERLIGAÇÃO DE RAMAL**		
7.4.1	INTERLIGAÇÃO de ramal alimentação água fria Ø25mm (rede pública)	m	110,00
7.4.2	INTERLIGAÇÃO de ramal esgoto primário Ø100mm, da caixa até a fossa séptica, incluso fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	20,00
8	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS**		
8.1	**EXTINTORES E ACESSÓRIOS**		
8.1.1	EXTINTOR de incêndio de pó químico, capacidade de 4 kg, com pintura de sinalização	un	4,00
8.1.2	EXTINTOR de incêndio de gás carbônico, capacidade de 6kg, com pintura de sinalização	un	3,00
8.1.3	BARRA antipânico para porta dupla	un	4,00
9	**REVESTIMENTOS**		
9.1	**REVESTIMENTO EM PAREDES INTERNAS**		
9.1.1	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	975,45
9.1.2	AZULEJO 30x40cm, na cor branco acetinado, de primeira linha, assentado com argamassa industrializada de cimento colante, juntas na cor branca com 4mm	m²	154,10
9.2	**REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERNAS**		
9.2.1	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	587,04
9.2.2	Pastilha cerâmica na cor vermelha	m²	10,42
9.3	**REVESTIMENTO EM TETO**		
9.3.1	CHAPISCO em teto, com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3, espessura 0,5cm	m²	528,47
9.3.2	EMBOÇO em teto, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:2:8, espessura 2cm	m²	528,47
9.3.3	REBOCO em teto com argamassa industrializada, espessura 0,5cm	m²	528,47
9.3.4	FORRO DE PVC com superfície lisa, largura de 10 cm, sistema de encaixe do tipo macho/fêmea (marquises externas)	m²	22,65
9.4	**REVESTIMENTO EM PISOS**		
9.4.1	PISO em cerâmica antiderrapante alto tráfego PEI5, na cor branca, dimensões 40X40cm, assentado com argamassa colante industrializada, na cor cinza	m²	44,12
9.4.2	RODAPÉ em granitina altura de 10,0cm, no mesmo padrão de acabamento do piso	ml	271,10
9.4.3	PISO granitina 70% branco 30% preto, incluso juntas de dilatação e polimento	m²	461,21
9.4.4	Calçamento externo para pedestre tipo paver	M²	293,00
9.5	**PEITORIL E SOLEIRA**		
9.5.1	PEITORIL em granito branco, espessura 2 cm, com pingadeira	ml	69,60
9.5.2	SOLEIRA em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com faixa antiderrapante	ml	13,10

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:18:17 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569681/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 18 de 23

CREA-PR

10	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA em madeira, na cor cinza claro, com 2 folhas de abrir, com visor em vidro cristal liso incolor, espessura 6mm, dimensão 1,70x2,20m (referência P1)	un	5,00
10.2	PORTA em madeira, na cor cinza claro, com 1 folha de correr, dimensão 0,90x2,20m (referência P4)	un	1,00
10.3	PORTA em madeira, na cor cinza claro, com 1 folha de abrir, dimensão 0,90x2,20m (referência P6)	un	3,00
10.4	PORTA em madeira, na cor cinza claro, com 1 folha de abrir, dimensão 0,80x2,20m (referência P7)	un	1,00
10.5	PORTA em madeira, na cor cinza claro, com 1 folha de abrir, dimensão 0,70x2,20m (referência P9)	un	2,00
10.6	PORTA de vidro e alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 2 folhas de abrir, módulos superiores em bandeiras fixas, com vidro cristal liso incolor, espessura 6mm, dimensão 1,50x2,60m (referência P2) - 2 unidades	m²	7,80
10.7	PORTA de vidro e alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, módulo superior em bandeira fixa, com vidro cristal liso incolor, espessura 6mm, dimensão 0,90x2,60m (referência P3) - 1 unidade	m²	2,34
10.8	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,90x2,20m (referência P5) - 1 unidade	m²	1,98
10.9	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de correr, dimensão 0,80x2,20m (referência P8) - 1 unidade	m²	1,76
10.10	PORTA de vidro e alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 2 folhas de abrir, módulos superiores em bandeiras fixas, com vidro cristal liso incolor, espessura 6mm, dimensão 1,70x2,60m (referência P10) - 2 unidades	m²	8,84
10.11	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, completa, dimensão 0,60x1,80m (referência P11) - 6 unidades	m²	6,48
10.12	PORTA de tela e moldura metálica, na cor branca, com 2 folhas de abrir, dimensão 1,40x2,00m (casa de gás) - 2 unidades	m²	5,60
10.13	FECHADURA de embutir para portas de 2 folhas em madeira externa/interna, com maçaneta alavanca. (referência P1)	un	5,00
10.14	FECHADURA de embutir para portas internas de madeira e maçaneta alavanca (referência P6, P7 e P9)	un	6,00
10.15	FECHADURA de embutir para porta de banheiro com fecho "livre/ocupado". (referência P4)	un	1,00
10.16	FECHADURA de embutir para portas de 2 folhas em alumínio externa/interna, com maçaneta alavanca. (referência P2 e P10)	un	4,00
10.17	FECHADURA de embutir para portas de 1 folhas em alumínio externa/interna, com maçaneta alavanca. (referência P3, P5 e P8)	un	3,00
10.18	FECHADURA de embutir para portas de banheiro com fecho "livre/ocupado" e maçaneta alavanca (referência P11)	un	6,00
10.19	JANELA de alumínio, na cor branca, maxim-ar, dimensões 1,20x0,60m, com vidro cristal incolor 6mm, completa (referência J1) - 13 unidades	m²	9,36
10.20	JANELA de alumínio, na cor branca, maxim-ar, com módulo superior em bandeira fixa, dimensões 1,20x1,60m, com vidro cristal incolor 6mm, completa (referência J2) - 31 unidades	m²	59,52
10.21	JANELA de alumínio, na cor branca, basculante, dimensões 1,20x0,40m, com vidro cristal incolor 6mm, completa (referência J3) - 15 unidades	m²	7,20
11	PINTURA		
11.1	PINTURA EM PAREDE INTERNA		
11.1.1	EMASSAMENTO de divisórias em gesso acartonado com massa acrílica, uma demão	m²	126,37
11.1.2	EMASSAMENTO de parede com massa acrílica, uma demão	m²	821,35
11.1.3	PINTURA látex acrílica em parede, na cor branco gelo, com no mínimo duas demãos	m²	940,27
11.1.4	EMASSAMENTO de teto com massa acrílica, uma demão	m²	528,47
11.1.5	PINTURA látex acrílica em teto, na cor branco neve, com no mínimo duas demãos	m²	528,47
11.2	PINTURA EM PAREDE EXTERNA		
11.2.1	PINTURA com tinta texturizada acrílica, na cor branco gelo, com no mínimo duas demãos, incluso base seladora	m²	179,40
11.2.2	PINTURA com tinta texturizada acrílica, na cor cinza, com no mínimo duas demãos, incluso base seladora	m²	144,81

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:18:38 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569682020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 19 de 23

CREA-PR

11.2.3	PINTURA com tinta texturizada acrílica, na cor verde azulado, com no mínimo duas demãos, incluso base seladora	m²	303,45
11.2.4	PINTURA lisa, látex acrílica em parede, na cor branco neve, com no mínimo duas demãos	m²	8,16
12	**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**		
12.1	VASO sanitário sifonado em louça branca, com conjunto de acessórios para fixação	un	5,00
12.2	VASO sanitário com abertura frontal, com conjunto de acessórios para fixação, para pessoas portadoras de necessidades especiais	un	1,00
12.3	ASSENTO de plástico para vaso sanitário, com conjunto de acessórios para fixação	un	5,00
12.4	ASSENTO para vaso sanitário com abertura frontal, para pessoas portadoras de necessidades especiais, inlcuso acessórios para fixação	un	1,00
12.5	LAVATÓRIO de embutir em louça branca, formato circular, para tampa de granito, incluso válvula de escoamento com ladrão e conjunto de acessórios para fixação	un	9,00
12.6	LAVATÓRIO com coluna suspensa em louça branca, incluso válvula de escoamento com ladrão e conjunto para fixação, para pessoas portadoras de necessidades especiais	un	1,00
12.7	LAVATÓRIO em aço inox, formato retangular, para tampa de granito, incluso válvula de escoamento com ladrão e conjunto de acessórios para fixação (COPA)	un	1,00
12.8	LAVATÓRIO em aço inox, para laboratórios, profundidade de 40cm, formato retangular, para tampa de granito, incluso válvula de escoamento com ladrão e conjunto de acessórios para fixação	un	3,00
12.9	TANQUE com coluna, em louça branca, dimensões 52x46cm, incluso válvula de escoamento com ladrão e conjunto de acessórios para fixação	cj	1,00
12.10	CHUVEIRO elétrico comum, corpo em plástico, tipo ducha	un	2,00
12.11	TORNEIRA com acionamento automático temporizado, em metal cromado polido	un	10,00
12.12	TORNEIRA de mesa de bica alta 1/2", em metal cromado polido	un	4,00
12.13	TORNEIRA de parede 1/2", para uso geral, em metal cromado polido	un	3,00
12.14	BARRA de apoio reta, dimensão 80 cm, com acabamento em aço inox cromado, 2 pontos de fixação com roseta oculta, incluso acessórios para fixação	pç	2,00
12.15	SIFÃO para lavatório, com fecho hídrico, acabamento em metal cromado polido 1"x1 1/2"	un	7,00
12.16	SIFÃO plástico para lavatório ou pia tipo copo	un	6,00
13	**ACABAMENTOS**		
13.1	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 2,60X0,50m, com rodapia e saia de 10cm (referência I.S Masculino e I.S. Feminino)	m	5,20
13.2	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 0,80X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência copa)	m	0,80
13.3	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 0,70X0,50m, com rodapia e saia de 10cm (referência I.S. Professores)	m	0,70
13.4	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 1,60X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência higienização do laboratório de usinagem e metrologia)	m	1,60
13.5	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 2,80X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência laboratório de soldagem)	m	2,80
13.6	BANCADA 01 em concreto, com base em alvenaria, pintada com pintura epóxi na cor cinza claro, dimensões 5,00X2,00m (referência laboratório de eletrotécnica)	un	2,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:19:37 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569682/2020

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 20 de 23

CREA-PR

13.7	BANCADA 02 em concreto, com base em alvenaria, pintada com pintura epóxi na cor cinza claro, dimensões 7,20X0,80m (referência laboratório de eletrotécnica)	un	1,00
13.8	BANCADA 03 em concreto, planta em "L", com base em alvenaria, pintada com pintura epóxi na cor cinza claro, dimensões 5,80X4,15m, largura 0,80m (referência laboratório de usinagem e metrologia)	un	1,00
13.9	BANCADA 04 em concreto, com base em alvenaria, pintada com pintura epóxi na cor cinza claro, dimensões 5,60X0,80m (referência laboratório de usinagem e metrologia)	un	1,00
13.10	BANCADA 05 em concreto, planta em "L", com base em alvenaria, pintada com pintura epóxi na cor cinza claro, dimensões 5,80X4,20m, largura 0,80m (referência laboratório de metalúrgica e materiais)	un	1,00
13.11	BANCADA 06 em concreto, com base em alvenaria, pintada com pintura epóxi na cor cinza claro, dimensões 4,00X0,80m (referência laboratório de metalúrgica e materiais)	un	1,00
13.12	ESPELHO cristal, espessura 6mm, dimensões 2,60X0,80m, fixado com botoeiras em metal cromado polido	m²	4,16
13.13	SABONETEIRA em plástico ABS e acrílico com bomba dosadora para sabonetes líquidos tipo granel, reservatório acrílico transparente de 900 ml, incluso acessórios para fixação	un	7,00
13.14	DISPENSER para toalha de papel interfolhada, 500 folhas, em plastica ABS de alta durabilidade, incluso acessórios para fixação	un	5,00
13.15	DISPENSER para rolão de papel higiênico, 600 m, em plástico ABS de alta durabilidade, incluso acessórios para fixação	un	6,00
13.16	FAIXA resistente a impactos, em chapa de aço inox, acabamento escovado, dimensão 90x45 cm, espessura 1 mm, na parte inferior e nas duas faces de portas de madeira em banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais	m²	0,80
13.17	PUXADOR horizontal, acabamento em aço inox cromado, dimensão 40cm, incluso acessórios para fixação	un	1,00
13.18	COMUNICAÇÃO visual na fachada, em chapa de aço galvanizado pintado, logo e textos em caixa alta, padrão IFPR, fachada frontal	un	1,00
13.19	COMUNICAÇÃO visual na fachada, em chapa de aço galvanizado pintado, logo e textos em caixa alta, padrão IFPR, fachada posterior	un	1,00
13.20	COMUNICAÇÃO visual em portas internas, em PVC, adesivada, fixação com dupla face, dimensão 1,70x0,10m,padrão IFPR	un	5,00
13.21	COMUNICAÇÃO visual em portas internas, em PVC, adesivada, fixação com dupla face, dimensão 0,90x0,10m,padrão IFPR	un	5,00
13.22	COMUNICAÇÃO visual em portas internas, em PVC, adesivada, fixação com dupla face, dimensão 0,80x0,10m,padrão IFPR	un	2,00
13.23	COMUNICAÇÃO visual em portas internas, em PVC, adesivada, fixação com dupla face, dimensão 0,70x0,10m,padrão IFPR	un	2,00
13.24	PLACA de sinalização para casa de gás, em alumínio anodizado, símbolo "Não Fume", com dimensão 15 x 15 cm, incluso acessórios para fixação	un	1,00
13.25	PLACA de sinalização para casa de gás, em alumínio anodizado, símbolo "Produto Inflamável", com dimensão 15 x 15 cm, incluso acessórios para fixação	un	1,00
13.26	PLACA de sinalização para estacionamento de veículos para pessoas portadoras de necessidades especiais,símbolo conforme NBR 9050, com dimensões 50x70 cm, incluso acessório para fixação.	un	2,00
13.27	PLACA de inauguração, em aço inoxidável escovado, dimensões 50X100cm, incluso acessórios para fixação	un	1,00
13.28	SINALIZAÇÃO horizontal em vaga específica para PNE, conforme projeto	m²	13,08

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:19:55 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 21 de 23

CREA-PR

14	URBANIZAÇÃO		
14.1	PLANTIO de grama São Carlos	m²	313,90
14.2	PISO em blocc de concreto intertravado pré-fabricado, dimensões 10x20x6cm, resistência 35 MPa, assentado sobre colchão de areia com espessura de 6,0cm, incluso guia de concreto pré-fabricado	m²	293,00
14.3	PLACA de concreto 0,60x2,30m, espessura de 7cm com arestas chanfradas	un	7,00
14.4	**RAMPA em concreto conforme projeto**		
14.4.1	CORTE e aterro compact. mec. s/material importado - rampa	m³	38,65
14.4.2	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL	m²	48,73
14.4.3	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM	m²	48,30
14.4.4	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, CONFORME PROJETO PINTADO NA COR BRANCA	m	81,22
14.5	**ESCADA**		
14.5.1	CONCRETO 1:2,5:5 (9 MPA),C/ BRITA 1 E2, C/BETONEIRA	m³	2,36
14.5.2	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	m²	13,88
14.5.3	Corrimão em tubo de aço d=4cm , pintado, conforme projeto	m	9,50
14.6	**PAVIMENTAÇÃO DEFICIENTE VISUAL**		
14.6.1	PISO PODOTÁTIL direcional	m ²	105,70
14.6.2	PISO PODOTÁTIL alerta	m²	9,53
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	DESMOBILIZAÇÃO de construção provisória	m²	50,00
15.2	LIMPEZA geral da edificação durante o período da obra e entrega final	m²	561,27

Descrição dos serviços e quantitativos executados (ACRÉSCIMO):

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	COBERTURA		
1.1	TESOURA METÁLICA para cobertura, inclusive acessórios de fixação de para telhas metálicas trapezoidais	m²	207,98
1.2	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	ml	19,44
2	REVESTIMENTOS		
2.1	REVESTIMENTO EM PISOS		
2.1.1	PISO em cerâmica antiderrapante alto tráfego PEI5, na cor branca, dimensões 40X40cm, assentado com argamassa colante industrializada, na cor cinza	m²	9,53
3	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
3.1	TORNEIRA de mesa de bica alta 1/2", em metal cromado polido	un	9,00
4	ACABAMENTOS		
4.1	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 2,80X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência laboratório de soldagem)	m	8,40
5	URBANIZAÇÃO		
5.1	PAVIMENTAÇÃO DEFICIENTE VISUAL		
5.1.1	RECORTE de piso existente	m	392,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.09.09 15:20:10 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2569681/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 22 de 23

CREA-PR

Descrição dos serviços e quantitativos não executados (SUPRESSÃO):

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m²	34,40
1.2	SANITÁRIO provisório para pessoal de obra	m²	20,00
1.3	LIGAÇÃO provisória de água	un	1,00
1.4	LIGAÇÃO provisória de energia	un	1,00
1.5	TAPUME em chapa de madeira compensada, espessura 12mm, altura 2,20m, com portão,medindo (37x45)	m²	129,70
1.6	PLACA de obra 4,00x3,00m, em lona, fixada em estrutura de metalon, padrão IFPR	un	1,00
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	ARMADURA de aço CA60	Kg	334,90
2.2	ARMADURA de aço CA50	Kg	742,77
2.3	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	8,94
4	REVESTIMENTOS		
4.1	REVESTIMENTO EM PISOS		
4.1.1	PISO granitina 70% branco 30% preto, incluso juntas de dilatação e polimento	m²	9,53
4.2	PEITORIL E SOLEIRA		
4.2.1	PEITORIL em granito branco, espessura 2 cm, com pingadeira	ml	17,10
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELA de alumínio, na cor branca, basculante, dimensões 1,20x0,40m, com vidro cristal incolor 6mm, completa (referência J3) - 15 unidades	m²	0,48
6	URBANIZAÇÃO		
6.1	PISO em bloco de concreto intertravado pré-fabricado, dimensões 10x20x6cm, resistência 35 MPa, assentado sobre colchão de areia com espessura de 6,0cm, incluso guia de concreto pré-fabricado	m²	293,00

Atestamos que a referida empresa cumpriu todas suas obrigações contratuais, não existindo até a presente data em nossos registros, nada que desabone a qualidade dos serviços prestados pela empresa ou por seu responsável técnico.

Curitiba, 09 de setembro de 2020.

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.09.09 15:12:50 -03'00'

Eng. Pierre Luís Alves
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Diretor de Infraestrutura
SIAPE 1683446
CREA 87558/D-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256968/2020.

CAT nº 6707/2020 de 15/09/2020, página 23 de 23

CREA-PR

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Banco de Alimentos da unidade de Cascavel/PR.

O abaixo-assinado, **VANDERLI ANTONIO SILVA,** portador da cédula de identidade n.º 5.664.709-0, inscrito no CPF sob o n.º441.005.079-68 na qualidade de responsável legal pela empresa **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º **09.346.676/0001-06,** Vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.º 5.194/66, Resoluções n.º 218/1973 en.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e nº 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da nº 13.303/2016, caso vença esta licitação.

1. Engenheiro e/ou Arquiteto Responsável Técnico pelos serviços contratados:
   Nome: **VANDERLI ANTONIO SILVA**
   CREA e/ou CAU: **CREA 15.849/D-PR**
   Assinatura:

2. Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços contratados:
   Nome: **VANDERLI ANTONIO SILVA**
   CREA e/ou CAU: **CREA 15.849/D-PR**
   Assinatura:

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais n.º 6.496/77 e 20 da nº 5.194/66, antes do início da obra, sujeitando-se à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.

Cascavel, em 19 de Fevereiro de 2024.

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENGº CIVIL – CREA Nº 15.849/D
RG 5.664.709-0 / CPF 441.005.079-68
RESPONSAVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENGº CIVIL – CREA Nº 15.849/D
RG 5.664.709-0 / CPF 441.005.079-68
RESPONSAVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA DO(s) RESPONSÁVEL(eis) TÉCNICO(s)
(Quando couber)

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento **"CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS"**, de um lado a empresa **CONSTRUTORA VALE OESTE – EIRELI ,** com sede à Rua Visconde do Rio Branco, nº 3193, Centro, CEP: 85.810-180, Cascavel/PR, inscrita no C.N.P.J. n.º 09.346.676/0001-06, representada nesta ocasião por sua Diretora: **Vitória Ceni silva**, RG nº: 7.775.295-1 e no CPF nº 079.514.539-00 Brasileira, Solteira, Médica, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **Vanderli Antonio silva**, RG nº: 5.664.709-0 e no CPF nº 441.005.079-68, Brasileiro, Casado, com título Profissional Engenheiro Civil **Cart. Crea nº 15.849/D,** doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como:
(X) Responsável Técnico ou ( ) Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: **04 (quatro) ANOS,** a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: **04 (quatro) horas Diárias.**

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de **04 (quatro)** salários mínimos mensais, correspondentes a **R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais)** nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de **30 (trinta)** dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de **CASCAVEL**;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Cascavel, 01 de Julho de 2021.

CONSTRUTORA VALE OESTE - EIRELI
VITÓRIA CENI SILVA
CPF 079.514.539-00 / RG 7.775.295-1
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATANTE

VANDERLI ANTONIO SILVA
ENG. CIVIL – CREA Nº 15.849/D
CPF 441.005.079-68 / RG 5.664.709-0
RESPONSAVEL TÉCNICO
CONTRATADO

3º TABELIONATO DE NOTAS
Tel.: (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR
FUNARPEN
07 FEV. 2024
Tabelionato de Notas
Autenticação de Cópia
Selo de autenticidade utilizado nesta data.
Nº FWU73925

3º TABELIONATO DE NOTAS
Tel.: (45) 3038-5733 CASCAVEL-PR
07 FEV. 2024
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data.
Dou fé.
Elaine de Fatima Semim
CPF 807.392.701-25
Escrevente Substituta
Portaria nº 57/2021

3º Tabelionato de Notas
Francisco Simarczowski

Rua Souza Naves, 3445
Cascavel - PR - CEP 85.801-120
(45) 3038-5733
CNPJ: 78.678.448/0001-56

Selo Digital Nº e182314SVAA000000941830217
Consulte esse selo em http://hor.s.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a firma de VITORIA CENI SILVA
e VANDERLLANTONIO SILVA. *0083* 87304C*. Dou fé.
Cascavel-Paraná, 02 de julho de 2021 - 15:40:33h
Em Test° da Verdade
Bruna de Oliveira - Escrevente

Elaine de Fatima Semim
CPF 807.392.701-25
Escrevente
Portaria nº 087/2018

TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação
Verso e Anverso

ANEXO XI MODELO DECLARAÇÃO

Nome da empresa:**CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI**
Endereço: **RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 3193 – CENTRO – CASCAVEL – PR**
CNPJ: **09.346.676/0001-06**
Insc. Est.: **905.56062-07**

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI,inscrita no CNPJ n.º 09.346.676/0001-06, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)**VANDERLI ANTONIO SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5.664.709-0 e do CPF n.º441.005.79-68, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquertrabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condiçãode aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei Federaln.º 9.854/99.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019 que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações, na celebração de convênios ou de instrumentos equivalentes, firmados pela Administração Pública do Estado do Paraná.

Ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação aodisciplinado no art. 4º, inc. I e II, do mesmo Decreto.

Protocolo Digital nº 21.491.517-0– Procedimento Licitatório nº 003/2024

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLITICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃOSUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Cascavel, em 19 de Fevereiro de 2024.

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENGº CIVIL – CREA Nº 15.849/D
RG 5.664.709-0 / CPF 441.005.079-68
RESPONSAVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL

Protocolo Digital nº 21.491.517-0– Procedimento Licitatório nº 003/2024

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃODE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

Às
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Banco de Alimentos da unidade de Cascavel/PR.

DECLARAÇÃO

VANDERLI ANTONIO SILVA, portador da CI/RG n.º **5.664.709-0**,inscrito no CPF sob o n.º**441.005.079-68**, legalmente nomeado representante da empresa **CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI** ,inscrita no CNPJ sob o n.º **09.346.676/0001-06**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório **nº003 /2024**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderáacarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.

Cascavel, em 19 de Fevereiro de 2024.

CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI
VANDERLI ANTONIO SILVA
ENGº CIVIL – CREA Nº 15.849/D
RG 5.664.709-0 / CPF 441.005.079-68
RESPONSAVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL

VALE OESTE

CNPJ 09.346.676/0001-06
Insc. Estadual. 905.56062-07

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 003/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA EAMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE ATACADISTA DE CASCAVEL.
DATA: 19/02/2024 HORÁRIO: 09h30min
NOME / RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI CNPJ Nº 09.346.676/0001-06

VALE OESTE

CNPJ 09.346.676/0001-06
Insc. Estadual. 905.56062-07

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 003/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA EAMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE ATACADISTA DE CASCAVEL.
DATA: 19/02/2024 HORÁRIO: 09h30min
NOME / RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CONSTRUTORA VALE OESTE EIRELI CNPJ Nº 09.346.676/0001-06